

Smlouva číslo: 2026 H 120 0009
NPÚ-ÚPS 12 4942020

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 5239

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020

Doručovací adresa:

Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení
a dohodu o narovnání**

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2017 provedl zhotovitel pro objednatele dílo: **SHZ Bečov, SO 04 Okružní komunikace, část Slavnostní osvětlení.**
2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, dle smlouvy bylo řádně plněno a byl tak oboustranně naplněn účel smlouvy.
3. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění smlouvy postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS“), ve znění pozdějších předpisů, a došlo ke zrušení smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.
4. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.

Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k realizaci díla zhotovitelem. Dílo je specifikované ve

- smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody.
2. Ke dni 22. 12. 2018 uhradil objednatel zhotoviteli cenu díla celkem ve výši 2 425 480,16,- Kč. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti, jsou pravdivé a nesporné.
 3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.
 4. Smluvní strany prohlašují, že přijímají vzájemná plnění uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku dohody.
 5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.

IV.

Dohoda o narovnání

1. Smluvní strany se dále ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění poskytnutého podle zrušené smlouvy a přijatého dle této dohody (zejména co do nároků z odpovědnosti za vady díla, zajištění či utvrzení dluhu aj.) budou řídit ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody a která spolu s dodatky k ní uzavřenými tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Smlouva ze dne 3. 10. 2017

V Praze dne 15.6.2020

V PRAZE dne 15.6.2020

Smlouva o dílo

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 20002-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/17, 140 00 Praha 4

IČ : 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: KB Praha, č.ú.435742011/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

smlouvu o dílo:

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo. Zhotovitel bude provádět práce a dodávky dle této smlouvy v součinnosti a v návaznosti na průběh prací souvisejících se stavbou SO 04 – Okružní komunikace, zhotovitel Techniserv s.r.o.

I. Předmět smlouvy, termíny realizace

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.9.2017 k provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Zakázka byla realizována prostřednictvím elektronického tržiště NEN pod ID zakázky: N006/17/V00004412. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů TDS, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.2), provést následující práce podle projektové dokumentace :

SH Bečov, SO 04 Okružní komunikace, část Slavnostní osvětlení, dokumentace pro provedení stavby, DESIGNPROJEKT, [redacted], zpracovaný v lednu 2017 pod arch. č. 250217. Rozsah díla je upřesněn revizí č. 4 projektové dokumentace ze dne 10.09. 2017, která je součástí zadávací dokumentace.

1.2. Výchozí údaje:

- místo provedení díla: „Státní hrad Bečov nad Teplou,“
- **termín provedení díla:**

- předání staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- zahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště
- dokončení stavby se dělí na dva postupové termíny:
 - 1) provedení veškerých zemních prací a veškerých prací a dodávek, které souvisejí se stavbou SO 04 - Okružní komunikace, do 31.10.2017
 - 2) dokončení celého díla včetně osazení svítidel a jejich zprovoznění včetně revizí do 31.3.2018

Akce je financována ze státního rozpočtu MK z projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027, rozhodnutí o přidělení dotace vydané dne 21.3. 2017

II. Cena díla

- 2.1. Cena díla je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení VZ malého rozsahu a činí:
- | | |
|------------|----------------------------------|
| | 2 024 525,76 Kč bez DPH , |
| výše DPH | 425 150,41 Kč |
| včetně DPH | 2 449 676,17 Kč |
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Dodavatel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla objednateli odváděna DPH přímo správci daně.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti se sjednává pro zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva příkazce na náhradu vzniklé škody.
- 2.4. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty - připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
- 2.6. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude objednatelem uhrazeno až po vydání kolaudačního souhlasu. Výše dílčího plnění a závěrečné faktury bude odpovídat zjišťovacímu protokolu. Je dohodnuto, že zhotovitel vystaví tři účetní doklady, a to k 1.11. 2017, k 1.4. 2018 a po vydání kolaudačního souhlasu stavby SO 04 - Okružní komunikace a Slavnostní osvětlení. Doba splatnosti faktury bude 60 dní.
- 2.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a dále zejména:
- text „Faktura za činnosti realizované v rámci projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027, SO 04 Slavnostní osvětlení
 - označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu

- údaje Objednatele - název, IČ, DIČ a sídlo
 - údaje Zhotovitele - název, IČ, DIČ a sídlo
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele
 - číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
 - označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu
 - částku (zaokrouhlenou na celé koruny)
 - vypořádání případně poskytnutých záloh
 - sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH,
- 2.9. K faktuře bude přiložen: originál zjišťovacího protokolu, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran (za objednatele TDS).
- 2.10. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdani-
telné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění a uskutečněné podle této smlouvy.
- 2.11. Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sdělena kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele doporučeným dopisem jinak, je:
Národní památkový ústav
Územní památková zpráva v Praze
Sabinova 373/5,
130 11 Praha 3
- 2.12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
- 2.13. V ceně díla, která je uvedena v ods.2.1, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v soupisu prací samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:
- a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
 - b) balení a přepravu částí díla,
 - c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně potřebných energií,
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravních značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
 - e) geodetické zaměření dokončené stavby (komunikace + slavnostní osvětlení) a zanesení výsledku do stávajícího zaměření areálu hradu.
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40,
 - h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
 - i) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizací díla, včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a případných pokut,
 - j) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
 - k) vytyčení stavby a podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,

- l) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
- m) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
- n) informační panely dle odst. 3.19., jehož návrh musí být schválen Objednatелеm,
- o) škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla nebo celém díle (stavbě) až do dne protokolárního předání poslední části díla Objednateli,
- p) opravy poškození jakéhokoliv druhu způsobené jím nebo poddodavateli, pokud Zhotovitel tyto práce neprovede nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí a ploch, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiné firmy na náklady Zhotovitele,
- q) uvedení okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

III. Práva a povinnosti zhotovitele

- 3.1. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který vypracuje Zhotovitel v souladu s Projektovou dokumentací. Harmonogram prací předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději pět pracovních dnů od předání staveniště. Harmonogram prací bude vypracován minimálně v týdenní podrobnosti. V případě, že Objednatel bude mít k předloženému harmonogramu výhrady, je Zhotovitel povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení do 3 pracovních dnů. Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být prodloužena.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. I. této smlouvy. Za provádění díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednavateli (předávací protokol, případně protokol o odstranění vad a nedodělků).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů TDS a koordinátora BOZP na staveništi, podmínek stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 3.4. Při provádění díla na základě průběžných pokynů TDS postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
- 3.5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. Pokud bude část díla prováděna pomocí poddodavatelů, nechá je zhotovitel schválit objednateli.
- 3.6. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 3.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatелеm.
- 3.8. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat zápisem ve stavebním deníku. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatелеm. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Každý týden v pátek bude zasílat TDS a správci areálu rozsah prací na následující týden.
- 3.9. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Šb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb, který bude k dispozici na stavbě pro objednatele, TDS a koordinátora BOZP na staveništi. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu, tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.

gud

- 3.10. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli mimo dokumentace skutečného provedení díla i další doklady zhotovitele potřebné ke kolaudaci stavby, jako např. atesty, prohlášení o shodě, doklady o uložení odpadu.
- 3.11. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP v prostoru stavby.
- 3.12. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.
- 3.13. Dokumentace skutečného provedení předávaná v souvislosti s předáním a převzetím díla bude předávána Objednateli ve formě kompletní vytištěné sady v počtu čtyři autorizována paré dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb, a v elektronické formě a 2 x na CD. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci oprávněné připomínky, Zhotovitel se zavazuje je akceptovat. Dokumentace musí být ve formátu nebo složená na formát A4. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě ve formě souborů /jednoho nebo více - dle charakteru dokumentace/ programů MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, MS PROJECT, AUTOCAD nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatel předem odsouhlaseném formátu.
Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla zachycující provádění díla a jednotlivých postupů. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Jednotlivé fotografie budou popsány včetně data pořízení. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změny realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, a dojde-li ke schválení takovéto změny, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení. Tato dokumentace skutečného provedení bude Zhotovitelem předána Objednateli ihned po převzetí dokončeného díla.
- 3.14. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů odpovídá Zhotovitel.
- 3.15. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – **náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 2.1.**
- 3.16. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušování prací delší než 1 pracovní den.
- 3.17. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 3.18. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech.
- 3.19. Zhotovitel je povinen bez prodlení umístit na stavbě na viditelném místě velkoplošný panel informující o stavbě s těmito údaji:
- a. název a logo investora,
 - b. kontakt na odpovědnou osobu investora,
 - c. název a logo Zhotovitele,
 - d. kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele,
 - e. kontakt na projektanta,
 - f. kontakt na technický dozor stavebníka,
 - g. dobu realizace stavby,
 - h. cenu zakázky
 - i. Větu „ Projekt je financován ze státního rozpočtu MK ČR z programu SMVS podprogram 134V112000027.

Grafický návrh velkoplošného panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli, a to nejméně 5 pracovních dnů před zadáním jeho výroby. Grafické formáty log poskytne Objednatel Zhotoviteli bezprostředně po podpisu této smlouvy.

- 3.20. Zhotovitel je povinen zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.
- 3.21. Zhotovitel musí respektovat provozní řád objektu.
- 3.22. Zhotovitel je povinen reagovat na výzvu správce objektu a TDS v případě nenadálých skutečností ohrožujících objekt či osoby, po celých 24 hodin, a v případě této skutečnosti, provést zajištění stavby do 12 hodin, kdy mu byla tato událost nahlášena.
- 3.24. V případě jakéhokoli poškození, které bude hrazeno z pojistného plnění zhotovitele, je tento povinen provést nápravu neprodleně a to dle odsouhlaseného postupu a ve shodě s objednavatelem.
- 3.25. Stavba i zařízení staveniště budou po každém pracovním dni řádně uklizeny.
- 3.26. V celém areálu SH Bečov je zákaz kouření

IV. Práva a povinnosti objednatele

- 4.1. Objednatel má právo kontroly díla prostřednictvím TDS v každé fázi jeho provádění.
- 4.2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla zhotoviteli prostory nutné pro stavební činnost zhotovitele pro provedení díla.
- 4.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může se dožadovat bezplatného odstranění vad vzniklých touto činností zhotovitele. Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí závažné porušení smluvních vztahů ze strany zhotovitele.

V. Odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při předání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými předpisy.
- 5.2 Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60) měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí smluvně dohodnuté části díla Objednatelem.
- 5.3 Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky Objednatele:
 - a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle povahy vady, nebo
 - b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli v důsledku vady.
- 5.4 Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může Objednatel

rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.

- 5.5 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.
- 5.6 Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu.
- 5.7 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením celého díla. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí smluvně dohodnutých částí díla jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
- 6.2. Předpokládá se, že proběhnou dvě přejímací řízení po dokončení smluvně dohodnutých částí díla. Přejímací řízení proběhnou za účasti zhotovitele, TDS a popřípadě rovněž objednatel. Budou-li během přejímacího řízení zjištěny vady a nedodělky díla, určí objednatel termíny jejich na jejich odstranění.
- 6.3. O předání díla bez vad a nedodělků budou vyhotoveny předávací protokoly podepsané objednatelem, TDS a zhotovitelem. Tyto protokoly budou přílohou závěrečné faktury zhotovitele, bez toho nemůže být faktura proplacena.
- 6.4. Zařízení staveniště bude předáno vyklizené a bude uvedeno do původního stavu nejpozději do 15.04.2018.

VII. Smluvní pokuty

Smluvní pokuta se sjednává pro případ:

- 7.1. Prodlení zhotovitele s ukončením a předáním smluvně dohodnuté části díla dle bodu 1.2 ve výši 1% z celkové sjednané ceny za každý den prodlení, a to formou slevy z ceny díla. Táž výše smluvní pokuty se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s plněním termínu, který stanovil objednatel pro odstranění vad a nedodělků dle bodu 6.2.
- 7.2. Pro případ poškození původních konstrukcí nebo jejich částí 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody,
- 7.3. Porušením bodu 3.22. se sjednává pokuta 10 000,- Kč, a to formou slevy z ceny díla.
- 7.4. Porušení bodu 3.25. se sjednává pokuta 1 000,- Kč za jednotlivý případ a to formou slevy z ceny díla.
- 7.5. Porušení bodu 3.26. zhotovitelem se sjednává pokuta 1 000,- Kč za jednotlivý případ a to formou slevy z ceny díla.
- 7.6. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
- 7.7. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.

- 7.8. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.
- 7.9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
- 7.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 7.11. Pokud není možné uhradit smluvní pokutu formou slevy z ceny díla, uhradí povinná smluvní strana smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.

Náhrady škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty závazek plnit sjednané povinnosti nezaniká.

VIII. Pojištění Zhotovitele a díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
- 8.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.
- 8.3. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 8.1, resp. 8.2 musí činit minimálně 1 mil. Kč (slovy: jeden milionů korun českých).
- 8.4. Povinnost pojištění podle části Článku 8 odst. 8.1, 8.2 a 8.3 se v plné míře vztahuje také na poddodavatele.
- 8.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 8.6. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 8.7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
- 8.8. Doklady o pojištění díla i Zhotovitele je povinen předložit Objednateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo v kopii, včetně dokladu o zaplacení a tyto doklady jsou přílohou č. 3 této smlouvy.

IX. Další ujednání

- 9.1 Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla nebo jeho části o více než 15 dnů.
- 9.2 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Zhotovitel je povinen v případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u poddodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách.
- 9.3 Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci

Vlastnické právo k opravované věci nepřechází na zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností na opravované věci, včetně škod v důsledku povětrnostních vlivů, deště a sněhu, kterým mohl předejít.

XI. Platnost smlouvy



- 11.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. I., 1.2. této smlouvy.
- 11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.
- 11.3. Ukončením trvání smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
- 12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu Objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

V Praze, dne 2. 10. 2017

V PRAZE, dne 3. 10. 2017



Příloha č.1

Osoby pověřené výkonem činností TDS : [REDACTED]
[REDACTED]

Osoby pověřené výkonem činností koordinátora BOZP na staveništi:
[REDACTED]

Osoby pověřené objednatelem:
[REDACTED]

zakázka:		SH Bečov nad Teplou, slavnostní osvětlení							
výkaz výměr:			Elektroinstalační materiál a práce				2 024 525,76 Kč		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
doporučený dodavatel nebo výrobce	číslo položky	stručný popis položky	měrná jednotka	počet m.j.	jednotková cena (dodávka + montáž)	celková cena (dodávka + montáž)	jednotková cena (dodávka materiálu) cena obsahuje kompletní dodávku materiálu, vč. příslušenství dopravy apod.	jednotková cena (montážní práce) cena obsahuje úplnou montáž na místo určení podle projektu	jednotková cena (dílenská montáž) cena obsahuje smontování jednotlivých dílů, nastavení, vyzkoušení apod.
	EL	Svitidla a příslušenství							
	A	Světloomet pro venkovní použití. Tělo svítidla a rámeček jsou vyrobené z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vysoce odolnou UV záření. Kryt optické části je z tvrdého bezbarvého sodnovápenatého skla. Reflektor je vyrobený z velmi čistého eloxovaného hliníkového plechu. Svítidlo je vybavené dvojicí průchodek a umožňuje průběžné zapojení kabelů. Technické vlastnosti: IP67, třída ochrany II, značka F, IK08. Barevné provedení: šedá. Referenční typ: iGuzzini MaxiWoody							
	S: 1	světloomet s úhlem vyzařování 5°, s halogenidovou výbojkou 150 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 15000 lm.	ks	3	28 181,00 Kč	84 543,00 Kč	27 881,00 Kč	300,00 Kč	
	S: 2	světloomet s úhlem vyzařování 40°, s halogenidovou výbojkou 150 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 15000 lm.	ks	8	28 181,00 Kč	225 448,00 Kč	27 881,00 Kč	300,00 Kč	
	S: 3	světloomet s úhlem vyzařování 20°, s halogenidovou výbojkou 150 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 15000 lm.	ks	4	28 181,00 Kč	112 724,00 Kč	27 881,00 Kč	300,00 Kč	
	S: 4	světloomet s úhlem vyzařování 60°, s halogenidovou výbojkou 250 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 23000 lm.	ks	11	28 181,00 Kč	309 991,00 Kč	27 881,00 Kč	300,00 Kč	
	B	Světloomet pro venkovní použití. Tělo svítidla a rámeček jsou vyrobené z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vysoce odolnou UV záření. Kryt optické části je z tvrdého bezbarvého sodnovápenatého skla. Reflektor je vyrobený z velmi čistého eloxovaného hliníkového plechu. Svítidlo je vybavené dvojicí průchodek a umožňuje průběžné zapojení kabelů. Technické vlastnosti: IP66, třída ochrany II, značka F, IK08. Barevné provedení: šedá. Referenční typ: iGuzzini Platea							

	S:	5	světélomet s úhlem vyzařování v horizontální rovině 70° a ve vertikální rovině 30°, s halogenidovou výbojkou 70 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 7300 lm,	ks	3	18 645,00 Kč	55 935,00 Kč	18 345,00 Kč	300,00 Kč	
	EL:	1	Kruhová clona cut off 45° pro světlo d=380	ks	16	4 915,00 Kč	78 640,00 Kč	4 815,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	2	Kruhová clona cut off 45° pro světlo d=484	ks	12	6 415,00 Kč	76 980,00 Kč	6 315,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	3	zpevnění U držáku	ks	7	1 052,00 Kč	7 364,00 Kč	952,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	4	objímka Ø102 pro 1 světlo Ø380	ks	4	2 900,00 Kč	11 600,00 Kč	2 800,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	5	objímka Ø102 pro 2 světla Ø380	ks	3	3 301,00 Kč	9 903,00 Kč	3 201,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	6	objímka Ø120 pro 1 světlo Ø380	ks	4	3 067,00 Kč	12 268,00 Kč	2 967,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	7	objímka Ø120 pro 1 světlo Ø484	ks	8	5 824,00 Kč	46 592,00 Kč	5 724,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	8	objímka Ø120 pro 2 světla Ø484	ks	3	6 014,00 Kč	18 042,00 Kč	5 914,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	9	rotační adaptér pro výložníky	ks	1	1 019,00 Kč	1 019,00 Kč	919,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	10	výbojka HQI-T 150W/WDL UVS G12 FS1 (Osram)	ks	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	900,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	11	výbojka CDM-T 150W/830 (Philips)	ks	12	900,00 Kč	10 800,00 Kč	800,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	12	výbojka CDM-T 250W/830 G12 (Philips)	ks	12	2 100,00 Kč	25 200,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00 Kč	
	EL:	13	Sloupek pod svítidla, včetně konzol a elektrovyzbroje	ks	14	14 000,00 Kč	196 000,00 Kč	12 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
	EL:	16	Sloup hliníkový, eloxovaný 8m dlouhý, na přírubě, včetně betonového bloku	ks	1	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	18 500,00 Kč	8 000,00 Kč	
	EL:	17	Sloup hliníkový, eloxovaný 4m dlouhý, na přírubě, včetně betonového bloku	ks	1	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč	10 500,00 Kč	8 000,00 Kč	
	WL,WS:		Silové a ovládací kabely							
	WL:	4	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	0	54,00 Kč	- Kč	24,00 Kč	30,00 Kč	
	WL:	6	Kabel CYKY 5Jx10	m	590	147,00 Kč	86 730,00 Kč	117,00 Kč	30,00 Kč	
	SWBD:		Rozváděče							
	SWBD:	1	Pilř RE	ks	1	9 971,00 Kč	9 971,00 Kč	6 471,00 Kč	3 500,00 Kč	
	SWBD:	2	Rozváděč RO podle schématu	ks	1	74 341,00 Kč	74 341,00 Kč	64 341,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	SWBD:	3	Rozváděč R30 podle schématu v provedení pro ČEZ	ks	1	120 241,00 Kč	120 241,00 Kč	100 241,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	OST:		Ostatní							
	OST:	1	Kabelová komora	ks	15	700,00 Kč	10 500,00 Kč	500,00 Kč	200,00 Kč	
	OST:	2	odbočná T-spojka 10/2,5mm2	ks	15	1 150,00 Kč	17 250,00 Kč	950,00 Kč	200,00 Kč	
	OST:	3	Trubka korugovaná černá DN 50	m	350	44,00 Kč	15 400,00 Kč	29,00 Kč	15,00 Kč	
	OST:	4	Trubka korugovaná černá DN 100	m	450	90,00 Kč	40 500,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	
	OST:	5	Software pro KNX	licence	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
	OST:	6	Tablet	ks	2	31 000,00 Kč	62 000,00 Kč	26 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	OST:	7	Zemní vnitř KSF G 76x800-4xM12	kpřl	15	2 088,00 Kč	31 320,00 Kč	888,00 Kč	1 200,00 Kč	
	OST:	8	Vrtání jádrovým vrtákem 100	ks	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč		1 500,00 Kč	
	OST:	9	Chemická kotva 400ml	ks	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč	250,00 Kč	150,00 Kč	
	OST:	10	Drobné nespecifikovatelné práce montážního charakteru	hod	50	400,00 Kč	20 000,00 Kč		400,00 Kč	
	OST:	11	Rozebrání a opětné složení kamenné nebo dřevěné dlažby	m2	45	170,00 Kč	7 650,00 Kč		170,00 Kč	
	OST:	12	Výkop rýhy šířky 35cm a hloubky 20 cm v zemině tř 5	m	200	113,00 Kč	22 600,00 Kč		113,00 Kč	
	OST:	13	Výkop rýhy šířky 35cm a hloubky 70 cm v zemině tř 5	m	75	396,00 Kč	29 700,00 Kč		396,00 Kč	
	OST:	14	Zához rýhy 35/20	m	200	18,00 Kč	3 600,00 Kč		18,00 Kč	
	OST:	15	Zához rýhy 35/70	m	75	62,70 Kč	4 702,50 Kč		62,70 Kč	
	OST:	16	Drobný nespecifikovatelný montážní materiál (2% z ceny materiálu)	%	2,00%	2 018 563,00 Kč	40 371,26 Kč			
	OST:	17	Správní poplatky	ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč			
	OST:	18	Výchozí revize a revizní zpráva	hod	40	800,00 Kč	32 000,00 Kč			

2 024 525,76 Kč



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Smlouva číslo: 2026H1170020_1
OPIL-ÚPS/145/2018

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2026H1170020 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. : 200002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020

Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 435742011/0100

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Na základě článku 12. 2. Smlouvy o dílo č. 2026H1170020, uzavřené dne 3. 10. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 1. 2. smlouvy, v kterém je stanoven termín dokončení díla. Důvodem úpravy termínu plnění je prodloužení dokončení Okružní komunikace, na které je dokončení Slavnostního osvětlení závislé.



II.

Čl. I., Předmět smlouvy, termíny realizace

Bod 1. 2. Mění se text bodu 1.2.

1.2. Výchozí údaje:

- *místo provedení díla:* „Státní hrad Bečov nad Teplou„
- *termín provedení díla:*
 - 2) dokončení celého díla včetně osazení svítidel a jejich zprovoznění včetně revizí do 30.04.2018

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2026H1170020 uzavřené dne 3. 10. 2017 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 29. 3. 2018

V Praze dne 29. 3. 2018



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Smlouva číslo:
NPÚ-ÚPS/163/2018

2026H1170020_2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2026H1170020 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. : 200002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020

Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 435742011/0100

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Na základě článku 12. 2. Smlouvy o dílo č. 2026H1170020, uzavřené dne 3. 10. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 1. 2. smlouvy, v kterém je stanoven termín dokončení díla. Důvodem úpravy termínu plnění je prodloužení dokončení Okružní komunikace, na které je dokončení Slavnostního osvětlení závislé.



II.

Čl. I. Předmět smlouvy, termíny realizace

Bod 1. 2. Mění se text bodu 1.2.

1.2. Výchozí údaje:

- místo provedení díla: „Státní hrad Bečov nad Teplou“,
- termín provedení díla:

2) dokončení celého díla včetně osazení svítidel a jejich zprovoznění včetně revizí do
31.05.2018



III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2026H1170020 uzavřené dne 3. 10. 2017 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 17.4.2018

V Praze dne 17.4.2018





NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Smlouva číslo: 2026H1170020-3
NPÚ-ÚPS/286/2018

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2026H1170020 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. : 200002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3



(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020

Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 435742011/0100



(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Na základě článku 12. 2. Smlouvy o dílo č. 2026H1170020, uzavřené dne 3. 10. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 1. 1., 1. 2., 2. 1, 2.7, 6. 4. a doplnění článku 7.12 smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla a smluvní pokuty. Důvodem úpravy je zpřesnění rozsahu a celkové sjednané ceny díla. Změna díla je vyvolaná skutečným rozsahem prací a úpravám odsouhlaseným na KD a budou zohledněny v dokumentaci skutečného provedení, která bude nedílnou součástí předání a převzetí díla. Změna ceny díla odpovídá rozpočtu změnového listu č. 1; rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Podrobnosti jsou uvedeny v citovaném změnovém listu.

Důvodem úpravy termínu plnění je prodloužení dokončení Okružní komunikace, na které je dokončení Slavnostního osvětlení částečně závislé.





Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3. ke smlouvě (dále jen dodatek) :

II.

Čl. I., Předmět smlouvy, termíny realizace

Bod 1. 1. Doplnuje se o:

„Rozsah díla se dodatkem č. 3 upřesňuje dle nutné skutečnosti a je vždy popsán v jednotlivých zápisech z KD a bude součástí dokumentace skutečného provedení, SH Bečov, SO 04 – okružní komunikace, kterou zpracuje pan Petr Váňa. Upřesnění rozsahu díla dále odpovídá položkovému rozpočtu, které jsou přílohou změnového listu č. 1.“

Bod 1. 2. Mění se text bodu 1.2.

1.2. Výchozí údaje:

- *místo provedení díla:* „Státní hrad Bečov nad Teplou,“
- ***termín provedení díla:***

- *dokončení stavby okružní komunikace a provozního osvětlení dle bodu 1.1. smlouvy do 29.06.2018*

Čl. II., Cena díla

Bod 2. 1. :

2.1 Celková cena díla je dodatkem č. 1 sjednána v celkové výši 2 004 529,06 Kč bez DPH, tj. 2 425 480,16 Kč vč. DPH.

Rozpis ceny díla:

Část díla	cena bez DPH	cena vč. DPH
<i>Smlouva o dílo ze dne 3.10. 2017</i>	<i>2 024 525,76</i>	<i>2 449 676,17</i>
<i>Změnový list č. 1 - méněpráce</i>	<i>-19 996,70</i>	
celková cena díla	2 004 529,06	2 425 480,16

Bod 2. 7. :

2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatelě až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude objednatel uhrazen až po odstranění všech vad a nedodělků. Výše dílčího plnění a závěrečné faktury bude odpovídat zjišťovacímu protokolu. Doba splatnosti faktury bude 60 dní.

Čl. VI., Předání a převzetí díla

Bod 6. 4.

6.4. Zařízení staveniště bude předáno vyklizené a bude uvedeno do původního stavu nejpozději do 31.7.2018.



Čl. VII., Smluvní pokuty

Bod 7. 12. :

7.12. S přejímkou díla bude TDS vytvořen protokol se soupisem všech zjištěných vad a nedodělků. U každé vady bude dodavatelem stanoven v přiměřené délce termín odstranění. Neodstranění vady ve stanoveném termínu bude penalizováno částkou 1.000,-- Kč za každý den prodlení za každou vadu jednotlivě.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí jsou položkové rozpočty změnového listu č. 4 v dělení na vícepráce a méněpráce.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2026H1170020 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 31.5.2018

V Praze dne 31.5.2018

ZMĚNOVÝ LIST

SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - SO 04 Okružní komunikace - Slavnostní osvětlení

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 04.10.2017	1
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r. o., Baarova 231/36, 140 00, Praha 4, IČ: 44264020	

název ZL: **Závěrečná kalkulace Víceprací a Méněprací SO.04 - slavnostní osvětlení**

předmět změny:

Při zahájení realizaci prací bylo zkonstatováno, že některé projektované předpoklady se nepotvrdili. Zejména se jedná o výměry některých položek, které nebylo možno před realizací předpokládat. Na druhou stranu, během realizace bylo zkonstatováno, že některé vyprojektované konstrukce nelze, nebo není potřeba realizovat. Vše uvedené má přímý dopad do ceny (viz příložené RZP).

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické a provozní důvody vedoucí k úspoře finančních prostředků a nutnost realizace prací pro plnohodnotné dokončení díla.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Dle zákona 13412016 Sb, § 222 6/a-c. S
ohledem na skutečnost, kdy projektová dokumentace při nejlepší vůli nemohla předpokládat základové poměry v celém průběhu SO.04 a provedení nutných vyvolaných úprav a změn, reagující na aktuální situaci, bylo nutno některé práce realizovat nad rámec zadávacího RZP. Dále bylo během realizace zjištěna nemožnost, nebo nepotřebnost realizace některých prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o práce mající přímou souvislost s Okružní komunikací - slavnostní osvětlení a jejím budoucím bezpečným a plnohodnotným provozem.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
				ANO
		cena:	bez DPH	-19 997 Kč
			21%DPH	-4 199 Kč
			celkem	-24 196 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
			NE
	cena:	bez DPH	Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-19 997 Kč
		21%DPH	-4 199 Kč
		celkem	-24 196 Kč

vliv na termín dokončení:
práce mají vliv na termín dokončení díla v délce cca 15 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Bylo nutno zpracovat změnu původní PD.

přílohy :
Rozpočet

vyjádření zhotovitele:

Datum

vyjádření projektanta :

Datum

vyjádření TDS :

TDS souhlasí a schvaluje

Datum

30.5.18

vyjádření projektového manažera:

Souhlasí

Datum

30.5.2018

(objednatel NPÚ)

vyjádření správce programu 134V112000027:

Datum

zakázka: SH Bečov nad Teplou, slavnostní osvětlení												
výkaz výměr:	Elektroinstalační materiál a práce											
							2 909 525,76 Kč	1 983 829,06 Kč	19 996,70 Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
doporučený dodavatel nebo výrobce	číslo položky	stručný popis položky	máma jednotka	počet m.j. původní	počet m.j. nový	jednotková cena (dodávka + montáž)	celková cena (dodávka + montáž) původní	celková cena (dodávka + montáž) nová	připčet odpočet	jednotková cena (dodávka materiálů) cena obsahuje kampaně dodávku materiálu, vč. příslušenství dopravy uprd	jednotková cena (montážní práce) cena obsahuje úplnou montáž na místě určení podle projektu	jednotková cena (dílenská montáž) cena obsahuje smontování především dílů nastavení, vykládku a vyhod
	EL	Svítilna a příslušenství										
	A	Svítilna pro venkovní použití. Tělo svítilny a rámeček jsou vyrobené z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vysoce odolnou UV záření. Kryt optické části je z tvrdého bezbarvého sodnovápenatého skla. Reflektor je vyrobený z velmi čistého eloxovaného hliníkového plechu. Svítilna je vybavená dvojicí průchodek a umožňuje průběžné zapojení kabelů. Technické vlastnosti: IP67 třída ochrany II, značka F, IK08. Barevné provedení: šedá. Referenční typ: IGuzzini MaxiWoody										
	S: 1	svítidlo s úhlem vyzářování 5°, s halogenidovou výbojkou 150 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 15000 lm	ks	3	3	28 181,00 Kč	84 543,00 Kč	84 543,00 Kč	- Kč	27 881,00 Kč	300,00 Kč	
	S: 2	svítidlo s úhlem vyzářování 40°, s halogenidovou výbojkou 150 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 15000 lm	ks	8	8	28 181,00 Kč	225 448,00 Kč	225 448,00 Kč	- Kč	27 881,00 Kč	300,00 Kč	
	S: 3	svítidlo s úhlem vyzářování 20°, s halogenidovou výbojkou 150 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 15000 lm	ks	4	4	28 181,00 Kč	112 724,00 Kč	112 724,00 Kč	- Kč	27 881,00 Kč	300,00 Kč	
	S: 4	svítidlo s úhlem vyzářování 60°, s halogenidovou výbojkou 250 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 23000 lm	ks	11	11	28 181,00 Kč	309 991,00 Kč	309 991,00 Kč	- Kč	27 881,00 Kč	300,00 Kč	
	B	Svítilna pro venkovní použití. Tělo svítilny a rámeček jsou vyrobené z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vysoce odolnou UV záření. Kryt optické části je z tvrdého bezbarvého sodnovápenatého skla. Reflektor je vyrobený z velmi čistého eloxovaného hliníkového plechu. Svítilna je vybavená dvojicí průchodek a umožňuje průběžné zapojení kabelů. Technické vlastnosti: IP66, třída ochrany II, značka F, IK08. Barevné provedení: šedá. Referenční typ: IGuzzini Plaza										
	S: 5	svítidlo s úhlem vyzářování v horizontální rovině 70° a ve vertikální rovině 30°, s halogenidovou výbojkou 70 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K, se světelným tokem 7300 lm	ks	3	3	18 645,00 Kč	55 935,00 Kč	55 935,00 Kč	- Kč	18 345,00 Kč	300,00 Kč	
	EL: 1	Kruhová clona cut off 45° pro svítidlo d=380	ks	18	18	4 915,00 Kč	78 440,00 Kč	78 440,00 Kč	- Kč	4 815,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 2	Kruhová clona cut off 45° pro svítidlo d=484	ks	12	12	6 415,00 Kč	76 980,00 Kč	76 980,00 Kč	- Kč	6 315,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 3	Zapojení U drápek	ks	7	7	1 052,00 Kč	7 364,00 Kč	7 364,00 Kč	- Kč	952,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 4	objímka Ø102 pro 1 svítidlo Ø380	ks	4	4	2 900,00 Kč	11 600,00 Kč	11 600,00 Kč	- Kč	2 800,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 5	objímka Ø102 pro 2 svítidla Ø380	ks	3	3	3 301,00 Kč	9 903,00 Kč	9 903,00 Kč	- Kč	3 201,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 6	objímka Ø120 pro 1 svítidlo Ø380	ks	4	4	3 087,00 Kč	12 348,00 Kč	12 348,00 Kč	- Kč	2 987,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 7	objímka Ø120 pro 1 svítidlo Ø484	ks	8	8	5 824,00 Kč	46 592,00 Kč	46 592,00 Kč	- Kč	5 724,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 8	objímka Ø120 pro 2 svítidla Ø484	ks	3	3	6 014,00 Kč	18 042,00 Kč	18 042,00 Kč	- Kč	5 914,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 9	rotační adaptér pro výbojky	ks	1	1	1 019,00 Kč	1 019,00 Kč	1 019,00 Kč	- Kč	919,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 10	výbojka HQI-T 150W/MDL UVS G12 FS1 (Osram)	ks	3	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	900,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 11	výbojka CDM-T 150W/R30 (Philips)	ks	12	12	800,00 Kč	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč	- Kč	800,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 12	výbojka CDM-T 250W/R30 G12 (Philips)	ks	12	12	2 100,00 Kč	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč	100,00 Kč	
	EL: 13	Sloup pro svítidlo včetně kování a elektrovybavení	ks	14	14	14 000,00 Kč	196 000,00 Kč	196 000,00 Kč	- Kč	12 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
	EL: 16	Sloup hliníkový, eloxovaný 8m dlouhý, na přírubě, včetně betonového bloku	ks	1	0	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	- Kč	26 500,00 Kč	18 500,00 Kč	8 000,00 Kč	

EL: 17	Sloup hliníkový, eloxovaný 4m dlouhý, na přírubě, včetně betonového bloku	ks	1	0	18 600,00 Kč	18 500,00 Kč	- Kč	18 500,00 Kč	10 500,00 Kč	8 000,00 Kč	
WL WS:	Síťové a ořádací kabely										
WL: 4	Kabel CYKY 3x2,5	m	0		54,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	24,00 Kč	30,00 Kč	
WL: 6	Kabel CYKY 5x10	m	590		147,00 Kč	86 730,00 Kč	- Kč	86 730,00 Kč	117,00 Kč	30,00 Kč	
WL: 7	Kabel CXXH-R 3x10	m	0	350	180,80 Kč	- Kč	- Kč	63 280,00 Kč	132,00 Kč	48,80 Kč	
SWBD:	Rozváděče										
SWBD: 1	Příl. RE	ks	1	0	9 971,00 Kč	9 971,00 Kč	- Kč	9 971,00 Kč	8 471,00 Kč	3 500,00 Kč	
SWBD: 2	Rozváděč RO v provedení pro ČEZ	ks	1	1	74 341,00 Kč	74 341,00 Kč	- Kč	- Kč	64 341,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
SWBD: 3	Rozváděč R30 podle schématu	ks	1	1	120 241,00 Kč	120 241,00 Kč	- Kč	- Kč	87 927,00 Kč	100 241,00 Kč	10 000,00 Kč
OST:	Ostatní										
OST: 1	Kabelová komora	ks	15	0	700,00 Kč	10 500,00 Kč	- Kč	- Kč	500,00 Kč	200,00 Kč	
OST: 2	odbočná T-spojka 10/2 5mm2	ks	15	15	1 150,00 Kč	17 250,00 Kč	- Kč	- Kč	950,00 Kč	200,00 Kč	
OST: 3	Trubka korugovaná černá DN 50	m	350	50	44,00 Kč	15 400,00 Kč	- Kč	- Kč	29,00 Kč	15,00 Kč	
OST: 4	Trubka korugovaná černá DN 100	m	450	450	90,00 Kč	40 500,00 Kč	- Kč	- Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	
OST: 5	Softwate pro KNX	komple	1	0	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	- Kč	- Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
OST: 6	Tablet	ks	2	0	31 000,00 Kč	62 000,00 Kč	- Kč	- Kč	26 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
OST: 7	Zemní vrtul KSF G 76x800-4xM12	sgt	15	0	2 088,00 Kč	31 320,00 Kč	- Kč	- Kč	888,00 Kč	1 200,00 Kč	
OST: 7a	Betonové dutky pro stěžiny	kgb	0	15	2 088,00 Kč	- Kč	- Kč	31 320,00 Kč	888,00 Kč	1 200,00 Kč	
OST: 8	Vrtání jadrovým vrtákem 100	ks	2	60	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč	87 000,00 Kč	1 500,00 Kč	
OST: 9	Chemická kotva 400ml	ks	4	60	400,00 Kč	1 600,00 Kč	- Kč	- Kč	22 400,00 Kč	250,00 Kč	
OST: 10	Drobné nespécifikovatelné práce montážního charakteru	hod	50	50	400,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	400,00 Kč	
OST: 11	Rozsebrání a opětovné složení kamenné nebo dřevěné dlažby	m2	45	45	170,00 Kč	7 650,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	170,00 Kč	
OST: 12	Výkop rýhy šířky 35cm a hloubky 20 cm v zemině 1P 5	m	200	200	113,00 Kč	22 600,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	113,00 Kč	
OST: 13	Výkop rýhy šířky 35cm a hloubky 70 cm v zemině 1P 5	m	75	225	396,00 Kč	29 700,00 Kč	- Kč	- Kč	59 400,00 Kč	396,00 Kč	
OST: 14	Zához rýhy 35/20	m	200	200	18,00 Kč	3 600,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	18,00 Kč	
OST: 15	Zához rýhy 35/70	m	75	225	62,70 Kč	4 702,50 Kč	- Kč	- Kč	8 405,00 Kč	62,70 Kč	
HR	Uzemnění hromosvodů										
HR 1	Demontáž a oprava stávaj. uzemnění	sgt	0	1	10 500,00 Kč	- Kč	- Kč	10 500,00 Kč	0,00 Kč	10 500,00 Kč	
HR 2	Ukončení vodičů svorkováním	kus	0	4	181,00 Kč	- Kč	- Kč	724,00 Kč	48,00 Kč	132,00 Kč	
HR 3	Vedení uzemňovací v zemi FeZn	m	0	255	107,70 Kč	- Kč	- Kč	27 463,50 Kč	28,00 Kč	79,70 Kč	
HR 4	Olov vložka do svorky	kus	0	4	84,50 Kč	- Kč	- Kč	258,00 Kč	16,00 Kč	46,50 Kč	
HR 5	Svorka hromosvodová (SS, SR, SU)	kus	0	58	88,00 Kč	- Kč	- Kč	5 104,00 Kč	30,00 Kč	58,00 Kč	
HR 6	Svorka hromosvodová nad 2 (ST)	kus	0	6	122,00 Kč	- Kč	- Kč	732,00 Kč	44,00 Kč	78,00 Kč	
HR 7	Týdový zsměr	kus	0	12	1 180,00 Kč	- Kč	- Kč	14 160,00 Kč	780,00 Kč	420,00 Kč	
HR 8	Vodíče CY 8 p	m	0	80	51,00 Kč	- Kč	- Kč	4 080,00 Kč	20,50 Kč	30,50 Kč	
HR 9	Podpora PV 17	kus	0	6	103,10 Kč	- Kč	- Kč	624,60 Kč	31,10 Kč	72,00 Kč	
OST: 16	Drobný nespécifikovatelný montážní materiál (2% z ceny materiálu)	%	2,00%	2,00%	2 018 563,00 Kč	40 371,26 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
OST: 17	Správní poplatky	ks	0	1	15 000,00 Kč	- Kč	- Kč	15 000,00 Kč	- Kč	- Kč	
OST: 18	Výchozí revize a revizní zpráva	hod	40	40	800,00 Kč	32 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
					2 009 525,76 Kč	1 989 520,06 Kč	- Kč	19 998,70 Kč			