

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě Rámcové smlouvy ze dne 30. 5. 2001, vedené u zhotovitele pod ev. č. 123000004 a u objednatele pod č. j. 1796/2002-NBÚ/70.

ČI.I.

Smluvní strany

Česká republika - Národní bezpečnostní úřad, organizační složka státu

Se sídlem: Na Popelce 2/16
150 06 Praha 56
Zastoupená: JUDr. Zdeňka Jůzlová, náměstkyně ředitele Národního bezpečnostního úřadu
IČ: 68403569
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Datová schránka: h93aayw
(dále jen „objednatel“)

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00
Jednající: Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti
IČ: 07868821
DIČ: CZ07868821
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 07868821
DIČ: CZ07868821

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308965

jako právní nástupce původního Zhotovitele:

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00
Jednající: Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti
IČ: 43871143
DIČ: CZ43871143

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7333
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy ze dne 30. 5. 2001, vedené u zhotovitele pod ev. č. 123000004 a u objednatele pod č. j. 1796/2002-NBÚ/70 (dále jen „smlouva“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

V důsledku prodeje části závodu společnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., do jejíž práv a povinností vstoupila s účinností od 1.4.2019 společnost Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., se mění subjekt zhotovitele následujícím způsobem:

Zhotovitel: Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

Sídlo: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov

Zastoupený: Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

IČO: 07868821

DIČ: CZ07868821

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308965.

Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. převzala veškerá práva a povinnosti vyplývající ze shora uvedené Smlouvy.

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dodat a provést instalaci řídicí stanice Reflex Variomat VS-1/300 pro kotelnu v budově A včetně kompletní dopouštěcí stanice a 300 l expanzní nádoby a tento systém připojit na stávající systém MaR (dále jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele č. 2020/011/NBU, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v čl. IV. této smlouvy, a to v případě řádného a bezvadného provedení díla.

Čl. III.

Termín provedení díla

1. Dílo zhotovitel provede nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele na adrese Na Popelce 2/16, Praha
3. Objednatel převezme dílo od zhotovitele na základě předávacího protokolu.
4. V případě prodloužení zhotovitele v provedení díla o více než 60 dní objednatel může odstoupit od této smlouvy.

Čl. IV.

Cena za dílo

1. Cena za dílo činí 192 410,00 Kč bez DPH, tj. 232 816,10 Kč vč. DPH.
DPH 21 % činí 40 406,10 Kč.

Čl. V **Platební a fakturační podmínky**

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury zhotovitele, která bude vystavena jeho provedení. Cena nepřekročí cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den zaplacení faktury se považuje den, kdy bude fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn vystavenou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli, nebude-li obsahovat některou z náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu. Na vrácené fakture pak musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je pak povinen vystavit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti a nová lhůta v délce 14 kalendářních dnů se počítá ode dne doručení nové faktury objednateli.

Čl. VI **Sankční ustanovení**

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení.
2. Při nedodržení termínů provedení díla uvedených v čl. III. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení.
3. Veškeré smluvní pokuty, které je jedna smluvní strana povinna uhradit straně druhé jsou v součtu omezené částkou 40 000 Kč.

Čl. VII **Nebezpečí škody při provádění díla**

1. Odpovědnost zhotovitele za vzniklé škody se řídí § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si v době podpisu této smlouvy nejsou vědomy žádných mimořádných rizik a předpokládají, že škody, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním smlouvy nepřekročí cenu plnění smlouvy.

Čl. VIII Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Tuto smlouvu lze platně měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
JUDr. Zdeňka Jůzlová
náměstkyně ředitele NBÚ

.....
Ing. Igor Beroun
jednatel společnosti
Johnson Controls
Building Solutions, spol. s r.o.

.....
Ing. Tomáš Novotný
ředitel úseku servisu
Johnson Controls

Building Solutions, spol. s r.o.