

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0612/2020/OI**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : DK projekt s.r.o.

Sídlo : Bohumínská 94/113

71200 Ostrava

IČ : 27775518

DIČ: CZ27775518

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 20028-1649321399/0800

Objednáváme u Vás :

Výkon TDI při realizaci stavby:

- Část 1: Oprava rozvodů ZTI - B.D. Fráni Šrámka 28/2457, 30/2458, 32/2459 – část :

Objekt 001 - Společné rozvody ZTI v 1. PP + svislé

- Část 2: Oprava rozvodů ZTI - B.D. Fráni Šrámka 16/2508, 18/2509, 20/2453,

2/2454, 24/2455, 26/2456 - část: Objekt 00 - Společné rozvody ZTI v 1. PP + svislé

- Dle přílohy č. 1 a č. 2 k objednávce

- Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury)

zadavateli. Za poskytnuté služby bude vystavována měsíční fakturace – dílčí plnění.

- Celková částka za poskytované služby zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací uvedených prací a nepřesáhne uvedenou částku

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.


Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.11.2020

Cena vč. DPH : 78 650,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Ing. Lubomír Burdík, 599459273, burdik@marianskehory.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
odbor investiční 4



V Ostravě dne:

Kučová Jana Ing., vedoucí odboru investičního
(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka malého rozsahu

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou postupem mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 31 zákona a dodržení zásad dle § 6 zákona.

Název: Zadavatel:	Výkon TDI při realizaci stavby: „Výměna ZTI v bytových domech Fráni Šrámka“
-----------------------------	---

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název:	DK projekt, s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání:	Bohumínská 94/113, 71200, Ostrava
Tel./fax:	596 732 592
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky):	projekce@dkprojekt.cz
URL adresa:	https://www.dkprojekt.cz
IČO	277 75 518
DIČ	CZ27775518
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Od C vložka 51461
Kontaktní osoba:	Ing. Dana Kožušníková
Tel.:	596 732 592
E-mail:	projekce@dkprojekt.cz

3. Nabídková cena – předmět hodnocení

Pro TDI uvedené stavby v rozsahu dle Přílohy č. 2

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Výkon TDI	65.000,-	78.650,-


4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení:	Ing. Dana Kožušníková
Funkce:	jednatel
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Dana Kožušníková
Funkce:	jednatel

Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsme subdodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci v tomto zadávacím řízení.

V Ostravě dne: 16.6.2020


 s.r.o.
 Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava-Muž.
 Tel.: 596 732 592, IČ: 27775518

podpis oprávněné osob

TDI pro realizaci stavby

„Výměna ZTI v bytových domech Fráni Šrámka“ (dále jen „stavba“).

Předmětem stavby jsou stavební práce týkající se rekonstrukce zdravotnické instalace v bytových domech na ul. Fráni Šrámka v Ostravě-Mariánských Horách. Stavba je rozdělena na dvě části:

Část 1: Oprava rozvodů ZTI - B.D. Fráni Šrámka 28/2457, 30/2458, 32/2459 - část: Objekt 001 - Společné rozvody ZTI v 1. PP + svislé

Doba plnění se předpokládá 61 dnů, přičemž u svislých rozvodů se předpokládá u každého vchodu s lhůtou výstavby max. 14 dnů. Realizace prací u svislých rozvodů bude probíhat mimo měsíce červenec a srpen (z důvodu horší přístupnosti jednotlivých bytů). Zadavatel předpokládá realizaci v měsících červen a červenec (práce mimo bytové jednotky).

Část 2: Oprava rozvodů ZTI - B.D. Fráni Šrámka 16/2508, 18/2509, 20/2453, 22/2454, 24/2455, 26/2456 - část: Objekt 00 - Společné rozvody ZTI v 1. PP + svislé

Doba plnění se předpokládá 110 dnů, přičemž u svislých rozvodů se předpokládá u každého vchodu s lhůtou výstavby max. 14 dnů. Realizace prací u svislých rozvodů bude probíhat mimo měsíce červenec a srpen (z důvodu horší přístupnosti jednotlivých bytů). Zadavatel předpokládá realizaci v měsících září – listopad.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované oprávněnou osobou subjektem Ing. Dana Kožušníkova, Bohumínská 94/113, PSČ 712 00, Ostrava

Obsah a rozsah výkonu technického dozoru objednatele

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obsahem smluv a s obsahem povolení a rozhodnutí.
- Odevzdání staveniště, pracoviště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.
- Dodržení podmínek stavebního povolení a rozhodnutí (pokud bylo vydáno) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
- Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
- Projednání dodatků a změn, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru a nezhoršují parametry stavby
- O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat objednatele (investora).
- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňování podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli (investorovi).
- Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
- Podle druhu stavby a v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti
- Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
- Spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
- Kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění předání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). K těmto dokladům zajistit očíslované seznamy.
- Sledování vedení stavebního nebo montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
- Uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání dokončené stavby).
- Spolupráce se zaměstnanci zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
- Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
- V průběhu stavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby.
- Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.
- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

V Ostravě, dne: 16.6.2020

DK projekt

Bohumínská 94/113,
Tel.: 596 732

podpis oprávněné osoby