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Smlouva o dílo 14/2020/RR/Ple – část 2
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení svéprávní k právnímu jednání, a to:
1. Objednatel:
název:
Město Bílovec
sídlo:

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

zastoupený:

Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou
odpovědná osoba ve věcech technických:

IČO:

00297755
DIČ:



CZ00297755

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
číslo účtu:




(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

2. Zhotovitel:
název:



VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
sídlo:



Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

statutární zástupce: 

Ing. Tomáš Vytlačil

IČO:



27833062

DIČ:



CZ27833062

bankovní spojení: 

KB, as.

číslo účtu:




(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřít tuto smlouvu.
Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku – část 2 – vybavení odborných učeben u projektu „Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II – venkovní učebna v atriu“, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012356. Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č.   372/06_16_075/CLLD_15_01_016, název výzvy: 12. výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Vzdělávání“.
2. Předmět díla 

2.1. Rozsah předmětu díla

2.1.1. Předmětem díla je dodávka, doprava a montáž či instalace vybavení v rámci projektu „Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II – venkovní učebna v atriu“, specifikovaného v příloze č. 1 – Rozpočet - této smlouvy. Dodávkou se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání všech požadovaných prvků včetně dodávek potřebných spojovacích materiálů a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (dále také dílo nebo předmět plnění).

2.1.2. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v soupisu dodávky zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
2.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré zboží, materiály a věci, které objednateli dodá, budou nové, vč. komponentů použitých při případných opravách.

2.1.4. Součástí dodávky je i doprava na místo montáže, instalace či montáž jednotlivých prvků, vyzkoušení jejich funkčnosti, předvedení Objednateli a úklid po montáži.

2.1.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dodávku vybavení v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými technickou specifikací a touto smlouvou.

3. Termíny, LHŮty plnění a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že činnosti nutné k řádnému provedení dodávky dle této smlouvy zahájí nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění po podpisu smlouvy.
3.2 Nebude-li písemná výzva objednatelem zaslána do 31. 8. 2020, smlouva se stává neplatnou a zhotovitel   nemá nárok na náhradu škody, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat kompletní předmět plnění nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění.

3.4 Předmět plnění bude předán bez vad a kompletní, na základě předávacího protokolu, který bude podepsaný oběma smluvními stranami.
3.5 Místem plnění je Základní škola Bílovec, Komenského 701/3, 743 01 Bílovec.
3.6 Protokolární předání a převzetí díla se uskuteční v místě plnění.

4. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena za splnění dodávek řádně a včas je sjednána ve výši 

Cena celkem bez DPH

210.000,- Kč 

Výše DPH



  44.100,- Kč

Cena celkem včetně DPH

254.100,- Kč

(slovy Cena celkem včetně DPH:  Dvěstěpadesátčtyřitisícestokorun)

Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Výše DPH bude dopočítána podle platné legislativy.  

4.2 Celková cena je pevná a lze ji měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze písemnou formou, která se stane nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou pro změnu sjednané ceny je dodržení pravidel dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

4.3 Celková cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním, umístěním, instalací uvedením do provozu, odzkoušením funkčnosti předmětu plnění a proškolením personálu k jeho užívání. Součástí celkové ceny je i odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění a úklid míst dotčených činností prodávajícího.

4.4 Ceny jednotlivých dílčích prvků vybavení jsou sjednány v příloze č. 1 této smlouvy a i tyto jednotkové ceny jsou cenami pevnými po celu dobu platnosti této smlouvy.

4.5 Celková cena i dílčí jednotkové ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu plnění, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dodání předmětu plnění. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace předmětu plnění. 

4.6.
Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.7 Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, který bude vystaven v souladu s touto smlouvou.

5 Platební podmínky

5.1 Zálohy

5.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

5.2.1 Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po úspěšném předání a převzetí dodávky mezi Objednatelem a Zhotovitelem, přičemž datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. 

5.2.2 Pokud se na díle či některém z jeho prvků vyskytnou vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, bude sjednaná cena uhrazena Objednatelem až po odstranění posledního z nich.

5.3 Lhůty splatnosti

5.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury. 

5.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)      

5.4.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

5.4.1.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,

5.4.1.2 nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.4.1.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

5.4.2 Faktura vystavená zhotovitelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
· identifikační údaje objednatele, včetně IČ

· identifikační údaje poskytovatele včetně IČ a DIČ,

· popis obsahu účetního dokladu,

· datum vystavení,

· datum splatnosti,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny

· výši ceny bez daně celkem,
· sazbu daně,

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

· cenu celkem včetně daně,

· podpis odpovědné osoby zhotovitele

· evidenční údaje akce:„Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II – venkovní učebna v atriu“, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012356
5.4.3 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

5.5 Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.

6 smluvní pokuty

6.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

6.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 15 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

6.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4 Smluvní pokuta za nevyklizení místa montáže

6.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo montáže v termínu stanoveném Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5 Úrok z prodlení 

6.5.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6.6 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

6.6.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

6.6.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6.6.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

6.7 Lhůta splatnosti smluvních pokut

6.7.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

6.8 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

6.8.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7 MÍSTO MONTÁŽE 

7.1 Předání a převzetí Místa montáže

7.1.1 O předání a převzetí Místa montáže vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Místa montáže se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2 Provoz Místa montáže

7.2.1 Provozní a sociální zařízení pro pracovníky Zhotovitele zabezpečuje Zhotovitel.

7.2.2 Objednatel nebo Zhotovitel stavby určí odběrná místa energií potřebných k montáži dodávek a Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

7.3 Užívání Místa montáže

7.3.1 Zhotovitel je povinen užívat místo montáže pouze pro účely související s prováděním dodávky při užívání Místa montáže je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat na Místě montáže pořádek.

7.3.3 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Místo montáže k ubytování nebo nocování osob.

7.3.4 Zhotovitel je povinen průběžně z Místa montáže odstraňovat všechny druhy odpadů, nepotřebného materiálu, obalů apod. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Místo montáže.

7.3.5 Za provoz na Místě montáže odpovídá Zhotovitel po celou dobu provádění.

7.4 Vyklizení Místa montáže 

7.4.1 Zhotovitel je povinen vyklidit Místo montáže nejpozději do 5 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

7.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Místo montáže ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit jeho vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

8 montážní deník

8.1 Povinnost vést Montážní deník

8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Místa montáže o pracích, které provádí, Montážní deník.

8.1.2 Montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do deníku zapisovat.

8.1.3 Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál montážního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

8.1.4 Povinnost vést Montážní deník končí dnem předání a převzetí.

8.1.5 Do Montážního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje obdobně jak je stanoveno v příloze č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.

8.1.6 Všechny listy Montážního deníku musí být očíslovány.

8.1.7 V Montážním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.8 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup dodávek a montáže pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Montážního deníku.

8.2 Způsob vedení a zápisu do Montážního deníku

8.2.1 Zápisy do Montážního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

8.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům v Montážním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Montážního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.3 Závaznost ujednání v Montážním deníku

8.3.1 Zápisy v Montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

9 kontrola a Kontrolní dny

9.1 Kontrola provádění dodávek a montáže

9.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9.2 Kontrolní dny 

9.2.1 Pro účely kontroly průběhu dodávky a montáže (provádění díla) organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

9.2.2 Kontrolních dnů jsou oprávněni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

9.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění dodávky, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.2.4 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

9.2.6 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Montážního deníku.

9.3 Četnost kontrolních dnů 

9.3.1 Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci

9.3.2 Objednatel má právo stanovit vyšší i nižší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti dodávky, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o jiné četnosti konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10 Provádění díla a bezpečnost práce

10.1 Pokyny Objednatele

10.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně i koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou dokumentaci nejpozději před zahájením výroby nebo objednávek příslušné části dodávky a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

10.2 Použité materiály a výrobky

10.2.1 Věci, které jsou potřebné k výrobě a provedení dodávky je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.

10.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k výrobě a montážidodávky.

10.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně na Místě montáže, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance provádějící montáž vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Místě montáže a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

10.3.4 Jsou-li při dopravě, dodávce nebo montáži vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele. 

10.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Místě montáže.

10.3.6 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při montáži prvků nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům jeho činnosti na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku životního prostředí.

10.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

10.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.7 Součinnost s ostatními zhotoviteli

10.7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vstoupit do samostatných smluvních vztahů v souvislosti s provedením prací, které nejsou dílem dle této smlouvy, avšak které s dílem bezprostředně souvisejí. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o ostatních zhotovitelích vybraných objednatelem a jakýchkoli jejich změnách. Zhotovitel je povinen nezbytným způsobem spolupracovat s ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem při jejich činnosti na staveništi. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s pracemi ostatních zhotovitelů vybraných objednatelem. Zhotovitel je zejména nikoliv však výlučně povinen zřídit a umožnit zhotovitelům vybraným objednatelem využívat bezpečné přístupové cesty skrz místo provádění díla do ostatních částí staveniště pro osoby a dopravu drobného materiálu. Za tímto účelem je zhotovitel oprávněn uzavřít s ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem příslušné dohody a smlouvy, bude-li to považovat za nezbytné pro splnění svých závazků z této smlouvy. Takovéto dohody a smlouvy musí být předloženy objednateli před jejich uzavřením k odsouhlasení. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné informace ohledně smluvních podmínek, jež má uzavřeny s ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem, za účelem koordinace a zajištění výše uvedených činností.

10.7.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli veškeré zřejmé nedostatky v práci ostatních zhotovitelů vybraných Objednatelem, které mohou mít vliv na práce a realizaci díla, ihned poté, kdy se o nich dozví nebo měl a mohl dozvědět, pokud by jednal s odbornou péčí. V případě opomenutí takového oznámení nebude zhotovitel oprávněn vznášet nároky vůči Objednateli za ztížení provádění či následné vady prací v důsledku nedostatků v provedení prací ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem. Zhotovitel je povinen umožnit ostatním zhotovitelům vybraným Objednatelem přístup k dílu či jeho částem a poskytnout jim nezbytnou součinnost, aby mohli provést své práce na díle nebo jeho částech. Za účelem provádění prací je objednatel oprávněn poskytnout ostatním Zhotovitelům vybraným Objednatelem informace a údaje týkající se této Smlouvy a provádění prací zhotovitelem. Objednatel není odpovědný za jakákoli jednání nebo zanedbání povinností jakéhokoli zhotovitele vybraného Objednatelem. Objednatel je však povinen zajistit, aby ostatní zhotovitelé vybraní objednatelem odpovídajícím způsobem spolupracovali se Zhotovitelem při jeho činnosti na staveništi podle této Smlouvy. 

11 podDodavatelé

11.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1 Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

11.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

11.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

11.2 Změna Poddodavatele 

11.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.

11.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

11.2.3 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

12 Kontroly, zkoušky a revize

12.1 Individuální vyzkoušení

12.1.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých prvků v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže či instalace. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

12.1.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého prvku přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit. 

12.1.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného prvku v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha dodaného prvku, tak i zaškolení obsluhy.

12.1.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.

12.1.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis v Montážním deníku.

13 Předání a převzetí díla 

13.1 Organizace předání díla

13.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 1 den předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen bezodkladně zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se prováděla montáž.

13.1.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele).

13.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

13.2 Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

13.3 Vady a nedodělky

13.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

13.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

13.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

14 Záruka za jakost díla

14.1 Odpovědnost za vady díla

14.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

14.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.

14.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací či dodávek provedených jak vlastními pracovníky, tak i jeho poddodavateli.

14.2 Délka záruční lhůty

14.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 24 měsíců. 

14.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

14.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

14.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

14.3 Způsob uplatnění reklamace

14.3.1 Oznámení vady bude Objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro uplatnění vady jsou: 

kontaktní osoba:

tel/fax: 
email:
adresa pro doručení oznámení o vadě:

datová schránka:

14.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

14.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

14.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

14.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

14.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

14.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

14.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

14.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

14.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.4.7 V souvislosti s odstraňováním záručních vad Zhotovitel nebude oprávněn účtovat žádné náklady (tj. náhradní díly, materiál, dopravu apod.). Rovněž je v případě odstraňování záručních vad Zhotovitel povinen používat výhradně nové a originální díly, na které se vztahuje nová záruční lhůta.

14.4.8 Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. 

14.4.9 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15 Pojištění 

15.1 Pojištění zhotovitele

15.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele minimálně na pojistnou částku ve výši 50 % ze sjednané ceny bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

15.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16 Vyšší moc

16.1 Definice vyšší moci

16.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17 Změna smlouvy

17.1 Forma změny Smlouvy

17.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.

17.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke Smlouvě.

17.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

17.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

17.2.2 Vzhledem k tomu, že tato Smlouva se vztahuje k dodávkám, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu.

18 Odstoupení od smlouvy

18.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

18.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

18.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

18.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.

18.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

18.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

18.3 Den účinnosti odstoupení

18.3.1 Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

19 Řešení sporů

19.1 Spory 

19.1.1 Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

19.2 Příslušnost soudu

19.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

19.3 Volba práva

19.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

19.3.2 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

20 informační doložka dle gdpr
20.1 Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

20.2 Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

20.3 Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení okud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

20.4 Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze      smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

20.5 Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným. 

21 Ostatní ujednání

21.1 Ostatní ujednání smlouvy

21.1.1 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla. Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

21.1.2 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

21.1.3 Zhotovitel umožní objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) či jiným příslušným institucím (zejména Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění konečné platby.

21.1.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

21.1.5 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

21.1.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

21.1.7 Obě strany se zavazují neposkytovat informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

21.1.8 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními platnými právními předpisy ČR.

21.1.9 Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena. 

21.1.10 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

21.1.11 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce v pěti originálech, z nichž 2 originály jsou pro zhotovitele a 3 pro objednatele.

21.1.12 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.1.13 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

21.1.14 Zhotovitel i Objednatel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10-ti let po ukončení projektu. Datum ukončení projektu objednatel zhotoviteli dodatečně písemně oznámí.

21.1.15 O uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne 8. 6. 2020 na svém 38. jednání usnesením číslo RM/1107/38/2020.
Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis dodávky vybavení
V Bílovci dne 16.6.2020

V Novém Jičíně dne 16.6.2020
Za objednatele :

Za zhotovitele :

………………………………………
   ………………………………………

Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel společnosti
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