
Smlouva o dílo č. 2020/0849/ODaS
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva'1nebo „rámcová dohoda")

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Ing, Dan Jiránek, primátor
ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor
ve věcech technických
IČ:
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

ZHOTOVÍTEL: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o.
se sídlem: Mládežnická 3454, 272 04 Kladno
zapsaný vOR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 290469
zastoupený
ve věcech smluvních: p. Oldřich Černý, jednatel
ve věcech technických:
IČ:
DIČ: CZ06870147
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(společně také jako „smluvní strany" nebo každá samostatně jako „smluvní strana")

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Smlouvu uzavírá objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle
ustanoveni § 6, § 27 a § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo - „Revitalizace ulice Štechova - výstavba veřejného osvětlení" (dále jen „dílo"). Dílo bude
realizováno podle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 27. 4. 2020, jež je přílohou č. 1 této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho
místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu
objednatelem pouze k provedeni dila dle smlouvy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo, resp. dílčí část díla převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu díla.

4. Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy je rovněž:

dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů
nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou
součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);
zajištění kompletního zařízení staveniště,
zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

5. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o



rozsahu těchto viceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení
(smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují
uzavření takové dohody vjiné formě než písemné).

Článek II.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, splatnými právními předpisy, s
relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí
pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy
objednatele. Zhotovitel je povnen provést dílo s náležitou odbornou péči a chránit oprávněné
zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve spolupráci se společností ČEZ, a.s., tak aby byla zachována
bezpečnost občanů a ochrany majetku.

3. Zhotovitel provede díl o na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro
provedení dila. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se timto zároveň zavazuje
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího
zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomi, že v průběhu realizace díla mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

4. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodrženi závazných předpisů pň provádění
díla jde vždy plně k tíži zhotovitele, V případě uděleni pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo
výrobky.

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníku a uživatelů sousedících pozemků.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady prováděni dila včetně
toho, že bude vždy s dostatečným Časovým předstihem informovat objednatele o možných
dopadech v průběhu prováděni díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezeni silničního provozu
nad nezbytně nutný rozsah.

7. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi
a veškerých metod užitých při provádění díla.

9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém
prováděl dilo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc.
Zpráva o postupu práci bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění dila.(ii) dodávkách
zařízeni a materiálu na staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách,
nakládce a dodáni na staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných
prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentu o jejich závěrech. Součástí této
zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění dila, vč. popisu opatření,
která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpožděni oproti harmonogramu, pokud
toto nastalo.

10. Zhotovitel je povinen písemné vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a
konstrukcí, které budou v dalšim postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to
nejméně 5 dnů předem. Neučini-li tak. je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce,
které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

11. Zhotovitel bere na vědomi, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady
v takovém rozsahu, pň kterém je uzavírána tato smlouva Zhotovitel je zejména povinen zajistit,
aby se osoby, kterými prokazoval špiněni kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň
v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval špiněni kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele
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rozsahu těchto viceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení 
(smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují 
uzavření takové dohody vjiné formě než písemné).

Článek II.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, splatnými právními předpisy, s 
relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí 
pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy 
objednatele. Zhotovitel je povnen provést dílo s náležitou odbornou péči a chránit oprávněné 
zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na 
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve spolupráci se společností ČEZ, a.s., tak aby byla zachována 
bezpečnost občanů a ochrany majetku.

3. Zhotovitel provede díl o na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení dila. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré 
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se timto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomi, že v průběhu realizace díla mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho pod dodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

4. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodrženi závazných předpisů pň provádění 
díla jde vždy plně k tíži zhotovitele, V případě uděleni pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto 
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníku a uživatelů sousedících pozemků. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady prováděni dila včetně 
toho, že bude vždy s dostatečným Časovým předstihem informovat objednatele o možných 
dopadech v průběhu prováděni díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně 
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezeni silničního provozu 
nad nezbytně nutný rozsah.

7. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění 
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
prováděl dilo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. 
Zpráva o postupu práci bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění dila.(ii) dodávkách 
zařízeni a materiálu na staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, 
nakládce a dodáni na staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných 
prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentu o jejich závěrech. Součástí této 
zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění dila, vč. popisu opatření, 
která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpožděni oproti harmonogramu, pokud 
toto nastalo.

10. Zhotovitel je povinen písemné vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalšim postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 
nejméně 5 dnů předem. Neučini-li tak. je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, 
které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

11. Zhotovitel bere na vědomi, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady 
v takovém rozsahu, pň kterém je uzavírána tato smlouva Zhotovitel je zejména povinen zajistit, 
aby se osoby, kterými prokazoval špiněni kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň 
v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval špiněni kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele
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vyskytne potřeba takové změny vpersonálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu
dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost
bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že
náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zakázky stanoveny pro
osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstave je objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

12.V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv
poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá
schválení objednatele. V případě změny poddodavatele, který vzakázce prokazoval kvalifikaci, je
zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci vzakázce,
skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, vjakém jimi zhotovitel prokazoval
kvalifikaci.

13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu uniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek III.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy.
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, \č. všech jeho součástí a příslušenství.
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné
provádění kontroly a pňjetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat
konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů
na své straně vtemnínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení
těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné
právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí
objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez
zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo
sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena

na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.
V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude
stanovena na základě expertních cen uvedených vOborovém třídníku stavebních konstrukcí
a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo
vcenách nižších. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto
způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé vmístě a čase, zjištěné na podkladě
průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek
jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel
povinen předat objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

vyskytne potřeba takové změny vpersonálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu 
dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že 
náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zakázky stanoveny pro 
osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstave je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

12. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti 
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13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu uniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s 
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek III.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. 
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy 
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle 
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, \č. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až 
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel 
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a pňjetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat 
konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy 
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele 
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů 
na své straně vtemnínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele 
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení 
těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné 
právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou 
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí 
objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez 
zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo 
sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena 

na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. 
V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude 
stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí 
a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo 
vcenách nižších. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto 
způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé vmístě a čase, zjištěné na podkladě 
průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek 
jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel 
povinen předat objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,



d) snížení či z\/ýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek IV.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

Cena díla bez DPH: 4.233.829,40Kč
DPH 21%: 889.104,17Kč
Cena díla celkem \četně DPH: 5.122.933,57Kč

2. Cena díla byla sjednána vsouladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako
pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky,
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné
provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i z\ýšené náklady vzniklé vývojem
cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že vsouladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po
podpisu předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 1 smlou\y o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo
až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VI. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole
konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být
připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených vdaném kalendářním měsíci,
včlenění po položkách dle výkazu výměr, oceněný vsouladu se smlouvou a odsouhlasený
technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je
li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto vsouladu s ustanovením §564 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10.Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad
- Ihůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

11.Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného
v záhlaví této smlouvy.

12.V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i vpřípadě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
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14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek V.
Trvání smlouvy, doba a místo plnění díla

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 10. 2020; ujednání odst. 6 a 7. tohoto článku smlouvy
tím není dotčeno. Podmínky sjednané v této smlouvě budou platit pro všechny smluvní vztahy
sjednané v době trvání této smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, jejichž předmětem bude
plnění dle článku I. smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od přejetí staveniště.
3. V případě, že by předání staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní

období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě
přiměřeně prodloužit termíny plnění díla či jeho částí.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
5. Místem plnění smlouvy je území statutárního města Kladna.
6. Smluvní strany se mohou dohodnout na ukončení trvání této smlouvy ke kterémukoli dni, a to

uzavřením písemné dohody o ukončení smlouvy.
7. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit jednostrannou výpovědí

s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíců, která započne běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé straně.

Článek VI.
Předání díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími vsouladu
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li smlouvě a je-li předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu. O předání díla, resp. dílčí části díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí
díla, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran (dále též jen „předávací protokol").
Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem
odsouhlaseného plnění.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu
orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje
za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma
smluvními stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení,
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu
s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat
odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály
odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby
odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele vsouladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém
případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek VII.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
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7. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit jednostrannou výpovědí 

s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíců, která započne běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
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pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele vsouladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek VII.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za 
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2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstraněni příslušné vady se do
záruční doby dila nezapočítává. Pro ty části díla, které byly vdůsledku vznesené reklamace
zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedeni reklamační
opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy.
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpdzději ve Ihůtě 5
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně vdelši Ihutě objednatelem
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ čí
havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do
24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranění reklamované vady vtermínu
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovíel.

5 Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohledněni povahy a rozsahu vady sjednána lhůta
odlišná Jedná-li se c vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany
objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění
tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakováni.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek Vlil.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp.
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou
podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek IX.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) pň prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla, resp. dílčí části díla
vtermínu dle smlouvy (objednávka) - a to ve výši 0,5 % z celkové ceny dílčí části díla bez DPH, za
každý započatý den prodleni;

2. Zhotoviteli vzniká vůči objednateli nárok na smluvní pokutu a objednatel se zavazuje zhotoviteli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla - a to ve výši 0,5% z celkové ceny

dílčí části díla bez DPH, za každý započatý den
3. Oprávněné smluvní straně vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění

druhé smluvní strany. Smluvní strany má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy.
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Článek X.
Závěrečná ujednání

1 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského
zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem
nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření
této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.

4 Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel
obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.

5. Smluvní strany výslovné prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána
podle jejich swbodné vůle.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne 27. 4. 2020

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, a
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný
údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je objednatel ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o
zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a
shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje
zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného
zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv
vsouvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů/GDPR.

Statutární město Kladno ÚDRŽBA KLADNA s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: KLAD_STECHOVA_VO
Stavba: REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO

KSO: CC-CZ
Místo: ul. Stěchova Datum: 14.10.2019

Zadavatel: IC:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 06870147
ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno DIČ: CZ06870147

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 4 233 829,40

Sazba daně Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% 4 233 829,40 889 104,17

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 122 933,57

2 7 -M- 20Z0

ÚDRŽBA
KLADNA
S.R.O.

Mládežnická 3454 rj-j
2~2 04 Kladnojř0:003/0147, DIČ: CZ06870147
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: KLAD_STECHOVA_VO
Stavba: REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO

KSO:
Místo: ul. Stěchova

CC-CZ
Datum: 14.10.2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 06870147
ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno DIČ: CZ06870147

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 4 233 829,40

Sazba daně Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% 4 233 829,40 889 104,17

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 122 933,57

2 7 -M- 20Z0

ÚDRŽBA 
KLADNA
S.R.O.

Mládežnická 3454 rj-j 

2~2 04 Kladno
jř0: 003/0147, DIČ: CZ06870147
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KLAD STECHOVA VO

Stavba: REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO

Místo: ul. Štěchova Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 233 829,40 5 122 933,57
VO revitalizace ul. Štěchova Kladno 4 143 072,00 5013 117,12 STA
ZM_nové revitalizace ul. Štěchova Kladno 90 757,40 109 816,45 STA
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KLAD STECHOVA VO

Stavba: REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO

Místo: ul. Štěchova Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno Zpracovatel:

Kód Popis

14. 10. 2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

VO revitalizace ul. Štěchova Kladno
ZM_nové revitalizace ul. Štěchova Kladno

4 233 829,40

4 143 072,00 
90 757,40

5 122 933,57

5013 117,12 
109 816,45

Typ

STA
STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO
Objekt:

VO - revitalizace ul. Štěchova Kladno

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Štěchova Datum: 14. 10. 2019

IC:Zadavatel
DIČ:

Uchazeč: IČ: 06870147
ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno DIČ: CZ06870147

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 143 072,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 4 143 072,00 21,00% 870 045,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 013 117,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO 

Objekt:
VO - revitalizace ul. Štěchova Kladno

KSO:
Místo: ul. Štěchova

Zadavatel

Uchazeč:
ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:
IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14. 10. 2019

06870147
CZ06870147

4 143 072,00

Základ daně 
4 143 072,00 

0,00

Výše daně 
870 045,12 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

5 013 117,12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO
Objekt:

VO - revitalizace ul. Štěchova Kladno
Místo. ul. Štěchova Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 143 072,00
HSV - Práce a dodávky HSV 9 450,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV 623 062,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud 623 062,50

M- Práce a dodávky M 3 345 837,00
21-M - Elektromontáže 1 773 895,60
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 18 858,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 553 083,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 164 722,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 74 550,00
VRN4 - Inženýrská činnost 16 500,00
VRN5 - Finanční náklady 552,50
VRN9 - Ostatní náklady 73 120,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO
Objekt:

VO - revitalizace ul. Štěchova Kladno
Místo. ul. Štěchova

Zadavatel:
Uchazeč: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

M- Práce a dodávky M

21- M - Elektromontáže

22- M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN5 - Finanční náklady 

VRN9 - Ostatní náklady
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Datum: 14. 10. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4 143 072,00

9 450,00 

9 450,00 

623 062,50 
623 062,50 

3 345 837,00 
1 773 895,60 

18 858,40 

1 553 083,00 

164 722,50 

74 550,00 

16 500,00 

552,50 

73 120,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO
Objekt:

VO - revitalizace ul. Štěchova Kladno
Místo: ul. Štěchova Datum: 14.10.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454,272 04 Kladno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 143 072,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 450,00
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,000 3 150,00 9 450,001

D PSV Práce a dodávky PSV 623 062,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 623 062,50
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil

2 K 741122211 m 475,000 20,70 9 832,503x1,5
až 6 mm2

3 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 475,000 16,80 7 980,00
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil

4 K 741122223 m 2 250,000 32,60 73 350,004x16
až 25 mm2

5 M 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2 m 2 250,000 198,70 447 075,00
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volné nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil

6 K 741122232 m 150,000 48,60 7 290,005x4
až 6 mm2

7 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 150,000 76,80 11 520,00
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem

8 K 741124733 m 30,000 20,70 621,00(JYTY)
počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

9 M 1257377002 KABEL JYTY-0 4x1, KRUH 30M m 30,000 25,30 759,00

741134002 Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením uzávěry silových kabelů celoplastových, počtu a průřezu10
K kus 122,000 326,00 39 772,00žil

4x25 až 35 mm2

741136002 Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil
11 K kus 10,000 568,00 5 680,004x25

až 35 mm2
12 M 1288673 SPOJKA GELOVA SHARK 6803A SE SVORK. kus 10,000 736,00 7 360,00

13 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 140,000 56,80 7 952,00
Poznámka k souboru cen:

PSČ 1 Svodovými dráty se rozumí ijímací vedení na střeše.

14 M 35441895 svorka připojovací k připojeni kovových částí kus 70,000 28,60 2 002,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO
Objekt:

VO - revitalizace ul. Štěchova Kladno
Místo: ul. Štěchova Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454,272 04 Kladno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 143 072,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 450,00
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,000 3 150,00 9 450,001

D PSV Práce a dodávky PSV 623 062,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 623 062,50

2 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

m 475,000 20,70 9 832,50

3 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 475,000 16,80 7 980,00

4 K 741122223
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil
4x16 až 25 mm2

m 2 250,000 32,60 73 350,00

5 M 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2 m 2 250,000 198,70 447 075,00

6 K 741122232
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volné nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 
5x4 až 6 mm2

m 150,000 48,60 7 290,00

7 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 150,000 76,80 11 520,00

8 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 30,000 20,70 621,00

9 M 1257377002 KABEL JYTY-0 4x1, KRUH 30M m 30,000 25,30 759,00

10 K 741134002
Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením uzávěry silových kabelů celoplastových, počtu a průřezu
žil 4x25 až 35 mm2

kus 122,000 326,00 39 772,00

11 K 741136002 Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 
4x25 až 35 mm2

kus 10,000 568,00 5 680,00

12 M 1288673 SPOJKA GELOVA SHARK 6803A SE SVORK. kus 10,000 736,00 7 360,00

13 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 140,000 56,80 7 952,00

PSČ
Poznámka k souboru cen:

1 Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

14 M 35441895 svorka připojovací k připojeni kovových částí kus 70,000 28,60 2 002,00
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' PČ Typ Kód
1

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| 15 \ M \35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 70,000 26,70 | 1 869,00

M Práce a dodávky M 3 345 837,00

16 K 210202025R Montáž světleného bodu dle výbavy, provedení a výšky instalace včetně mechanizace kus 61,000 436,00 26 596,00
l Svítidlo smart Stal3 NW; LED 4000K/5500lm/38-45W, IP66 IK09; montáž na střed, řízeni stmívánipomoci
i aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard

TYPA smart Stal3 Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínek projektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážní17 M NW kus 9,000 23 203,00 208 827,00

I

úhel 0°; L9Q/B10=100 000 hodin; montážní v ška svítidla 8m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut ,

kónick , průměr
nahoře pro uchyceni svítidla 60mm. bez v ložníku: dvířka pro svorkovnici
[Svítidlo smart Stal3 NW; LED 4ÓOOK75500lm/38-45W, IP66IK09;montáž na střed, řízení
stmívánípomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMARTsensorika; kompatibilita na SMART

TYPB smart Stal318 M City dashboard Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínekprojektové dokumentace, ploché sklo, ULOR
NW kus 3,0000%,montážní úhel 0°; L90/B10=100 000 hodin; montážní v ška svítidla 8m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, 34 843,00 104 529,00

vetknut , kónick , průměr nahoře 60mm, s dvouramenn m v ložníkem o délce 1m, montáž svítidla o průměru
60mm: dvířka pro svorkovnici
Svítidlo smart Stal3 NW, LED 4000K73000lm/20-25W, IP66IK09; montáž na střed, řízeni stmívánipomocí
aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard

\ 19 TYPC smart Stal3 Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínek projektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážníM NW kus 16,000 23 203,00úhel0°; L90/B10=100 000 hodin; 371 248,00
I montážní v ška svítidla 8m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , kónick , průměr

nahoře pro uchyceni svítidla 60mm. bez výložniku; dvířka pro svorkovnici
Svítidlo smart Stal3 WW; LED 3000K/2000lm/14-17W, IP66 IK09; montáž na střed, řízeni stmíváni pomoci
aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard

TYPD smart Stal3 Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínekprojektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážní20 M WW kus 4,000 19 493,00Iúhel 0°; L90/B10=100 000 hodin; 77 972,00

montážní v ška svítidla 6m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , kónick , průměrl nahoře pro uchyceni svítidla 60mm, bez výložniku; dvířka pro svorkovnici
Svítidlo smart Stal2 WW; LED 3000K/2500lm/17-21W, IP66 IK09; montáž na střed, řízeni stmíváni pomoci

I
aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard

' 21 TYPE smart Stal2 Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínekprojektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážníM WW úhel 0°, L90/B10=100 000 hodin; kus 4,000 19 493,00 77 972,00

montážní v ška svítidla 6m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , kónick , průměr
__ nahoře pro uchycení svítidla 60mm, bez výložniku; dvířka pro svorkovnici

Svítidlo smart Staf3 NW; LED 3000K/8000lm/63-66W, IP66 IK09; montáž na střed, řízeni stmíváni pomoci
aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard

TYPF smart Stal322 M Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínekprojektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážní
NW

I

úhel 0°; L90/B10=100 000 hodin; kus 8,000 26 524,00 212 192,00
montážní v ška svítidla 10m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , kónick , průměr

— nahoře pro uchyceni svítidla 60mm, bez výložniku; dvířka pro svorkovnici

I

Svítidlo Stal7-specíálni přechodová optika StalTL FG NW; LED 4000K/9000lm/56-62W IP66IK09; montáž na v
ložnik, řízení stmívánípomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMARTsensorika; kompatibilita i

|23 M TYPG Stal7 NW na SMART City dashboard Kladno, záruka 10 let-dle technick ch podmínek projektové dokumentace, fiat kus 2,000 20 550,00 41 l/r
glass, ULOR 0%, montážní úhel 0°; montážní výška svítidla 6m, stožár vetknutý, ziknovaný, výška stožáru 6m,

I____ uchyceni svítidla na výložník o průměru 60mm a délce 1m; dviřka pro svorkovnici
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' PČ Typ Kód

1 Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| 15 \ M \35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 70,000 26,70 | 1 869,00

M Práce a dodávky M 3 345 837,00

16 K 210202025R Montáž světleného bodu dle výbavy, provedení a výšky instalace včetně mechanizace kus 61,000 436,00 26 596,00
l
i

17

I
M

TYPA smart Stal3 
NW

Svítidlo smart Stal3 NW; LED 4000K/5500lm/38-45W, IP66 IK09; montáž na střed, řízeni stmíváni pomoci 
aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard 
Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínek projektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážní 
úhel 0°; L9Q/B10=100 000 hodin; montážní v ška svítidla 8m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , 
kónick , průměr
nahoře pro uchyceni svítidla 60mm. bez v ložníku: dvířka pro svorkovnici

kus 9,000 23 203,00 208 827,00

18 M
TYPB smart Stal3 
NW

[Svítidlo smart Stal3 NW; LED 4ÓOOK75500lm/38-45W, IP66IK09; montáž na střed, řízení 

stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART 
City dashboard Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínek projektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 
0%, montážní úhel 0°; L90/B10=100 000 hodin; montážní v ška svítidla 8m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, 
vetknut , kónick , průměr nahoře 60mm, s dvouramenn m v ložníkem o délce 1m, montáž svítidla o průměru 
60mm: dvířka pro svorkovnici

kus 3,000 34 843,00 104 529,00

\ 19

I
M

TYPC smart Stal3 
NW

Svítidlo smart Stal3 NW, LED 4000K73000lm/20-25W, IP66IK09; montáž na střed, řízeni stmíváni pomocí 
aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard 
Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínek projektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážní 
úhel 0°; L90/B10=100 000 hodin;
montážní v ška svítidla 8m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , kónick , průměr 
nahoře pro uchyceni svítidla 60mm. bez výložniku; dvířka pro svorkovnici

kus 16,000 23 203,00 371 248,00

20
I

M
TYPD smart Stal3 
WW

l

Svítidlo smart Stal3 WW; LED 3000K/2000lm/14-17W, IP66 IK09; montáž na střed, řízeni stmíváni pomoci 
aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard 
Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínek projektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážní 
úhel 0°; L90/B10=100 000 hodin;
montážní v ška svítidla 6m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , kónick , průměr 
nahoře pro uchyceni svítidla 60mm, bez výložniku; dvířka pro svorkovnici

kus 4,000 19 493,00 77 972,00

I
' 21

__

M
TYPE smart Stal2 
WW

Svítidlo smart Stal2 WW; LED 3000K/2500lm/17-21W, IP66 IK09; montáž na střed, řízeni stmíváni pomoci 
aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard 
Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínek projektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážní 
úhel 0°, L90/B10=100 000 hodin;
montážní v ška svítidla 6m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , kónick , průměr 
nahoře pro uchycení svítidla 60mm, bez výložniku; dvířka pro svorkovnici

kus 4,000 19 493,00 77 972,00

22

I
—

M
TYPF smart Stal3 
NW

Svítidlo smart Staf3 NW; LED 3000K/8000lm/63-66W, IP66 IK09; montáž na střed, řízeni stmíváni pomoci 

aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard 
Kladno, záruka 10 let - dle technick ch podmínek projektové dokumentace, ploché sklo, ULOR 0%, montážní 
úhel 0°; L90/B10=100 000 hodin;
montážní v ška svítidla 10m, sloup s protikorozní vrstvou pozink, vetknut , kónick , průměr 
nahoře pro uchyceni svítidla 60mm, bez výložniku; dvířka pro svorkovnici

kus 8,000 26 524,00 212 192,00

I
|23

I____

M TYPG Stal7 NW

Svítidlo Stal7-specíálni přechodová optika StalTL FG NW; LED 4000K/9000lm/56-62W IP66IK09; montáž na v 
ložnik, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita 
na SMART City dashboard Kladno, záruka 10 let-dle technick ch podmínek projektové dokumentace, fiat 
glass, ULOR 0%, montážní úhel 0°; montážní výška svítidla 6m, stožár vetknutý, ziknovaný, výška stožáru 6m, 
uchyceni svítidla na výložník o průměru 60mm a délce 1m; dviřka pro svorkovnici

kus 2,000 20 550,00

i

41 l/r
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cen*. ^

Svítidlo Stal2 WW; 3000K/LED 5000lm/38-54W IP66 IK09; obousměrná GPRS komunikace,
GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard Kladno, záruka 10 let; designov stožár

24 M TYPH Stal2 WW DECO Pole, ocelov , žárově zinkován , kónick tvar, spřírubou o standardním rozměru, uchyceni kotevními kus 9,000 20 581,00 185 229,00
šrouby na kotevní rošt; povrchová úprava *AKZO NOBEL 900 Gris Sablé; montáž svítidla o průměru 6Omm,
montážní v ška svítidla 4,5m; dvířka pro svorkovnici; kotevní rošt
Svítidlo Stal2 WW; 3000K/LED 5000lm/38-54W, pohybov senzor IP66 IK09; obousměrná GPRS komunikace,

TYPCH Stal2 GPS, SMARTsensorika; kompatibilita na SMART City dashboard Kladno, záruka 10 let; designov stožár
25 M DECO Pole, ocelov , žárově zinkován , kónick tvar, s přírubou o standardním rozměru, uchycení kotevnímiWW kus 3,000 35 596,00 106 788,00

šrouby na kotevní rošt; povrchová úprava *AKZO NOBEL 900 Gris Sablé; montáž svítidla o průměru 60mm,
montážní v ška svítidla 4,5m; dvířka pro svorkovnici; kotevní rošt
Svítidlo Stan3 WW; 3000K/LED 4800lm/34-40W IP66IK09; obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART
sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard Kladno, záruka 10 let; designov stožár DECO Pole, ocelov

26 M TYPI Stan3 WW , žárově zinkován , kónick tvar, s přírubou o standardním rozměru, uchycení kotevními šrouby na kotevní rošt; kus 3,000 23 693,00 71 079,00
povrchová úprava *AKZO NOBEL 900 Gris Sablé; montážní v ška svítidla 4,5m, vrcholov průměr 60mm;
dvířka pro svorkovnici; kotevní rošt

27 M 1290530 OCHRANNÁ MANŽETA PLAST. OMP 133 kus 46,000 863,00 39 698,00
28 M 1290520 KOTEVNÍ ROSŤ BEZ UPRAV. DLE ROZTEČE UKOTVENÍ SLOUPŮ kus 15,000 3 563,00 53 445,00
29 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových kus 1,000 368,00 368,00
30 M 1290394 STOŽÁR KAMEROVÝKAM 6-159/114/89 Z kus 1,000 7 890,00 7 890,00
31 M 1290532 OCHRANNÁ MANŽETA PLAST. OMP 159 kus 1,000 1 061,00 1 061,00
32 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 61,000 286,80 17 494,80
33 M 10 874.893 Svorka SV-A-9.35.4 stožárová výzbroj KS 61,000 536,80 32 744,80

34 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě m 2 000,000 38,60 77 200,00

35 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 1 240,000 34,80 43 152,00
36 K 210220111 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm m 150,000 38,60 5 790,00
37 M 10.343.767 Drát územ. FeZn pozink. pr. 8 s izolací M 150,000 76,80 11 520,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 18 858,40
38 K 220182021 Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace m 150,000 55,oa 8 250,00
39 M 10.663.975 Trubka oheb. 06040 pr.40 750N HDPE m. M 150,000 63,80 9 570,00
40 M 10 057.688 Spojka 05040 pr.40 HDPE šedá KS 4,000 156,80 627,20
41 M 10.057.689 Koncovka HDPE 05041 pr.40 KS 2,000 98,90 197,80
42 M 10.076.739 Koncovka HDPE 05042 pr.40 KS 2,000 106,70 213,40

D 46-M Zemní práce při extr mont.pracich 1 553 083,00
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo

43 K 460050004 naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na kus 62,000 863,00 53 506,00
rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 4
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny hloubeníjam v hornině třídy 6 a 7jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva

44 K 460080031 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 m3 41.000 1 244,00 51 004,00
45 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 41,000 1 860,00 76 260,00
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24 M TYPH Stal2 WW

Svítidlo Stal2 WW; 3000K/LED 5000lm/38-54W IP66 IK09; obousměrná GPRS komunikace,
GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard Kladno, záruka 10 let; designov stožár
DECO Pole, ocelov , žárově zinkován , kónick tvar, s přírubou o standardním rozměru, uchyceni kotevními 
šrouby na kotevní rošt; povrchová úprava *AKZO NOBEL 900 Gris Sablé; montáž svítidla o průměru 6Omm, 
montážní v ška svítidla 4,5m; dvířka pro svorkovnici; kotevní rošt

kus 9,000 20 581,00 185 229,00

25 M
TYPCH Stal2
WW

Svítidlo Stal2 WW; 3000K/LED 5000lm/38-54W, pohybov senzor IP66 IK09; obousměrná GPRS komunikace,
GPS, SMART sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard Kladno, záruka 10 let; designov stožár
DECO Pole, ocelov , žárově zinkován , kónick tvar, s přírubou o standardním rozměru, uchycení kotevními 
šrouby na kotevní rošt; povrchová úprava *AKZO NOBEL 900 Gris Sablé; montáž svítidla o průměru 60mm, 
montážní v ška svítidla 4,5m; dvířka pro svorkovnici; kotevní rošt

kus 3,000 35 596,00 106 788,00

26 M TYPI Stan3 WW

Svítidlo Stan3 WW; 3000K/LED 4800lm/34-40W IP66IK09; obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART 
sensorika; kompatibilita na SMART City dashboard Kladno, záruka 10 let; designov stožár DECO Pole, ocelov 
, žárově zinkován , kónick tvar, s přírubou o standardním rozměru, uchycení kotevními šrouby na kotevní rošt; 
povrchová úprava *AKZO NOBEL 900 Gris Sablé; montážní v ška svítidla 4,5m, vrcholov průměr 60mm; 
dvířka pro svorkovnici; kotevní rošt

kus 3,000 23 693,00 71 079,00

27 M 1290530 OCHRANNÁ MANŽETA PLAST. OMP 133 kus 46,000 863,00 39 698,00

28 M 1290520 KOTEVNÍ ROSŤ BEZ UPRAV. DLE ROZTEČE UKOTVENÍ SLOUPŮ kus 15,000 3 563,00 53 445,00

29 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových kus 1,000 368,00 368,00
30 M 1290394 STOŽÁR KAMEROVÝ KAM 6-159/114/89 Z kus 1,000 7 890,00 7 890,00

31 M 1290532 OCHRANNÁ MANŽETA PLAST. OMP 159 kus 1,000 1 061,00 1 061,00

32 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 61,000 286,80 17 494,80

33 M 10 874.893 Svorka SV-A-9.35.4 stožárová výzbroj KS 61,000 536,80 32 744,80

34 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě m 2 000,000 38,60 77 200,00

35 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 1 240,000 34,80 43 152,00

36 K 210220111 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm m 150,000 38,60 5 790,00

37 M 10.343.767 Drát územ. FeZn pozink. pr. 8 s izolací M 150,000 76,80 11 520,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 18 858,40
38 K 220182021 Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace m 150,000 55,oa 8 250,00

39 M 10.663.975 Trubka oheb. 06040 pr.40 750N HDPE m. M 150,000 63,80 9 570,00

40 M 10 057.688 Spojka 05040 pr.40 HDPE šedá KS 4,000 156,80 627,20

41 M 10.057.689 Koncovka HDPE 05041 pr.40 KS 2,000 98,90 197,80

42 M 10.076.739 Koncovka HDPE 05042 pr.40 KS 2,000 106,70 213,40

D 46-M Zemní práce při extr mont.pracich 1 553 083,00

43 K 460050004
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na 
rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 4

kus 62,000 863,00 53 506,00

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva

44 K 460080031 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 m3 41.000 1 244,00 51 004,00
45 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 41,000 1 860,00 76 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 M 28610012 trubka pro vrtané studny PVC D 200x4,5x4000mm m 62,000 452,00 28 024,00
47 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 60,000 54,80 3 288,00

Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do
48 K 460150514 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 60 cm, v hornině m 2 000,000 376,00 752 000,00

třídy 4
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6a7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do
49 K 460150564 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 110 cm, v hornině m 30,000 621,00 18 630,00

třídy 4
Poznámka k souboru cen:

PSC 1 Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňuji cenami souboru cen 460 20- Hloubeni nezapažených kabelových rýh strojně.

Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel50 K 460421182 m 2 030,000 38,90zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm 78 967,00
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 at-1072, -1121 až-1172a-1221až-1272nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato
dodávka se oceňuje ve specifikaci.

51 K 460520173 Montáž trubek ochranných uložených volné do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm m 400,000 48,60 19 440,00
52 M 34571362 trubka elektroinstalačníHDPE tuhé dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm m 400,000 123,60 49 440,00

53 K 460520174 Montáž trubek ochranných uložených volné do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 110,000 48,60 5 346,00

54 M 34571364 trubka elektroinstalačníHDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm m 110,000 148,90 16 379,00
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 60 cm55 K 460560514 m 2 030,000 189,20 384 076,00hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

56 K 460650134 Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostřeni, tloušťky přes 5 do 7 cm m2 5,000 1 250,00 6 250,00
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získáni sypaniny a jejípřemístěni k místu zabudování.
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodáni silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC 3. Vcenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4 V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

Vozovky a chodníky kladeni dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových i

460650162 tvarovaných nebo zámkových m2 5,000 685,00 3 425,00
Poznámka k souboru cen
1 V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získáni sypaniny a její přemístěni k místu zabudováni.
2. V ceně -0141nejsou započteny náklady na dodáni silničních panelů Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodavku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
4 V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
5 V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

] Vozovky a chodníky očištěni vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplni spár I

58 K 460650176 kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných m2 5,000 353,60 1 768,001
nebo zámkových
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 M 28610012 trubka pro vrtané studny PVC D 200x4,5x4000mm m 62,000 452,00 28 024,00

47 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 60,000 54,80 3 288,00

48 K 460150514
Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 60 cm, v hornině 
třídy 4

m 2 000,000 376,00 752 000,00

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6a7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně

49 K 460150564
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 110 cm, v hornině 
třídy 4

m 30,000 621,00 18 630,00

PSC
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňuji cenami souboru cen 460 20- Hloubeni nezapažených kabelových rýh strojně.

50 K 460421182
Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel 
zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 2 030,000 38,90 78 967,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 at-1072, -1121 až-1172 a-1221 až-1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.

51 K 460520173 Montáž trubek ochranných uložených volné do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm m 400,000 48,60 19 440,00

52 M 34571362 trubka elektroinstalační HDPE tuhé dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm m 400,000 123,60 49 440,00

53 K 460520174 Montáž trubek ochranných uložených volné do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 110,000 48,60 5 346,00

54 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm m 110,000 148,90 16 379,00

55 K 460560514
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 60 cm 
hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

m 2 030,000 189,20 384 076,00

56 K 460650134 Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostřeni, tloušťky přes 5 do 7 cm m2 5,000 1 250,00 6 250,00
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získáni sypaniny a její přemístěni k místu zabudování.
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodáni silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4 V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

53 * __ 460650162
Vozovky a chodníky kladeni dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových 
tvarovaných nebo zámkových m2 5,000 685,00

i
3 425,00

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získáni sypaniny a její přemístěni k místu zabudováni.
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodáni silničních panelů Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodavku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
4 V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
5 V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

]

58 K 460650176
Vozovky a chodníky očištěni vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplni spár 
kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných 
nebo zámkových

m2 5,000 353,60
I

1 768,001

Strana 6 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získáni sypaniny a její přemístěni k místu zabudováni.
2. V ceně -0141 nejsou započtenynáklady na dodání silničních panelů Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC 3 V cenách -0151 až-0153nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

Vozovky a chodníky vyspraveni krytu komunikaci kladení dlažby po překopech pro pokládání kabelů, včetně
59 K 460650932 rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových m2 5,000 1 056,00 5 280,00

:__
tvarovaných nebo zámkových
Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny nákladyna získání sypaninyajejípřemístěníkmístu zabudováni.
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 164 722,50
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 74 550,00

60 K 013244000 Dokumentace výrobní ks 1,000 27 860,00 27 860,00
61 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 46 690,00 46 690,00

D VRN4 Inženýrská činnost 16 500,00
62 K 044002000 Revize ks 1,000 16 500,00 16 500,00

D VRN5 Finanční náklady 552,50
63 K 053103010-R Recyklační poplatek svítidla ks 65,000 8,50 552,50

D VRN9 Ostatní náklady 73 120,00
64 K 091003100 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení, pomocný kotvící materiál soubor 1,000 18 960,00 18 960,00
65 K 091003200 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení, pomocný instalační materiál soubor 1,000 25 460,00 25 460,00
66 K 091003310 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení, náklady sopjené s propojením VO revitalizaci soubor 1,000 28 700,00 28 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO
Objekt:

ZM_nové - revitalizace ul. Štěchova Kladno

KSO: cc-cz.
Místo: ul. Štěchova Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 06870147
ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno DIČ: CZ06870147

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 757,40
Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 90 757,40 21,00% 19 059,05
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 816,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Cena s DPH
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IC:
DIČ:

IČ:
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
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Základ daně 
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Výše daně 
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21,00% 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO
Objekt:

ZM_nové - revitalizace ul. Štěchova Kladno
Místo: ul. Štěchova Datum: 14. 10. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454, 272 04 Kladno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 757,40
PSV - Práce a dodávky PSV 72 377,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud 72 377,40

M - Práce a dodávky M 6 980,00
22-M - Montáže technologických zařízení - doplňky 6 980,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00
VRN9 - Ostatní náklady 11 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

REVITALIZACE UL. ŠTĚCHOVA KLADNO
Objekt:

ZM_nové - revitalizace ul. Štěchova Kladno
Místo: ul. Štěchova Datum: 14.10.2019
Zadavatel: Projektant:
Jchazeč: ÚDRŽBA KLADNA s.r.o., Mládežnická 3454,272 04 Kladno Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 757,40

d PSV Práce a dodávky PSV 72 377,40
D 741 Elektroinstalace - silnoproud________ _______ __ 72 377,40

1 K 741210004R Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg kus 1,000 15 600,00 15 600,00
Poznámka k položce:

P včetně propojenijistících prvků a čidla intenzity venkovního osvětleni, sady na plombováni, dokladů a dokumentace k rozváděči

2 M 000116666 Skříň s dveřmi, tříbodový rozvorový zámek, NA omítku, šedá, 800x1260, IP54 BPM-O-800/12-P ks 1,000 11 350,00 11 350,00
3 M 000112287 Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAPBPZ-MSW-12/SNAP ks 1,000 3 560,00 3 560,00
4 M 000131559 Úchytka na BPZ-CTS pro montáž bočnice BPZ-MSWpomocí západky SNAP BPZ-SNAP-MSW-CTS ks 1,000 890,00 890,00
5 M 000106446 Držák bočnice horní/dolní (pár) BPZ-CTS-L ks 2,000 563,00 1 126,00
6 M 000074182 Kabelová příruba bez otvorů F3A-0 ks 3,000 1 567,00 4 701,00
7 M 000119171 Bočnice pro podstavec, skříň IP54, na omítku, hloubka 270mm, šedý V=200 BPZ-SS-2/270 ks 1,000 1 234,00 1 234,00
8 M 000293503 Čelní kryt pro podstavec, šedý, V=200, Š=800 BPZ-FS-800/2 ks 2,000 580,00 1 160,00
9 M 000112639 Sada pro montáž rozváděče na stěnu WFB-SET-CS ks 1,000 423,00 423,00
10 M 000102467 Zámek šedý s plochým klíčem, BPZ-LOCK ks 1,000 451,00 451,00
11 M 000107913 Schránka na dokumentaciA4 LAB-BAG A4 ks 1,000 356,00 356,00
12 M 000106449 Lišta pro uchycení N/PE svorek, 5=800 BPZ-TSB-800 ks 1,000 187,00 187,00
13 M 000275445 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální KT-3 ks 2,000 135,00 270,00
14 M 000275449 Svorkovnice: Rozhodovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 KL-29 ks 4,000 368,00 1 472,00
15 M 000293596 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 BPZ-DINR35-800 ks 4,000 185,60 742,40
16 M 000275200 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01 ks 2,000 156,00 312,00
17 M 000275199 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12 ks 2,000 156,00 312,00
18 M 000108385 Elektroměrová vana, 3 elektroměr, 5=800, V=400 BPZ-MT-800/400-3 ks 1,000 2 675,00 2 675,00
19 M 000279261 Elektroměrová deska ZBR ks 2,000 256,00 512,00
10 M 000108388 Sada s DIN lištami do elektroměr,místa, V=400 BPZ-DRS-MT7400-1 ks 1,000 564,00 564,00
11 M 000286690 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, 5=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45 ks 4,000 356,00 1 424,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 000286688 Krycídeska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, \7~1Q0 BPZ-FP-800/100-BL ks 1,000 321,00 321,00
23 M 000275413 Zaslepovacípás max délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý NBP-1000 ks 2,000 123,00 246,00
24 M 000248030 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, lcn=20kA, ln=80A PLHT-B80/3 ks 1,000 863,00 863,00
25 M 000248028 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, lcn=25kA, ln=50A PLHT-B50/3 ks 1,000 754,00 754,00
26 M 000262673 Jistič PL7, char B, 1-pó/ový, lcn=10kA, ln=6A PL7-B6/1 ks 1,000 127,00 127,00
27 M 000262676 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A PL7-B16/1 ks 1,000 127,00 127,00
28 M 000262704 Jistič PL7, charC, 1-pólový, lcn-10kA, ln=16A PL7-C16/1 ks 2,000 196,00 392,00
29 M 000262707 Jistič PL7, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=32A PL7-C32/1 ks 6,000 236,00 1 416,00
30 M 000262706 Jistič PL7, charC, 1-póiový, icn=10kA, ln=25A PL7-C25/1 ks 6,000 236,00 1 416,00
31 M 000262705 Jistič PL7, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln-20A PL7-C20/1 ks 3,000 236,00 708,00
32 M 000263534 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, ldn=0.03A, ln=16A PFL7-16/1N/B/003 ks 1,000 1 264,00 1 264,00
33 M 000266876 Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem Z-SD230-BS ks 1,000 156,00 156,00
34 M 000767377 Soumrakový spínač s externím čidlem+hodinami, 1přep kontakt SRCD1CO ks 1,000 756,00 756,00
35 M 000248856 Instalační stykač, 230V~, 63A, 4zap. kont. Z-SCH230/63-40 ks 5,000 1 056,00 5 280,00
36 M 000248949 Distanční díl pro pro relé/stykače Z-DST ks 4,000 845,00 3 380,00
37 K 741211863 Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx4, plochy přes 1 m2 kus 1,000 5 850,00 5 850,00

D M Práce a dodávky M 6 980,00
D 22-M Montáže technologických zařízení - doplňky 6 980,00

38 K 220860025 Montáž povětrnostní stříškou na rozváděč kus 1,000' 4 560,00 4 560,00
Poznámka k souboni cen:
1. V cené 220 86-0031 nejsou započteny náklady na:
a) osazeni sktině bateriemi,PSC
b) dodávku kabelových ok,
c) dodávku ocelovéhopnofilu.

39 M 1406054 STRISKA, 400X1000MM (SXH) NAHR.D. kus 1,000 2 420,00 2 420,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00
D VRN9 Ostatní náklady 11 400,00

40 K 091003301 Montáže nutné na provizorní přepojení VO po dobu stavebních prací ks 1,000 5 600,00 5 600,00
41 K 091003302 Montáže s přepojením VO po ukončeni stavebních prací ks 1,000 5 800,00 5 800,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 000286688 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, \7~1Q0 BPZ-FP-800/100-BL ks 1,000 321,00 321,00
23 M 000275413 Zaslepovací pás max délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý NBP-1000 ks 2,000 123,00 246,00
24 M 000248030 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, lcn=20kA, ln=80A PLHT-B80/3 ks 1,000 863,00 863,00

25 M 000248028 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, lcn=25kA, ln=50A PLHT-B50/3 ks 1,000 754,00 754,00

26 M 000262673 Jistič PL7, char B, 1-pó/ový, lcn=10kA, ln=6A PL7-B6/1 ks 1,000 127,00 127,00
27 M 000262676 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A PL7-B16/1 ks 1,000 127,00 127,00

28 M 000262704 Jistič PL7, charC, 1-pólový, lcn-10kA, ln=16A PL7-C16/1 ks 2,000 196,00 392,00

29 M 000262707 Jistič PL7, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=32A PL7-C32/1 ks 6,000 236,00 1 416,00

30 M 000262706 Jistič PL7, charC, 1-póiový, icn=10kA, ln=25A PL7-C25/1 ks 6,000 236,00 1 416,00

31 M 000262705 Jistič PL7, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln-20A PL7-C20/1 ks 3,000 236,00 708,00

32 M 000263534 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, ldn=0.03A, ln=16A PFL7-16/1N/B/003 ks 1,000 1 264,00 1 264,00

33 M 000266876 Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem Z-SD230-BS ks 1,000 156,00 156,00
34 M 000767377 Soumrakový spínač s externím čidlem+hodinami, 1přep kontakt SRCD1CO ks 1,000 756,00 756,00
35 M 000248856 Instalační stykač, 230V~, 63A, 4zap. kont. Z-SCH230/63-40 ks 5,000 1 056,00 5 280,00

36 M 000248949 Distanční díl pro pro relé/stykače Z-DST ks 4,000 845,00 3 380,00

37 K 741211863 Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx4, plochy přes 1 m2 kus 1,000 5 850,00 5 850,00

D M Práce a dodávky M 6 980,00

D 22-M Montáže technologických zařízení - doplňky 6 980,00
38 K 220860025 Montáž povětrnostní stříškou na rozváděč kus 1,000' 4 560,00 4 560,00

PSC

Poznámka k souboni cen:
1. V cené 220 86-0031 nejsou započteny náklady na:
a) osazeni sktině bateriemi,
b) dodávku kabelových ok,
c) dodávku ocelového pnofilu.

39 M 1406054 STRISKA, 400X1000MM (SXH) NAHR.D. kus 1,000 2 420,00 2 420,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

D VRN9 Ostatní náklady 11 400,00
40 K 091003301 Montáže nutné na provizorní přepojení VO po dobu stavebních prací ks 1,000 5 600,00 5 600,00
41 K 091003302 Montáže s přepojením VO po ukončeni stavebních prací ks 1,000 5 800,00 5 800,00


