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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0736-2020-017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:
v

L Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:

Ing. Miroslav Flajtinger,
Bc. Oldřiška Valtošová, vedoucí PS 0736, tel.:
Pavel Valúch, technik

háková, tel.

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel'1 na straně jedné

2. STAVBY - BALLER s.r.o.
zapsana v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38786
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Spálov 3, PSČ 742 37
29396841
CZ29396841
Komerční banka, a.s.
107-1820380277/0100
Zbyněk Baller, jednatel společnostiZastoupená:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E~mail:
Datová schránka:
Adiesa pro doručování: STAVBY — BALLE s.r.o., Spálov, PSČ 742 37

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

mkéienStn7‘<tní § 2586,záko™ ^89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „OZ ), uzavírají na plném verejne zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0736 - Oprava
NENUNr,0«M™n“nm«rk‘,n,ýCl’ 'Ti®?'* ,0™ftek b'“ Vlití Střelní-, sys,ém„vé efalo
NiSfr°0 0 24 ,jako vereJna zakazka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona
„n t t a,Vam VC1TýCh Zakázek’ ve znění Pozdějších předpisů tuto' smlouvu o
poskytovaní dílo (dále také jen „smlouva11):
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Článek 1
, Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy vstupu do řídící věže, opravu pochůzí části bunkru, opravu 
svislé části bunkru, opravu chodníků - vstupů na plochu bunkru a opravu vstupu a schodiště dle 
požadavku uživatele s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
pochůzné střechy a popraskaných vnějších omítek b.č.2 střelnice Velká Střelná", kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava vstupu do řídící věže, opravu pochůzí části bunkru, opravu svislé části bunkru, opravu 
chodníků - vstupů na plochu bunkru a opravu vstupu a schodiště apod.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet11 a v zadání výběrového řízení „PS 0736 - Oprava pochůzné střechy a 
popraskaných vnějších omítek b.č.2 střelnice Velká Střelná", systémové číslo NEN 
N006/20/00001624. Přílohaje nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této 
smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality ěi parametry díla;
c) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu teto smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
prače, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy’ 
a to ve výši:

3.2.

3.2,1.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

1.784.342,00 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliónsedmsetosmdesátčtyřitisíctnstačtyřicetdva korun českých).

K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 374.711,82 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2.159.053,82 Kč.

Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit, Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu teto smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věci nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednám dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. ' J
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů prvků a
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnu od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si
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v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy,

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 4 měsíců od 

zahájení plnění. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v 
důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobil bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-Ii důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého vzápISe o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečností zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo ČI. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 14:00, soboty, neděle a státní svátky od 7 00 - do 
14:00

4.8. Místem plnění je Střelnice Velká Střelná, CE 07-36-59 ve WP Libavá.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smvslu 6 2593

a § 2626 OZ; J *
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předám věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
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předání objednateli.
5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí^ zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Pri předaní staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracovištč 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
predmetem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí 
VpnPade odkr-Ytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
pnslusnym správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o j ej ich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po^ celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poskozemm. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště neipozděii do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisu, do ktereho bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovazuji za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních
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Jina^ se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.12. Pozadá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit,

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Pri provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
pri zhotovovaní díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasovane a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
připadne porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
zajistí oclnanu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 
nedošlo k jejich poškození,

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce 
do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 
připraveno k užívání,

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
zněm pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
uprayou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
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ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhů realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, přip. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště) 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čk 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
radne provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
: oriŠinái stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Pn předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předáni díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalosti českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo;
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojem s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 dní ode dne předání pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zapiš o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
zaklade daňového dokladu (dále jen „faktura'1), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotoveni nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad1';
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení -faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhutě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
ajejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
nektery údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a y případě oprávněného^ vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktuiy přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu bude objednatel ph zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavatelů Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

Zhotovitel nem oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu,
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla je po 
celou dobu plnění díla objednatel. ’
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními

Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
naklady.
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelné vzniklá škoda.
Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plněni předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min, 3.000.000,00 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po 36 měsíců od 
P!edaní,a převzetí Skončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
pri předám díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání,

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a nás!. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdrženi. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
ze je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdrženi reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jmou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a

i n c nh0t°»Vltu SC Z,aVa/UJC tUt° částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit
to.5. U způsobů vyřízeni reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli Či třetí osobě 

v důsledků vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.6.

V případe, ze zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení ČI 4 1 
úhrad! objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

případe, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této
prodlení' ^ °bjcdnateii smluvní pokutu ve ^ 4.000,00 Kč, a to za každý i započatý den

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zapíšu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,00 Kč, a to za každý i započatý den

V případe prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6, smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

pnpadc ze zhotovitel v rozporu s čl. 5.14, smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízeni na
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

12.1.

realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč.
V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie^ včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč při prvním zjištění porušení 
předpisu BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč .
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhů přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb„ kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
aupiavují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovné vylučují použití § 2050 OZ.
Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
narok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 2. zakona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na prováděni díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU)
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
pnslusným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednaní, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zakazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K Udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení
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tohoto ujednam ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňové:ho dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem 

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nej později do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášeni upadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. J

Článek 13 
Zánik závazků

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech'
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nakladu ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-lt vuci zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nakladu insolvenčního řízení.

Nastanou-1 i u některé ze smluvních stran skutečností bránící řádnému plnění této smlouvy je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit drahé straně a vyvolat 
jednaní zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Chce-h nektera ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit drahé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnosti vuci zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstraněni objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do

Sednateíe'dCníkU VtermínU stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v Článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele

Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.
Dojde-h k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.
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13.8. Odstoupi-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede^ soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl, 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, ze případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškera komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v zahlavi této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
byt následně onginál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
teto smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Pripadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písni b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zptacováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm 
b) zakona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisu budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanoveni čl. 6 odst. I písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zakona c. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomi, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
teto smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatkv 
podepsanymi oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a
uložena v NEN. K

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinností dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve 
zněm pozdějších předpisů.
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14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 4

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

Zbyněk BaHer 
Jednatel společnosti

STAVBY — BALLE s.r.o.

Zbyně 
k Baller

Digitálně podepsal 
Zbyněk Baller 
Datum: 2020.06.15 
09:34:04 +02'00'
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Provozní středisko 0736
Město Libavá

SpMO 7627/2020-6440

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0736-2020-017
Ve Městě Libavá
Počet listů: 4

Věcná specifikace zakázky - “Oprava pochůzné střechy a popraskaných
vnějších omítek b.č.2 Velká Střelná ”

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV
Zemni práce

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic pro pěší ručně m2 595,000

2 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 50 mm ručně m2 595,000

3 113201111 Vytrhání obrub chodníkových m 91,000

4 113204111 Vytrháni obrub záhonových m 72,500

5 113311171 Odstranění geotextilii ze základové spáry m2 595,000

6 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny
3 ručně m3 7,400

7 122351103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 74,000

6 132312111
Hloubení rýh š do 300 mm v soudržných horninách třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 6,530

9 171151131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných
střídavě do násypů zhutněných m3 74,000

10 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 6,530

11 181411121 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 m2 239,000

12 00572470 os/vo směs travní univerzál kg 3,585

13 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním m2 239,000
Zakládání

14 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 0,768
Svislé a kompletní konstrukce

15 311322511
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C
25/30 bez výztuže m3 12,400

16 311361221 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 t 0,750
v 341351111 Zřízení oboustranného bedněni nosných stěn m2 58,000

13 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 58,000

19 348262001
Zdivo z betonových bloků štípaných přírodních zeď šířky do
200 mm vč. betonu a armatury m2 3,200

20 348262401
Dodávka a osazeni zdi krycí betonovou deskou štípanou
přírodní m 3,200

21 348262402 Demontáž krycích betonových desek ždí š. 30 cm m 3,200

Vodorovné konstrukce

22 430321313 Schodišťová konstrukce - podesta ze ŽB tř. C 16/20 m3 2,350

23 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi
Kari 0,075

24 433121121 Osazení ŽB schodníc prefabrikovaných vč. lože z betonu m 56,000

25 59373740
Dod. betonový schodišťový stupeň 1000x350x150 mm přímý
přírodní kus 56,000
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Věcná specifikace zakázky - “Oprava pochůzné střechy a popraskaných
_______________ vnějších omítek b.č.2 Velká Střelná ”

26 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5
z drceného kameniva tl do 50 mm m2 595,000

5 Komunikace pozemní

27 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200
mm m2 36,000

28 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 36,000

29 596211110
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny A pl do 50 m2 m2 36,000

30 59245032 dlažba zámková betonová 200x1OOxOOmm přírodní m2 36,000

31 596811123
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z
kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2 m2 595,000

32 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mmpřírodní m2 180,000
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 622135002
Oprava a vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou
cementovou tl do 10 mm m2 52,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 91,000

35 916231212 Osazeni chodníkového obrubníku betonového m 91,000

36 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového m 72,500
37 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 72,500

38 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého m3 8,360

39 919112114
Řezání hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném
krytu m 8,000

40 919726122
Dod. a mon. geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 595,000

41 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 0,768

42 962032253
Bourání zdivá z tvárnic cementových na jakoukoli maltu do
1m3 m3 0,800

43 962052211 Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 12,400

44 963042819
Bouráni schodišťových stupňů betonových zhotovených na
místě m 56,000

45 965042241 Bouráni mazánin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 9,600

46 965049112
Příplatek k bouráni betonových mazanin za bourání mazanin
se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 9,600

Přesun sutě
47 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 180,346

48 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s
naložením a se složením 180,346

49 997013631
^oplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 180,346

Přesun hmot
50 998223011 Přesun hmot 185,272

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1
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51 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená
nátěrem penetraěnim m2 595.00C

ba 11163150 lak penetračni asfaltový t 0,179

53 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená
nátěrem penetraěnim m2 52.00C

54 11163150 lak penetračni asfaltový / 0,018

55 711131811 Odstraněni izolace proti zemní vlhkostí vodorovné m2 595,000

56 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 52,000

57 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 1 190,000

58 GBR. 111Z6A
podkladní elastomerem modifikovaný natavovovaci asfaltový
pás s minerálním posypem Poly-Elast Rapid DS m2 684,250

59 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4.0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
lemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 684,250

60 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé
NAIP m2 52,000

61 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozmný minerálním posypem na hornim povrchu m2 62,400

62 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 52,000

63 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů
8mm m2 62,400

64 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
v objektech výšky do 6 m t 7,757
Konstrukce klempířské

6b 1764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 6,500

66 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 7,500
tí/ 764002851 Demontáž oplachování parapetů do suti m 175,000

68 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 2,500

69 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,000

70 764111651 .LND
Krytina střechy rovné z taškových tabuli LINDAB TOPLINE
LPA Classic sklonu do 30° m2 6,500

71 764212633. LND Oplechováni závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 250 mm m 7,500

72 764216406
Oplachování parapetů rovných mechanicky kotvené
falcované z Pz plechu rš 500 mm vč. kotvení do betonu m 175,000

73 764511403
Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu vč. čel, okapových
háků rš 2S0 mm m 2,500

74 764511443
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu
250/80 mm

(US 1,000

75 764518421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu
průměru 80 mm m 3,000

76 55344793 koleno výtokové tvar V Pz 80mm kus 1,000

77 398764101
Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v
1o 6 m

0,527
Konstrukce zámečnické

78 767111140
Montáž ocelových konstrukci stěn pro oplechováni
rapézovým plechem do 200 kg (jakl 60/60/4) 712 10,000
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79 14550256 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm ř 0,188

80 767131111 Montáž stěn plechových šroubovaných m2 10,000

81 15485140 profil trapézový 6/131/1179 PE plech tl OJmm m2 10,000

82 767132811 Demontáž přEček z plechu svařovaných.šroubovaných do suti m2 10,000

83 767132812 Demontáž ocelových konstrukcí příček svařovaných do suti m2 10,000

84 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m
zábradlí přes 20 kg do suti m 117,400

85 767163121

Montáž přímého kového zábradlí z dílců kotvené do betonu v
rovině pozinkované (sloupky kotvené chem. kotvami průměru
16 mm, výška 1,2 m, madlo a příčky jakl 80/40 mm, sloupky
jakl 80/80 mm) m 117,400

86 55342281

Dodávka pozinkovaného zábradli zjakl. profilů (sloupky
80/80/5 mm v. 1200 mm, madlo a příčka 80/40/S mm, kotevní
deskypro 4 chem. kotvy) m 117,400

87 767995114

Montáž atypických zámečnických konstrukcí (mon. lemování
betonové dlažby vč. kotveni do betonu L60/60/5 pozink,
šroubované, svařované) kg 842,000

88 13011066
úhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375 60x60x5mm
pozinkovaný vč. kotevních prvků ř 0,884

89 767996705
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním
(demontáž lemování betonové dlažby L 60/60/5) kg 842,000

90 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech
v do 6 m t 1,233

Dokončovací práce - nátěry

91 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí m2 34,000

92 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických
konstrukcí m2 34,000

93 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí m2 34,000

94 78341710212
Oprava - krycí dvojnásobný syntetický nátěr ocelových
konstrukcí (ventilace, apod.) m2 12,000

Ostatní práce

95 Odvoz vybouraných ocel.prvků na PS 0736 Libavá soub 1,000

96 Zařízení a oploceni staveniště soub 1,000
Celkem bez DPH

1 784 342,00 Kč
DPH 21% 374 711,82 Kč
Celkem s DPH 2 159 053,82 KČ

m37SPALOV U
;C- 20:iv16ží41
OiO 0229396641

yAok.rwaikts czU:> 604 682 201
t«í 602 531 631

Strana 4 7


