



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Číslo smlouvy : SMLO 159/1051/200/43/2020

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla

„Velkoplošná výprava teplou obalovanou směsí.“

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162
Zastoupený: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
Statutární zástupce ředitele: Ing. Antonín Jalůvka, technický náměstek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [redacted] provozní
náměstek
Osoba odpovědná za smluvní vztahy [redacted], obchodní náměstek
Stavbyvedoucí [redacted] – vedoucí cestmistrovství Hlinsko
Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

2. Zhotovitel : **HOLD s.r.o.**

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 20155

Sídlo: **Orel 35 , PSČ 538 21 Slatiňany**

IČ: **455 38 425**

DIČ: **CZ 455 38 425**

Zastoupen: **Tomáš Dachovský - jednatel**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických včetně podpisu soupisu prací a dodávek : **Tomáš Dachovský**

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku 2. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem provedení díla je dodávka stavby : **Velkoplošná oprava silnice III/358 16 Bítovany - Žumberk**

V dodávce je zahrnuto :

1. Velkoplošná oprava silnice

Soupis provedených prací – dle cenové nabídky z 25.5.2020

Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

Článek II. **Cena díla, platební a fakturační podmínky**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, na základě cenové nabídky ze dne 25.5.2020 a činí **999 039,81 Kč bez DPH.** (Slovy : devětsedmdesátdevět tisíc čtyřicet devět korun, osmdesát jedna haléřů českých). Tato cena je maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl.I. této smlouvy. Konečná faktura bude vystavena na základě skutečně provedeného rozsahu prací odsouhlaseného oběma stranami.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě jeho konečné faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat – daňovým dokladem a to dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Právo zhotovitele na vystavení konečné faktury vzniká po podpisu protokolu o předání a převzetí provedených prací.

4. Faktury budou adresovány : [REDACTED]

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/04 Sb. ve znění platných novel (včetně obchodního jména, sídla a čísla smlouvy objednatele). Výše celkově fakturované částky bude odpovídat výši uvedené v čl.II. této smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

6. Lhůta splatnosti faktur je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

7. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

8. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

Článek III.

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl.I. této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací : 10.6.2020

Předání dokončeného díla: 30.6.2020

2. Místem plnění : Silnice III/358 16 Bítovany – Žumberk

3. 3. V případě, že budou vydána mimořádná opatření, rozhodnutí, či doporučení v přímé souvislosti s šířením infekčního onemocnění SARSCov-2 způsobeným novým koronavirem (dále též jen „onemocnění“), či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s tímto onemocněním, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín provedení díla, zejm. bude zásadně omezena či zcela zastavena výroba zhotovitele či jeho poddodavatelů, orgány veřejné moci bude vydáno doporučení necestovat do místa provedení díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo významně stěžující provedení díla ve sjednaném místě apod., má zhotovitel právo předložením rozhodných skutečností **prodloužit sjednaný termín** provedení díla (jakož i jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny), a to i opakovaně.

Článek IV.

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:

a) jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č.133/1985 Sb. v platném znění, zákon č.91/1995 Sb. v platném znění a dalších navazujících právních norem a prováděcích předpisů,

b) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.

2. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. v platném znění.

3. Zhotovitel bude odpovídat za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.

4. Předá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

5. Na plochách, které bude zhotovitel používat bude udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho činností.

Článek V. **Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.

Článek VI. **Záruky, vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu díla po dobu: **24 měsíců** ode dne podpisu "Protokolu o předání a převzetí díla" oběma smluvními stranami.
2. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí § 560 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.

Článek VII. **Zajištění závazků**

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazuje k níže uvedenému způsobu vypořádání :

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla ve výši 0,03 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplacený zhotovitelem nebo objednatelem podle tohoto článku je omezena částkou 10 % (deset procent) z celkové smluvní ceny díla.

Článek VIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl.III. této smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů jakož i závažné porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkursním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody (pokud není v jiných ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak).

Článek IX. **Subdodavatelské smlouvy**

1. Subdodavatelé, které chce na základě návrhů ve své nabídce zhotovitel použít pro realizaci části díla, nepodléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem.
2. Práce provedené subdodavateli žádným způsobem nezbavují zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této smlouvy.

Článek X. Staveniště

Pro účely plnění této smlouvy dá objednatel protokolárně zhotoviteli k dispozici staveniště v následující lhůtě a za následujících podmínek:

1. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 10.6.2020. Podmínky pro zahájení stavebních prací na smluveném díle dohodnou smluvní strany při jednání o předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice III/358-16 Bítovany - Žumberk

Objekt:

Objednatel: SÚS Pce kraje - cestmistrovství Hlinsko

Zhotovitel: HOLD s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							799 479,60	199 560,21	999 039,81	377,243
5 Komunikace pozemní							799 152,00	120 736,00	919 888,00	377,243
1	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	50,000	2 300,00	62 178,00	52 822,00	115 000,00	50,500
2	221	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ²	m ²	2 520,000	17,40	41 630,40	2 217,60	43 848,00	0,000
3	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	2 520,000	302,00	695 343,60	65 696,40	761 040,00	326,743
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							327,60	27 896,40	28 224,00	0,000
4	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²	2 520,000	6,20	327,60	15 296,40	15 624,00	0,000
5	221	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	2 520,000	5,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,000
998 Přesun hmot							0,00	50 927,81	50 927,81	0,000
6	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	377,243	135,00	0,00	50 927,81	50 927,81	0,000
Celkem							799 479,60	199 560,21	999 039,81	377,243

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Práce požadované objednatelem nad rámec předmětu díla :
 - a) v případě, že bude objednatel, po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy,
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. To se však nedotýká subdodávek. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§504z.č.89/2012Sb., občanský zákoník) Dodavatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z.č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Pardubice, Doubravice 98 , PSČ 533 53 , IČ : 00085031. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

V Pardubicích dne :
Za objednatele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel SÚS Pardubického kraje

V Orli dne:
Za zhotovitele:


HOLD s.r.o.
STAVBY
Orlí 35, 538 21 Slatiňany
IČO: 45538425 DIČ: CZ45538425
Tomáš Dachovský
jednatel HOLD s.r.o.