

## SMLOUVA O DÍLO č. .... / .....

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### ČLÁNEK I.

#### SMLOUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město  
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] ved. OVS ÚMČ  
Brno-Královo Pole
- Zhotovitel: PET group, a.s.**  
se sídlem: Opálkova 4, 635 00 Brno  
statutární orgán: Ing. Pavel Peterka, předseda představenstva  
ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozu  
IČO: 26271648  
DIČ: CZ26271648  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel.,e-mail.: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krasjkého soudu v Brně, sp. zn. B 3670.

### ČLÁNEK II.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost „Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví“ a „Nakládání s odpady“ odborně způsobilý provádět dílo v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na to, že dodavatel díla byl dne 3. 6. 2020 Objednatelem vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dočasné zajištění údržby silniční zeleně v MČ Brno - Královo Pole - východní část MČ“ k uzavření smlouvy.

### ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provádět ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo průběžně ve stanovených lhůtách předávat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo přebírat a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle Článku V. Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech služeb ve smlouvě a jejích přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele. Předmětem díla je údržba silniční zeleně v MČ Brno - Královo Pole - východní část v tomto rozsahu:
  - 4 pokosy silniční zeleně v období od 06/2020, kdy 3. - 6. pokos v termínech do 1. 7., 20. 8., 30. 9. a 30. 10. 2020 (v případě nepříznivých klimatických podmínek mohou být termíny po dohodě s Objednatelem upraveny), travní hmota musí být odvezena do 24 hodin po provedení pokosu, současně bude provedeno obežnutí dřevin, mobiliáře apod. a dále odstranění zbytků pokosené travní hmoty z přilehlých chodníků, při provádění pokosu budou použity prostředky ochraňující zaparkovaná vozidla, fasády domů apod., aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob (požadavek na použití ochranných plachet, sekaček se sběračem apod.), dále budou pokosy koordinovány s rozpisem blokových čištění v MČ Brno - Královo Pole (pokos bude proveden před termínem blokového čištění na dané ulici, případně nejdříve až 3 dny po termínu blokového čištění)
  - podzimní výhrab ploch silniční zeleně, 1x ročně v podzimním období na vymezených plochách s ohledem na aktuální klimatické podmínky, termín kompletního dokončení výhrabu do 15. 12. 2020, odvoz rostlinných zbytků neprodleně, nejpozději do 24 hodin po provedení výhrabu a dále odstranění listů z přilehlých chodníků,

Organický biodegradovatelný odpad likviduje Zhotovitel sám na vlastní náklady. Tato likvidace je v ceně služeb.

Seznam ploch silniční zeleně, včetně mapy s vymezením území, je přílohou č.1 této smlouvy. Pasport udržované zeleně má Zhotovitel k dispozici.

3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je dočasné zajištění pokosů silniční zeleně a podzimní výhrab ploch silniční zeleně.

#### ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s údržbou silniční zeleně nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy, nejdříve však od její účinnosti. Termíny plnění vyplývají z ustanovení čl. III. odst. 2 smlouvy.
2. Smlouva je účinná od okamžiku registrace dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, až do uzavření smlouvy o dílo s nově vybraným dodavatelem služeb pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Údržba veřejné zeleně v MČ Brno Královo Pole, údržba chodníků, a vývoz odpadkových košů – východní část“, nejpozději však do 31.12. 2020.

#### ČLÁNEK V. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle Článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě ceníku prací - položkového rozpočtu ze dne 30. 4. 2020, který tvoří jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Cena díla bez DPH činí **353.841,60 Kč**

(slovy: tři sta padesát tři tisíc osmset čtyřicet jedna korun českých 60 hal.)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

Celková cena za provedení díla a rozpočet dle přílohy č. 2 smlouvy vychází z předpokladu plnění smlouvy v období od června 2020 do konce roku 2020. Vstoupí-li smlouva v účinnost později, celková cena se poníží o cenu za neprovedené úkony plánované před účinností smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě ceníku prací - položkového rozpočtu v sobě zahrnují veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy.

3. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracím, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží.

4. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.

5. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

## ČLÁNEK VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby budou prováděny měsíčně na základě faktur dle skutečně provedených a protokolárně Objednatelem potvrzených úkonů, pokud nebude u jednotlivých činností dohodnuto jinak. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací za fakturovaný měsíc potvrzený oprávněnou osobou Objednatele (formulář). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a Objednatel ji Zhotoviteli vrátí k opravě.
2. Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
3. Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
4. V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až o 60 dnů ode dne převzetí díla.
5. Objednatel prohlašuje, že provedené dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele, a bude tedy uplatněn běžný daňový režim.
6. Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
7. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
  - označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
  - označení Zhotovitele, včetně sídla/místa podnikání, IČO, DIČ;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - den vystavení daňového dokladu;
  - číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Dočasné zajištění údržby silniční zeleně v MČ Brno-Královo Pole - východní část“;
  - den uskutečnění plnění;
  - splatnost daňového dokladu;
  - základ daně;
  - sazbu daně a výši daně v české měně;
  - číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.
8. Přílohou faktury bude vždy oprávněnou osobou Objednatele podepsaný protokol o výčtu provedených prací obsahující soupis skutečně provedených úkonů s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.

9. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

## **ČLÁNEK VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Práce budou prováděny dle termínů uvedených v čl. IV této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí práce (dále také dílo) v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen odstranit závady z případného nedostatečného provádění svých prací na základě upozornění Objednatele a zavazuje se nastoupit na odstranění vad ve lhůtě 2 pracovních dnů a vady odstranit neprodleně. Jestliže tak neučiní a jeho postup by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn bez nutnosti činit jakoukoliv další výzvu k nápravě, odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka odpovídajícího za řádné provedení prací (vedoucí údržby). Tento pracovník je povinen sám řádně a pravidelně kontrolovat provádění díla.
5. Vedoucí údržby, nebo jiný pověřený pracovník Zhotovitele, je povinen vyzvat Objednatele nejméně 1x měsíčně ke kontrole a prověření prací, které v daném měsíci Zhotovitel prováděl. O výsledku této kontroly pořizuje Zhotovitel zápis, který zástupce Objednatele i Zhotovitele podepíší.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění prací svolat kontrolní den, kterého se musí vedoucí údržby a na výzvu Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele, zúčastnit.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
8. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním uvedené části díla, tj. dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících, další doklady prokazující splnění povinností, specifikaci rozsahu díla (jeho části), který prováděl, poddodavatel.

## ČLÁNEK VIII. VADY DÍLA, SANKCE

1. Objednatel budou převzaty pouze ty práce, které budou provedeny bez jakýchkoliv vad.
2. Případné zjištěné vady při převzetí prací budou písemně zaznamenány do předávacího protokolu a Zhotoviteli bude poskytnuta lhůta pro jejich odstranění, tj. v případě letní údržby max. do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Objednatele (telefonické nebo e-mailem). Totéž platí i o pracích, které ve sjednané lhůtě nebudou provedeny. V případě výrazně nepříznivých klimatických podmínek během letní údržby (např. silný a vytrvalý déšť) může být tato lhůta Objednatelům přiměřeně prodloužena.
3. V případě, že vady nebudou odstraněny ani ve lhůtě, která byla Zhotovitelem poskytnuta pro jejich odstranění, vzniká Objednateli právo na vyúčtování jednorázové smluvní pokuty ve výši 3.000 (tři tisíce) Kč za každou neodstraněnou vadu. Zhotovitel je povinen vyúčtovanou pokutu uhradit do 14 dnů ode dne výzvy Objednatele.
4. V případě, že Zhotovitel v další, nově poskytnuté lhůtě, neodstraní zjištěné závady nebo neprovede smlouvené práce, považuje se toto jednání za podstatné porušení závazků této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí Objednateli nebo jiným subjektům při plnění předmětu této smlouvy a při porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Pro tyto případy je Zhotovitel povinen sjednat odpovědnostní pojištění ve výši min. 5.000.000 Kč.
6. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody.
7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.
8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi dle ust. § 1970 Občanského zákoníku zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

## ČLÁNEK IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouva může být ukončena z těchto důvodů:

- písemnou dohodou smluvní stran
- písemným odstoupením od smlouvy
- písemnou výpovědí

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají ve lhůtě 1 měsíce od dne doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, pokud není touto smlouvou ujednáno pro daný důvod odstoupení od smlouvy něco jiného.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud Zhotovitel opakovaně a prokazatelně nedosahuje kvality díla nebo neplní rozsah stanovený smlouvou
- pokud Zhotovitel opakovaně neplní závazky sjednané touto smlouvou
- pokud je Objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než 120 kalendářních dnů.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu dle předchozích článků této smlouvy a případnou náhradu škody.

4. Výpověď může podat kterákoliv ze smluvních stran a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být podána písemně a výpovědní lhůta, která je jednoměsíční, začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

## ČLÁNEK X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy není-li v této smlouvě uvedeno jinak:

- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemný;
- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje „Objednatel“.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle ust. § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

### ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi účastníky smlouvy vznikne jakýkoliv spor z této smlouvy, zavazují se řešit tento spor především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: [podatelna@sdruzeni-rozhodcu.cz](mailto:podatelna@sdruzeni-rozhodcu.cz) nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500,- Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000,- Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.



## DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na [redacted] schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne [redacted] usnesením č. [redacted]

### Přílohy:

- č. 1 Seznam ploch silniční zeleně - Královo Pole - východní část s výměrami a mapa vymězení území
- č. 2 Ceník prací - položkový rozpočet

V Brně dne ..... 15. 06. 2020

za Objednatele:

[redacted]

Ing. Karin Karasová  
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne 15.6.2020

za Zhotovitele:

[redacted]


Ing. Pavel Peterka  
předseda představenstva

[redacted]

[redacted]

## Název ploch silniční zeleně k údržbě v MČ Královo Pole - východní část (dříve okrsek č.3)

| pořadové číslo | č. lokality dle Pasportu zeleně | název lokality                                 | siln. zeleň (m <sup>2</sup> ) |
|----------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| 1              | 3016                            | A. Macka                                       | 710                           |
| 2              | 3044                            | Blahoslavova                                   | 150                           |
| 3              | 3035                            | Božetěchova                                    | 1794                          |
| 4              |                                 | Čimburkova - rondel                            | 473                           |
| 5              | 3039                            | Dalimilova                                     | 626                           |
| 6              | 5454                            | Dělostřelecká                                  | 203                           |
| 7              | 3003                            | Drobného                                       | 837                           |
| 8              | 675                             | Gustava Broma                                  | 1942                          |
| 9              | 3018                            | Hostinského                                    | 84                            |
| 10             | 668                             | Chaloupkova - u lávky (NN758)                  | 105                           |
| 11             |                                 | Jarmily Kurandové                              | 25                            |
| 12             |                                 | Kociánka                                       | 11192                         |
| 13             | 3031                            | Kollárova                                      | 453                           |
| 14             | 3036                            | Kosmova  | 130                           |
| 15             | 3029                            | Košinova                                       | 797                           |
| 16             |                                 | Kožíkova                                       | 17                            |
| 17             | 3104                            | Křížikova                                      | 3359                          |
| 18             |                                 | Menšíkova                                      | 103                           |
| 19             | 3030                            | Mojmírovo nám. - přerušovaný pás v horní části | 384                           |
| 20             |                                 | Moskalykova                                    | 67                            |
| 21             | 3050                            | Myslínova - Ponávka                            | 1391                          |
| 22             | 3051                            | Myslínova - ulice                              | 796                           |
| 23             | 3001                            | Pionýrská                                      | 246                           |
| 24             | 3011                            | Poděbradova                                    | 2026                          |
| 25             | 3022                            | Rostislavovo nám.                              | 1382                          |
| 26             | 3006                            | Skřivanova                                     | 198                           |
| 27             |                                 | Sportovní                                      | 3329                          |
| 28             |                                 | Sportovní, p.č. 15/4                           | 197                           |
| 29             | 3008                            | Staňkova                                       | 1615                          |
| 30             | 3005                            | Střední  | 664                           |
| 31             | 3102                            | Tř. G. Píky 9                                  | 6057                          |
| 32             | 3043                            | Tylova   | 352                           |
| 33             | 3013                            | U Červeného mlýna                              | 366                           |
| 34             | 3020                            | Veleslavínova                                  | 54                            |
|                |                                 | <b>celkem:</b>                                 | <b>42 124</b>                 |



Příloha č. 2

Kaz výměr - ceník prací pro veřejnou zakázku "Dočasné zajištění údržby silniční zeleně v MČ Bmo - Královo  
le - východní část"

Podklad pro výpočet nabídkové ceny

| položky             | Položka                         | množství<br>měr.<br>jednotek | měr.<br>jedn. | četnost | jednotk.<br>cena za<br>m2 a 1<br>úkon bez<br>DPH | cena<br>celk. bez<br>DPH |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------|--|--------------------------|
| 1.                  | pokos silniční zeleně           | 42124                        | m2            | 4       | 1,8  | 303 292,80               |
| 2                   | podzimní výhrab silniční zeleně | 42124                        | m2            | 1       | 1,2  | 50 548,80                |
| <b>cena celkem:</b> |                                 |                              |               |         |  | <b>353 841,60</b>        |

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Pavel Peterka

Podpis: .....

Datum: .....

30.4.2020

