
M~jiitř~ města J~hOavy
smlouva zaevIdována

I SMLOUVAO DÍLO PodČ.: Y~3 a‘ ~
uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen »občanský zákoník)

Čl. L Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

Adresa sídla: Masarykovo nám. 1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, náměstkem primátora
Oprávněna k podpisu: Ing. Danou Kratochvílovou, vedoucí odboru správy realit
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále jen “objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PIPS SK s.r.o.
Adresa: Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Zastoupený: Ing. Peter Pomothy —jednatel
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. č.ú. 2400801033/2010
IČO: 43987311
DIČ: 2022537649
(dále jen “zhotovitel“)

1.3 Ve smluvních věcech jedná
za objednatele: Ing. Dana Kratochvílová, vedoucí odboru správy realit
za zhotovitele: Ing. Peter Pomothy, jednatel
V technických věcech jedná
za objednatele: Ing. Jan Stěpán, odbor správy realit — vodohospodářské oddělení
za zhotovitele: Ing. Peter Pomothy, jednatel

ČI. II. Předmět díla

1.1 Předmět díla bude proveden v rozsahu a v souladu s podmínkami výzvy ze dne 13. 6. 2016.
Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 23. 6. 2016 zavazuje k provedení prací
dle či. II. a Ill, této smlouvy na akci:

“Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Mlýnská, v Jihlavě“

1.2 Podkladem pro zpracování díla dle této smlouvy jsou:
Přílohy výzvy ze dne 13. 6. 2016

Předmětem díla dle této smlouvy je zpracováni a zajištění:

- Projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
- Projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení
- Projektové dokumentace v rozsahu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele

stavby
- Inženýrská činnost pro zajištění všech podkladů, vyjádřeni a rozhodnuti potřebných k vydání

územního rozhodnutí a všech dokladů pro potřeby vydání stavebních povolení a zajištění
- Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicovém systému JSTK a výškovém Bpv
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Čl. IlL Rozsah a obsah díla

1.1 Projektová dokumentace v úrovni pro územní rozhodnutí bude zpracována v rozsahu
nezbytném pro vydání územního rozhodnutí

1.2 Projektová dokumentace bude zpracována v písemné formě a digitální formě a předána
6x v tištěné podobě
a lxv digitální podobě (*pdf).
Projektová dokumentace bude opatřena příslušnými autorizačními razítky.

1.3 Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení bude zpracována v souladu
a přílohou
Č. I Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Projektová dokumentace bude opatřena příslušnými autorizačními razítky.
Projektová dokumentace bude zpracována v písemné formě a digitální formě a bude předána 8x
v tištěné podobě a lxv digitální podobě (*pdf).

- Projektová dokumentace bude obsahovat informace o bezpečnostních a zdravotních rizicich
vycházejících z ~ 18 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečností
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěn! bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, které jsou známy
koordinátorovi BOZP a dotýkají činnosti zahrnutých v projektové dokumentaci.

1.4 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (zadávací dokumentace stavby) zhotoviteli
stavby bude zpracovaná v souladu s ust. @ 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění a Vyhláškou Č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr
a v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele bude obsahovat:
- složku technických specifikací, specifikaci strojů a zařízeni
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru stavby

a v nejbližším okolí, zjištěni stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě
potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí,

- zajištění všech nápojných mist inženýrských síti,
- vytyčovaci výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné doměření geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,
- výkaz výměr lx vtištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění

dle položek aktuálního Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných URS Praha + lx
v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese),
výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu svyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, přičemž úprava
excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství)
uzamknut a aby Po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu
cen celkem a jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet vjednom vyhotoveni vtištěné a lxv elektronické podobě (ve formátu ORF, popř. XLS)
s rekapitulaci celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,

- rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou
č. 323/2002 Sb. Ministerstva financi CR o rozpočtové skladbě v platném znění. Před zahájením
prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu
z hlediska budoucího zatříděni majetku.

- Dokumentace bude zpracována v písemné a digitální formě a bude předána 6x vtištěné podobě
a lxv digitální podobě (texty ve formátu *pdf výkaz výměr *xls nebo xlsx).

1.5 Součástí inženýrské činnosti bude zajištění všech podkladů, vyjádřeni a rozhodnutí
potřebných k vydání všech povoleni tj. zajištěni dokladů pro potřeby vydáni územního rozhodnutí
a všech dokladů pro potřeby vydání stavebních povolení a jejich zapracováni do příslušného stupně
projektové dokumentace.
Počet vyhotovení dokladové části: 5x v písemné podobě ke každému stupni PD, lx v digitální
podobě (*pdf)
Součástí inženýrské činnosti nebude majetkoprávní projednání s vlastníky stavbou dotčených
pozemků. Zhotovitel sestaví přehled pozemků stavbou dotčených pozemků jako podklad pro další
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projednávání objednatele a připraví seznam pozemků sousedících Se stavbou jako podklad
pro zahájeni řízení příslušného stavebního úřadu.

1.6 Geodetické zaměřenĺ zájmového území zajisti zhotovitel v souřadnicovém systému .JSTK
a výškovém systému Bpv v rozsahu potřebném pro návrh řešeni “ Projektová dokumentace
na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Mlýnská, v Jihlavě

Počet vyhotoveni geodetického zaměřeni: lxv písemné podobě, lx digitální data na CD(DVD).
1.7 Součásti díla bude výkon autorského dozoru. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu

přílohy č. 9 sazebníku UNIKA 2015. Autorský dozor bude prováděn po dobu výstavby, v nabídkové
ceně je započítáno 8 návštěv na místě stavby.

Čl. IV. Čas plnění

1.1 Termíny předání dílčích části projektové dokumentace jsou uvedeny v této smlouvě
dle požadavků objednatele a nabídky zhotovitele:

1.1.1 Předáni dokumentace pro územní rozhodnutí do 90 dnů od účinnosti smlouvy

1.1.2 Zajištěni dokladové části pro vydání územního rozhodnuti

vč. připravené žádosti o vydáni územního rozhodnuti do 90 dnů Od účinnosti smlouvy

1.1.3 Předání dokumentace pro stavební povoleni do 90 dnů od nabytí právní moci
územního rozhodnutí

1.1.4 Zajištění dokladové části pro vydání stavebních povolenĺ
vč. připravených žádosti o vydáni stavebnich povoleni do 90 dnů od nabytí

právní moci územního
rozhodnutí

1.1.5. Předání dokumentace pro výběr zhotovitele do 30 dnů od nabyti právní moci
stavebního povolení

1.1.6. Autorský dozor bude vykonáván v průběhu realizace stavby

1.2 Předmět plnění dle bodu 1.1.4. a 1.1.6. bude splněn předáním přislušných dílčích části díla
objednateli v uvedeném počtu vyhotovení vč. zapracování připomínek do výkresových a textových
částí projektové dokumentace s doložením prohlášení zhotovitele - projektanta, že jsou všechna
stanoviska vprojektové dokumentaci zapracována. Lhůty uvedené vodstavcích 1.1.1 — 1.1.8
nevylučuji možnost dřívějšího plněni.

1.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle Čl. IV. v těchto případech:
1.3,1 Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajisti dohodnutou součinnost dle podmínek

dohodnutých dle či. VIII. této smlouvy.
1.3.2 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednánich, kde jsou zhotovitelem

nezastupitelní.
1.3.3 Pokud dojde ke zvýšeni rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této

smlouvy o dílo a pokud nebude stanoveno jinak.
1.3.4 Pokud k prodleni dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele.

SIr. 3/7



Či. V. Cena za dílo 4

1 1 Cena za zhotoveni díla podle Čl II a Ill teto smlouvy o dílo je stanovena dohodou o ceně
podle zákona č 526/1990 Sb O cenách na základě vítězné nabídky zhotovitele do veřejne
soutěže, ktera byla zpracovana na zakladě zadávacích podmínek objednatele

1 2 Smluvní cena za dílo obsahuje veškere náklady nutne k realizaci předmětu dila a činí

Polohopisne a výškopisne zaměřeni 10000,- Kč bez DPH
Dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnuti 110 000,- Kč bez DPH
lnženýrska činnost k dokumentaci pro územní řizeni 10000,- Kč bez DPH
Dokumentace v rozsahu pro stavební povolení 45 000,- Kč bez DPH
lnženýrska činnost k dokumentaci pro stavební povolení 10 000,- Kč bez DPH
Dokumentace pro výběr zhotovitele dila 15000,- Kč bez DPH
Autorský dozor 11 000,- Kč bez DPH

Celkem 211 000,- Kč bez DPH
DPH 44310,- Kč
Cena celkem 255 310,- Kč vč. DPH

příslušná sazba DPH je dle zákona Č. 235I2004Sb. ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění

1.3 Vicetisky požadované objednatelem nad rámec této smlouvy budou účtovány zhotovitelem
ve výši nepřesahující náklady na reprografické práce.

1.4 Pokud dojde v průběhu zpracováni dila ze zákona ke změně pravidel účtováni výše daně
z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů ke dni povinnosti přiznat daň

Čl. Vl. Zaplacení ceny

1.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací dle či. II. a Ill. Po předání díla v terminech
uvedených včl. lV.1.1.

1.2 Platba dle bodu 1.1 bude hrazena na základě dílčích faktur zhotovitele. Jejich úhradu
provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch uvedeného účtu zhotovitele
dle Čl. I. smlouvy. Splatnost faktury se sjednává 30 dní Od doručeni faktury objednateli.

Či. VII. Povinnosti zhotovitele

1.1 Zhotovitel při zpracování díla bude vycházet zjiž zpracovaných a objednatelem schválených
podkladů. Dojde-li v průběhu zpracováni k odlišnému způsobu řešení, bude o této
skutečnosti informovat objednatele a bude nadále jednat ve shodě s ním.

1.2 Zhotovitel bude svolávat výrobní výbory do sídla zadavatele ke každému stupni PD.
1.3 V průběhu praci na zpracováni PD a před předánim objednateli je zhotovitel povinen:

1.3.1 Průběžně konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem
a provozovatelem na pravidelných kontrolních dnech nejméně 1 x za 14 dní, pokud nebude
na kontrolních dnech dohodnuto jinak.

1.3.2 Zhotovitel projedná koncept projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení
s objednatelem, provozovatelem, se správci inženýrských síti, komunikací a toků
a zapracuje jejich připomínky do dokumentace po obdržení písemných připomínek.

1.3.3 Veškeré připomínky vzešlé z územního a ze stavebního a vodoprávního řízeni je zhotovitel
povinen zapracovat do čistopisu dokumentace včetně zapracováni do dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby.
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Či. VIII. Součinnost objednatele

1.4 Objednatel zajisti součinnost s provozovatelem stavby, bude-li v době zpracování určen, aby
provozovatel odsouhlasil nebo připomínkoval doposud zpracovanou dokumentaci a projektové
detaily předložené zhotovitelem nejpozději do lOti pracovních dní.

1.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu
přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh prováděni díla. Tyto informace a podklady
předá objednatel neprodleně po jejich získáni.

1.6 Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách sídla
objednatele pro jednání kjednáni výrobních výborů v průběhu prací na každém stupni PD.
Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatni zhotovitel u objednatele minimálně 5 dni
před konáním jednání.

1.7 Objednatel se zavazuje zajistit včasně a řádně financováni dila dle této smlouvy.

Či. IX. Záruky za dílo

1.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené
smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě, a že bude
v souladu s platnými technickými normami a zákonnými předpisy. Odpovědnost za vady dila
se sjednává podle @ 2615 a ~ 2629 a následujícího občanského zákoníku.

1.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracováni předmětu dila bez vad a nedodělků co do rozsahu
a kvality technického řešeni dila, a co do rozsahu a kvality vypracovaného výkazu výměr, který bude
součástí předmětu plněni dle této smlouvy.

1.3 Záručni doba pro záruky poskytované dle či. IX. se sjednává po dobu Sti let od předáni
kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné
odstraněni zjištěných vad díla, a to ve lhůtě do 10 dnů Od uznáni reklamace, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněnim vady se rozumi přepracování nebo úprava projektové
dokumentace dle této smlouvy.
Zhotovitel se vyjádři po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů.

1.4 Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož
i za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vflvů na životni prostředí.

1.5 Zhotovitel odpovidá za Škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby
na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby
a nedostatky této projektové dokumentace.

1.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobených jeho činnosti včetně možných
škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši min. 2 mil Kč. Doklad o pojištěni je povinen
na vyžádání předložit objednateli. Nebezpečí Škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel,
a to až do předáni celého díla objednateli. Nedodrženi této povinnosti zhotovitelem je, vedle
zákonně úpravy, podstatným poruŠením Smlouvy o dilo ze strany zhotovitele a opravňuje
objednatele vedle zákonné úpravy dle zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník od smlouvy odstoupit.

Či. X. Ostatní uiednání

1.1 Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými technickými předpisy a normami.
1.2 Kvalita díla a způsob jeho kontroly se řidi obecně závaznými předpisy, ČSN a ON.
1.3 Objednatel je oprávněný použit projektovou dokumentaci dle této smlouvy výlučně jen pro účely

vyplývajici z této smlouvy o dilo. Jiné využití, předevšim přenecháni na využíváni třetím osobám
je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele.

1.4 Objednatel prohlašuje, že vlastni dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace,
která je předmětem této smlouvy.

1 .5 Vlastnikem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který nese také nebezpečí
Škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí Škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu
díla.
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1.6 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, je objednatel
povinen doručit písemné oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně s tím, že účinky odstoupení
nastávají dnem doručeni písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana
nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručeni třetí den
uloženi zásilky u pošty. V případě doručování zásilky datovou schránkou se zásilka považuje
za doručenou do 10 dnů od dodání datové zprávy. V případě odstoupení od smlouvy se objednatel
zavazuje uhradit zhotoviteli pouze rozpracované části dila provedené v souladu s touto smlouvou.

1.7 Cílem sjednaných prací v této smlouvě je vypracování projektové dokumentace pro územní
řízení včetně získání územniho rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavební povolení
a vodohospodářských souhlasů včetně získáni stavebního povoleni a projektové dokumentace
pro vypsání zadávacího řizení na zhotovitele stavby.

1.8 Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle Sazebníku UNIKA, platném vdobě
ocenění, snížené o 20%.

1.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními
stranami považovány za obchodní tajemství stejně tak jako údaje, jejichž zveřejněni by bránily jiné
právní předpisy.

Čl. Xl. Smluvní Dokuty

1.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání části díla dle čI. IV. této smlouvy se sjednává ve výši
0,05 % z dílčí ceny díla bez DPH dle Čl. V této smlouvy za každý den prodleni z dílčího terminu
dodání díla.

1.2 Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni
úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

1.3 V případě, že projektová dokumentace vykazuje vady dle čI. IX. této smlouvy, zejména vady
technického řešeni díla (dilo není schopno plnit požadované parametry nebo není možné jej podle
této dokumentace realizovat), nebo výkaz výměr neobsahuje veškeré položky potřebné k realizaci
dila dle projektové dokumentace, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
10% z ceny díla bez DPH 5 tím, že vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele
na náhradu škody. V případě vadného plněni zhotovitele, které vyvolalo zvýšeni ceny stavebních
prací realizovaného díla, činí smluvní pokuta 5 % ze zvýšené ceny těchto stavebnich prací.

1.4 V případě, že se zhotovitel nevyjádři Po přijeti reklamace do 10 dnů nebo neodstrani
bezplatně vadu dila do 10 dnů od uznáni reklamace, zaplati zhotovitel za každý den prodlení
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
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Či. Xii. Závěrečná ustanovení

1.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit Jen oboustranně odsouhlasenými pĺsemnými

průběžně číslovanými smluvními dodatky, Jež musí být Jako takové označeny a právoplatně
potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu Jako
smlouva.

1.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny
v příslušných údajích, uvedených v či. I této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní,
odpovídá za škody vzniklé nesplněnĺm této povinnosti.

1.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které
jsou v ní obsaženy.

1.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v Registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb.,
v platném zněni.

1.6 Tato smlouva o dílo obsahuje 7 stran, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností
originálu, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Jihlavě.~: 9L.7~1i~
Za zhotovitele:

PIPS SK s.r.O.
MieroVá 30

Ing. Peter Pomothy
Jednatel PIPS SK s.r.o.

V Jihlavě

Za objednatele:

•~V‘ ľ

Ing. Dana Kratochvílová
vedoucí odboru správy realit
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