
4/2020 Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1200004/2020
’-mrí pam tková správa v Praze
Oinova3ž 1/5, 130 00 Praha 3

IČ 75032333 (2) SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ:
DIČ:

75032333 
CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 200002-60039011/0710,
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze

 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,
(dále jen „objednatel“) 

a

Ing. arch. Dagmar Nechanická
se sídlem : Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5
IČ:
DIČ:

70769559
CZ7462061123

bank.spoj.: 51-0641490257/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají podle podmínek výzvy č. 144 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní 
osy 01, specifického cíle 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými 
vodami a na základě průzkumu trhu ze dne 9.6.2020 na provedení projektových prací, inženýrské 
činnosti a autorského dozoru evidováném v systému NEN pod evidenčním číslem 
N006/19/V00025191 a s č.j. NPU 420/40824/2020 tuto smlouvu o dílo.

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací, inženýrské činnosti a činnosti 
autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.
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I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v rozsahu a 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě (dále též jen „dílo”) a výkon činností potřebných pro 
komplexní realizaci plánované stavební akce. Rozsah PD a výkon činností pro objednatele, jsou 
podrobně specifikovány v čl. II. - Specifikaci předmětu smlouvy pro projektové práce na akci 
„SZ Zleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku“. Jedná se o veřejnou zakázku 
malého rozsahu s limitem do 499.999,- Kč, která je zadána v souladu s platnou Směrnicí NPU 
napřímo uchazeči s nejvýhodnější nabídkou na základě provedeného průzkumu trhu a je 
evidována prostřednictvím elektronického tržiště NEN pod evidenčním číslem 
N006/19/V00025191.

II.
Specifikace předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k vypracování samostatné tzv. jednostupňové projektové dokumentace vč. 
soupisu prací pro plánovanou stavební akci „SZ Zleby - akumulace dešťových vod v areálu 
zámku“. Dále se zhotovitel zavazuje k inženýrské činnosti a k výkonu autorského dozoru.

2.1. Specifikace předmětu smlouvy zahrnuje:

2.1.1. Polohopisné i výškopisné zaměření nevyužívaných septiků na hospodářském dvoře, soutky za 
tzv. hodinovou věží a níže specifikovaných prvků dolní zámecké budovy, které jsou 
předmětem zadání.
• Východní část střechy včetně krovu, chrliče, falešná stříška a atika - vše v místě nad 

vstupem k současným WC
• Východní část střechy včetně krovu, chrliče, falešná stříška a atika - vše v místě u tzv. 

hodinové věže
2.1.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. 405/2017 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v podrobnostech dokumentace pro 
provádění stavby, zpracované na základě konzultací s orgány památkové péče.
Projektová dokumentace bude projednána v rozpracovanosti na min. 2 konzultacích. 
Účastníky konzultací budou minimálně: zhotovitel, památkový garant NPÚ, objednatel (ÚPS 
v Praze) a zástupce správy zámku. 1 konzultace bude za účasti krajinářského architekta, autora 
projektové dokumentace SZ Žleby - obnova parku, 11/2010. Na těchto jednáních vyhotoví 
zhotovitel zápis, který bude na místě všemi účastníky odsouhlasen, v případě neodsouhlasení 
bude uskutečněno náhradní jednání. V případě odsouhlasení zápisu zhotovitel zapracuje 
závěry každé konzultace do PD.
Projektová dokumentace bude sloužit i pro ohlášení stavby, případně stavební řízení a územní 
souhlas.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat i plán organizace výstavby 
(dále jen POV), který bude definovat časovou, prostorovou a technologickou strukturu 
postupu stavebních a souvisejících prací v rámci realizace stavby.
Předmětem projektové dokumentace bude:

• Návrh umístění nové retenční nádrže pro využití srážkových vod z východní plochy 
střechy dolní zámecké budovy st.p. č. 81 pro zálivku zeleně a výsadeb nádvoří před 
zámkem, p.č. 224, vč. návrhu dimenze, elektrorozvodů a uzpůsobení pro pojezd.

• Návrh využití původních septiků jako retenční nádrže pro zadržování dešťových vod 
ze západní plochy střechy dolní zámecké budovy st.p. č. 81 a využití pro zálivku 
zeleně na hospodářském dvoře se sekundárním využitím pro splachování vnově 
budovaných WC (DPS Státní zámek Žleby - Dolní zámek, provedení nových toalet a 
vytvoření nového zázemí pro návštěvníky, , 04/2020), 
vč. návrhu dimenze a elektrorozvodů.
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• Návrh svodu srážkových vod z chrličů umístěných na východní fasádě dolní zámecké 
budovy st. p. č. 81 do plánované retenční nádrže na nádvoří před zámkem , p.č. 224 za 
pomoci štětového retenčního chodníku a nově přidaných okapových svodů 
propojených s chrliči na jihu fasády a severu u tzv. hodinové věže, s tím, že příslušné 
dvojice chrličů nebudou plnit svou funkci a budou pouze architektonickými prvky 
(viz. Studie odvodnění - sanace suterénního zdivá, SZ Žleby - dolní zámek,  

, zaatikovým žlabem 2/2020).
2.1.3. Plán BOZP dle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný oprávněnou 

osobou - koordinátorem BOZP s akreditací,
2.1.4. Soupisy stavebních prací s výkazy výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
2.1.5. Inženýrská činnost spočívající v zajištění potřebných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů 

(vyjma platby správních poplatků).

2.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

2.2.1. Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro provádění stavby dle příslušných právních 
předpisů, zejména pak dle vyhl. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. Tato 
dokumentace, jež rovněž podléhá schválení Objednatele, bude vypracována do úrovně a 
podrobnosti jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby 
(tzn. výkresové znázornění s nutnými detaily v odpovídajícím měřítku a s odpovídajícím 
textovým popisem požadovaného způsobu a kvality provedení stavby) umožňující řádné 
provedení stavby a kontrolu jejího provádění. Tato dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a 
struktuře umožňující výběr dodavatele, tj. bude obsahovat též náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění, pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební 
práce. Dokumentace bude zpracována na takové úrovni, aby bylo zajištěno předkládání 
vyčerpávajících a jednoznačných nabídek v zadávacím řízení na dodavatele realizačních prací 
na projekt SZ Žleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku“.

2.2.2. Při zpracování dokumentace pro provádění stavby bude Zhotovitel implementovat základní 
pravidla ochrany životního prostředí.

2.2.3. Zhotovitel při zpracování dokumentace se seznámí a bude implementovat pravidla 144. Výzvy 
a Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014- 
2020, pro prioritní osu 01, specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a 
hospodaření se srážkovými vodami.

2.2.4. Zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou součinnost v průběhu zadávacího řízení na 
dodavatele. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při vyřizování vysvětlení zadávací 
dokumentace dle § 98 ZZVZ, budou-li se týkat, byť částečně, dokumentace dle odst. 2.1.3. 
Pokud bude zhotovitel vyzván objednatelem, součástí autorského dozoru je i posouzení 
nabídek dodavatelů, včetně kontroly rozpočtů.

2.3. Autorský dozor stavby (dále jen ..AD“):
2.3.1. Předmětem díla je rovněž AD (autorský dozor) při provádění stavby SZ Žleby - akumulace

dešťových vod v areálu zámku“. Rozsah AD je souhrn všech činností obsahující součinnost 
při zadávacím řízení na dodavatele dle bodu 2.2.3 a dále součinnost při realizaci stavby.

2.3.2. Zhotovitel bude vykonávat pro objednatele AD v rozsahu dle požadavku objednatele a
poskytovat mu tzv. projekční podporu spočívající v aktualizaci (dle potřeby), úpravě a 
případném doplňování dokumentací ve smyslu článků 2.1. a 2.2. vyvolaném novými 
souvislostmi a objevy a jednat v zájmu objednatele za účelem zajištění úspěšné realizace 
projektu SZ Žleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku“, a to od činnosti 
definované v bodě 2.2.3., pokračující během realizace až do úspěšného převzetí díla bez vad a 
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nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provádět aktualizaci, úpravu či doplňování dokumentace 
dle tohoto ustanovení v takových termínech, aby předešel zpoždění či přerušení realizace v
stavby SZ Zleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku“. Při výkonu tohoto dozoruje 
zhotovitel zejména povinen:

a. ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou projektovou 
dokumentací a s vydaným závazným stanoviskem a navrhovat objednateli opatření 
v případech, kdy zjistí odchylky od této dokumentace,

b. aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede TDS) a dalších 
jednání týkajících se souladu stavby „SZ Žleby - akumulace dešťových vod v areálu 
zámku“ s příslušnou projektovou dokumentací, a to v rozsahu alespoň jednou za 2 
kalendářní týdny na výzvu objednatele.

c. posuzovat návrhy dodavatele/dodavatelů na odchylky a změny v průběhu realizace stavby 
„SZ Zleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku“, podávat k nim stanovisko a 
účastnit se jejich projednání s objednatelem. Ke změnám týkající se projektové dokumentace 
zpracovávat výkaz výměr pro dodavatele stavby, včetně potřebné projektové dokumentace.

2.3.3. Uvedené činnosti budou prováděny v termínech dohodnutých s objednatelem.

III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění dle této smlouvy na projektovou dokumentaci je místo podnikání zhotovitele a 
pro výkon autorského dozoru bude místem plnění SZ Žleby, nebo jiné místo jednání s těmito 
výkony související. Předání dokumentace zpracované zhotovitelem dle této smlouvy bude 
provedeno na základě předávacích protokolů podepsaných zástupci obou smluvních stran.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

3.2.1. Zpracování projektové dokumentace a nezbytných zaměření dle 2.1.1.:
Zahájení:

• bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy tj. uveřejnění v registru smluv.
Ukončení:

• polohopisné a výškopisné zaměření dle odst. 2.1.1.- nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací
• dokumentace dle 2.1.2. pro provedení stavby - nejpozději do 8 týdnů od odevzdání 

zaměření
• kontrola PD objednatelem a případné zapracování připomínek objednatele zhotovitelem -5+5 

dnů), max. 10 dnů
• podrobný rozpočet stavby - do 5 dnů po protokolárním převzetí PD objednatelem (bez 

vad a nedodělků)
• potřebná závazná stanoviska, vyjádření a stavební povolení s nabytím právní moci - 

nejpozději do 3 měsíců od předání dokumentace pro provedení stavby

3.2.2. Autorský dozor při provádění stavby:

Zahájení: na základě písemné výzvy, při zahájení stavby předáním staveniště.
Ukončení: do dokončení realizace stavby

IV.
Cena a platební podmínky

4.1. Cena díla byla stanovena na (4.1.1. + 4.1.2.):

4
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Celková cena díla bez DPH činí 294 500,- Kč
DPH 21%_____________________________________NEJSEM PLÁTCE DPH
Celková cena s DPH 21% 294 500,- Kč,- Kč

4.1.1. Projektová dokumentace „SZ Žleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku“:
Cena za řádně ukončené a objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena 
nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady, poplatky a výdaje zhotovitele díla nutné k 
řádnému splnění díla a je dohodou zhotovitele a objednatele stanovena na částku:

Projektová dokumentace dle cenové nabídky ze dne 8.6.2020 (tabulka 1 dle 4.1.1. + 4.1.2.): 
celková nabídková cena bez DPH 294 500,- Kč
DPH 21 % ________________ ___________NEJSEM PLÁTCE DPH,- Kč
celková nabídková cena s DPH 294 500,- Kč

Tabulka č. 1
SZ Zleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku

Činnosti Cena bez DPH

Polohové i výškové zaměření dle 2.1.1. 85 500,- Kč

Vypracování DPS dle 2.1.2. a 2.2. 164 000,-Kč

Plán BOZP dle 2.1.3. 5 000,-Kč

Soupis prací slepý + oceněný dle 2.1 4. 12 000,-Kč

Inženýrská činnost dle 2.1.5. 5 000,-Kč

Celkem 271 500,-Kč

4.1.2. Autorský dozor zahrnuje:
4.1.2.1. součinnosti při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, činnosti

dle bodu 2.2.3. Úhrada těchto nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce 
zhotovitele ve výši 400,- Kč (bez DPH),

4.1.2.2. účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby, cena zajeden kontrolní den stavby (KD) ve
výši 1 500,- Kč/IKD (bez DPH). Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času a 
náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, pokud cena konkrétní 
změny stavby nepřesáhne 1% sjednané ceny stavebních prací,

4.1.2.3. cena za projektové dokumentace během stavby, při které cena stavebních prací vyvolaných
konkrétní změnou přesáhne 1 % celkové sjednané ceny stavby. Úhrada těchto nákladů je 
sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce zhotovitele ve výši 400,- Kč (bez DPH), 
přičemž na předpokládaném rozsahu práce se zhotovitel s objednatelem prokazatelně 
dohodne.

Konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD a počtu hodin pro 
činnosti dle 4.1.2.1. a 4.1.2.3. Zhotovitel stanoví na základě propočtu celkovou částku na výkon AD 
(předpokládaný rozsah KD je 10, předpokládaný rozsah činností 4.1.2.1. a 4.1.2.3. je 20 hodin).

Celkem 10 KD + 20 hodin = 10 x 1 500,-Kč + 20 x 400,-Kč = 23 000,- Kč bez DPH

4.2. Cena uvedená vodst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu 
platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. Nabídnutou cenu lze 
měnit pouze z těchto důvodů:

5
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- v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu se ZZVZ

4.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění 
smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí zhotovitele je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit tento 
soupis ve lhůtě bez zbytečného odkladu objednateli. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, 
budou tyto změny provedeny v souladu se 72N7. a následně o zjištěných změnách uzavřen 
písemný dodatek ktéto smlouvě. Pokud zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě 
nebude uzavřen, má se za to, že práce jím realizované byly zahrnuty v ceně díla.

4.4. V případě, že některé práce a činnosti dle této smlouvy nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce snížena, a to ve výši 
stanovené včl. 4.1. této smlouvy pro jednotlivé části díla a následně o zjištěných změnách 
uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

4.5. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to po 
provedení a řádném předání díla dle čl. 3.2. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.

4.6. Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Toto účtování bude prováděno 
vždy měsíčně. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený přehled hodin a soupis 
provedených prací. Bez této přílohy, resp. v případě nevyznačení souhlasu objednatele na této 
příloze, nebude faktura objednatelem proplacena.

4.7. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele. Fakturovaná 
částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu objednatele.

4.8. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. Objednatel je 
oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.9. Zálohové platby se nesjednávají.

4.10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 
106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není 
veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v 
případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla objednatelem odváděna DPH 
přímo správci daně.

4.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele 
informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně 
obdržel.

4.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské 
nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je plátcem daně z přidané hodnoty.

6
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4.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské 
nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je plátcem daně z přidané hodnoty. 
Státní příspěvková organizace se při výkonu působnosti v oblasti veřejné zprávy dle § 5 odst. 3 
zákona nepovažuje za osobu povinnou k dani. Nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. 
zákona.

V.

Podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními 
této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu „SZ Žleby - akumulace 
dešťových vod v areálu zámku“ Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené 
obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s 
platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami 
ČSN, EN a obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.

5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo 
pokynů daných mu objednatelem k provádění díla.

5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci a oprávnění. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli 
doklady prokazující příslušnou kvalifikaci a zkušenosti osob provádějící dílo. V případě 
nedoložení požadovaných dokladů či pochybností objednatele o doložené kvalifikaci je 
objednatel oprávněn jednotlivé poddodavatele odmítnout či požadovat jejich výměnu. 
Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká 
objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

5.4. Zhotovitel koordinuje činnost svých poddodavatelů tak, aby se minimalizovalo riziko 
nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci dokumentace, 
a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.

5.5. Zhotovitel v roli autorského dozoruje povinen při zhotovování díla spolupracovat se zástupci 
Objednatele a s technickými dozory stavby.

5.6. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné 
k vydání dokumentů souvisejících se stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob 
(např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení, požadavek na změny či úpravy 
v dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel ji provést bez zbytečného odkladu sám 
bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel:
a) je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této smlouvy, které 

má k dispozici:
- DPS Státní zámek Žleby - dolní zámek, provedení nových toalet a vytvoření nového 

zázemí pro návštěvníky,  04/2020
- Studie odvodnění - sanace suterénního zdivá, SZ Žleby - dolní zámek, 

 02/2020
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- PD SZ Žleby - obnova parku,  11/2010
- Inženýrskogeologický průzkum založení dolního zámku státního zámku Žleby, Ing. 

- Zaměření předzámčí 2006, zaměření suterénu hospodářské budovy 2.2020

b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla,
c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným 
prováděním díla,

d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí 
díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

6.2. Zhotovitel:
a) je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek sjednaných touto 

smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly 
ohrozit průběh plnění,

b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly 
předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici,

c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen 
bezodkladně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po 
předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami,

d) je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací,
e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zák. č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho prováděcími 
předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy,

f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku 
objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi,

g) je povinen vyzvat zástupce objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového díla, 
řádně a včas hotové dílo objednateli předat a po jeho řádném převzetí objednatelem (bez vad a 
nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu,

h) je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění 
odpovědnosti z výkonu povolám v souladu s čl. VIII. této smlouvy.

6.3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně 
spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

VII.
Splnění díla

7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude objednateli předána v termínech 
stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu 
výtisků/kusů pro jednotlivé SO):

7.1.1. zaměření dle bodu 2.1.1.

7.1.2. projektová dokumentace dle bodu 2.1.2.

7.1.3. plán BOZP dle bodu 2.1.3.

7.1.4. soupis prací slepý + oceněný dle bodu 2.1.4. 

4 výtisky + 2CD

10 výtisků + 2CD

6 výtisků + 2CD

2 výtisky + 2CD

8
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Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný formát dwg a 
formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x)). Případné další požadované výtisky projektové 
dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací. Všechna předaná paré 
budou očíslována a podepsaná autorizovanou osobou.

Rozdělovník výtisků prováděcí dokumentace:

- výtisk 1,2,3,4,9,10.... objednatel
- výtisk 5,6 .... závazné stanovisko
- výtisk 7,8 .... stavební úřad

7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7.1. (dále jen „dílčí části 
díla“) a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na objednatele okamžikem předání a 
převzetí objednatelem a proplacením faktury.

7.3. Předání každé dílčí části předmětu díla objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla
podepsaný oběma smluvními stranami objednatel ve lhůtě 10 dnů sdělí písemně zhotoviteli 
výsledek kontroly díla, tj. zda je dílo bez vad a nedodělků, nebo případně nedodělky a vady 
specifikuje s určením lhůty na jejich odstranění. Dílčí části díla mají vady, pokud jejich 
provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN nebo jiné 
dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Pokud nedojde ke splnění závazku Zhotovitele 
provést odstranění vad a nedodělků ve sjednané lhůtě, zhotovitel se dostává do prodlení a 
objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto dílčí části díla a zaplacení ceny za 
příslušnou dílčí část.

7.4. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení, nebo 
ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li zhotovitel vady dílčí části díla v této 
lhůtě, má objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny díla, náhradu škody, smluvní 
pokutu, či odstoupit od této smlouvy.

7.5. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, že vada 
existuje, není-li zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou 
vadu bez ohledu na to, zda reklamaci objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li 
následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně zhotovitel), že reklamace byla 
neoprávněná, zaplatí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně 
uplatněné a zhotovitelem opravené závady.

7.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.

7.7. Záruka na dílo je 3 roky od předání projektové dokumentace dle bodu 3.2. na základě 
předávacího protokolu, ze kterého bude zřejmé, že odevzdané dílo je bez vad a nedodělků.

Vlil.
Odpovědnost za škodu, pojištění

8.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody jakéhokoliv druhu způsobené, ať přímo nebo 
nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo právních 
předpisů. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci zhotovitele, 
poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se zhotovitelem na plnění závazků dle této 
smlouvy.
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8.2. Výslovně se sjednává, že zhotovitel nese zodpovědnost i za škodu vzniklou objednateli při 
realizaci stavby dle projektové dokumentace zhotovitele. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti 
změnit závazek zhotovitele stavby v důsledku vad projektové dokumentace v tom smyslu, že 
dojde k navýšení rozsahu předmětu stavebních prací, což smluvní strany označují jako 
vícepráce, je cena těchto víceprací uvedenou škodu vzniklou objednateli. Tuto škodu se 
zhotovitel zavazuje objednateli částečně nahradit, a to jako úhradu smluvní pokuty dle čl. IX. 
Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné 
náhrady škody může přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. 4. 1. této smlouvy, toto riziko 
zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad. Náhrada škody se neuplatní, pokud se jedná o vyšší 
moc, o případy, které zhotovitel nemohl při zpracování projektové dokumentace objektivně 
předvídat, pokud šlo o důsledek písemného pokynu objednatele nebo o důsledek pravomocného 
rozhodnutí orgánu státní správy.

8.3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a 
pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti s plněním min. 1 mil. Kč. Platnost 
takovéto pojistné smlouvy bude zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla a též po celou 
dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová dokumentace 
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho žádosti kopii pojistné 
smlouvy.

8.4. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude 
objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti 
s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel podle účtů objednatele nebo je 
objednatel odečte z plateb splatných zhotoviteli dle této smlouvy.

IX.
Smluvní pokuty

9.1. Při nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v bodu 3.2. této smlouvy je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
z předání příslušné části díla.

9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného 
a řádného splnění, a to i opakovaně.

9.3. Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené vodst. 4.11. této smlouvy se 
sjednává pro zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla 
uvedené v této smlouvě.

9.4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením 
částky smluvní pokuty).

9.5. V případě neplnění povinností AD stanovených v odst. 2.3.2., se sjednává pokuta zhotovitele ve 
výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a to i opakovaně, pokud nebude zhotovitel řádně 
omluven.

9.6. Při vadném plnění zhotovitele, za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, 
která zvyšuje cenu stavebních prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5% ceny těchto víceprací. Smluvní pokuta bude platit i v případě odstranění 
vady do 15 dnů od doručení reklamace.

X.

10
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Autorské právo

10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou autorským dílem 
ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, 
že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci zpracovanou dle 
této smlouvy způsobem a za podmínek níže uvedených a ručí objednateli za škodu způsobenou 
nepravdivostí tohoto prohlášení.

10.2. Jakékoli dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem 
vytvořeným na objednávku objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu vytvořenému 
v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem a na svůj účet 
vykonávat objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“).

10.3. V případě, že objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona 
nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu vytvořenému v rámci plnění dle 
této smlouvy nebo na jejím základě, je zhotovitel povinen bezodkladně po vytvoření autorského 
díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle 
autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu autorových 
majetkových práv k dílu na objednatele bezplatně postoupit. Současně je zhotovitel povinen 
obstarat souhlas autorů ktomu, aby byl objednatel oprávněn výkon majetkových práv kdílu 
dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho 
pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu objednatele právo s dílem dále 
nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo 
výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo vytvořené v rámci plnění dle této 
smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet a měnit.

10.4. Pro případ, kdy objednatel nezíská k výsledkům činnosti zhotovitele v rámci plnění dle této 
smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako autorská díla, 
majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj nebudou postoupena, 
zhotovitel tímto uděluje objednateli do doby získání takových práv výhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít v původní nebo jinak změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými 
způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové 
užití. Objednatel je zejména oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak 
měnit, užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat 
s jinými díly, zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, 
že by objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se zhotovitel 
bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich díla.

10.5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence 
zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, za účelem čehož 
se zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením. Objednatel není 
povinen licenci využít.

10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve 
výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již 
rozpracované, návrhu či schválené) předané zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.
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XI.
Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany zhotovitele 
dojde při realizaci předmětu této smlouvy k porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI. 
odst. 6.2. této smlouvy či k předem neprojednané změně oproti zadání objednatele a nabídce 
zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

11.2. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva objednatele z odpovědnosti 
zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní pokutu (článek IX. 
smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek VIII. smlouvy), jakož i práva související.

11.3. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat 
objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, 
v podobě návrhu či schválené dokumentace); objednatel je oprávněn pokračovat při plnění 
závazků zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného dodavatele za využití veškeré do 
té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či 
schválené dokumentace).

11.4. V případě odstoupení se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli poměrnou část z odměny za 
činnost zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou určí soudní znalec 
ustanovený objednatelem.

11.5. Objednatel může smlouvu vypovědět v případě, nastanou-li okolnosti předem nepředvídatelné, 
které zcela či částečně znemožní naplnění smlouvy.

11.6. Objednatel 15 kalendářních dnů předem písemně upozorní zhotovitele, že nastane skutečnost 
uvedená v bodě 11.5. Vypovězení smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby 
zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené 
dokumentace). Zhotoviteli bude uhrazena částka za předanou část dle dohody obou smluvních 
stran.

XII.
Ostatní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu „SZ Žleby - akumulace dešťových vod 
v areálu zámku“ a je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným 
subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace (Ministerstvo kultury ČR a 
Ministerstvo životního prostředí), Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a 
dalším oprávněným orgánům státní správy; zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnou 
součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele.

12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
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12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této 
smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze 
smlouvy, minimálně však do konce roku 2030.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv ústní 
ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
13.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo 

se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; 
strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými 
nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo 
neproveditelných ustanovení.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro obě 
smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své pravé a 
svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí 
objednatel.

13.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a souhlasí s případným zveřejněním celého znění smlouvy 
včetně všech jejích změn.

13.9. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny 
na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1 seznam osob pověřených objednatelem pro jednání se zhotovitelem a seznam osob 
pověřených zhotovitelem k výkonu činností zhotovitele.

2020 V Praze dne 2020V Praze dne
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Příloha č.l

Osoby pověřené objednatelem:
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