
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
OZ), (dále jen smlouva)

číslo smlouvy objednatele: 10/2020/Tech číslo smlouvy zhotovitele: 1532.0100824STI

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA
1.1 Smluvní stranv: 

Objednatel:
se sídlem:

IČ:

Technické služby Zlín, s.r.o.
Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02 

60711086

DIČ: CZ60711086

Zapsán ve veřejném rejstříku: 

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600

Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Tomášem 
Krajíčkem, jednateli

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé 
............ ..........., vedoucí provozního útvaru 
................................, investiční technik 
KB, a.s.

19-8033040267/0100

Telefon/ e-mail: ...........................................

Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:

Technické služby Zlín, s.rA, P.O.Box 105, 760 01 Zlín
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
Název/jméno: 

se sídlem:

IČ / DIČ:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4 

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín 

45274924 / CZ45274924

Zapsán ve veřejném rejstříku:

Jednající/ zastoupený:
Osoby oprávněné jednat:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561 

....................................., ředitel závodu Zlín

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
Bankovní spojení:

...................................... ředitel závodu Zlín 
............ ................, provozně-obchodní náměstek 
KB Praha

Číslo účtu: 141400112/0100
Telefon / e-mail: ..........................................................

(dále jen „zhotovitel")
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1.2 Identifikační údaje díla - stavby.

Název stavby:

III. ETAPA SKLÁDKY ODPADŮ SUCHÝ DŮL -  7. STAVBA
(dále také jen stavba)

Místo stavby: katastrální území Prštné a Louky nad Dřevnicí,
podle specifikace v DSP (odst. 2.1.1 této smlouvy)

Investor-objednatel: Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín-Louky, Záhumení
V 321, PSČ 763 02, IČ: 60711086

Hlavní projektant: CZECH PRO s.r.o., se sídlem Březová 219, 760 01 Zlín -  
Jaroslavice, IČ: 26976404

Dokumentace pro stavební povolení: zpracovatel CZECH PRO s.r.o.,
leden 2020, z.č. 302/19

Autorský dozor (dále jen ,,AD“): CZECH PRO s.r.o., se sídlem Březová 219, 760 01 Zlín -
Jaroslavice, IČ: 26976404

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „ koordinátor BOZP“):

Skamba, s.r.o.
Tel. .................... 
E-mail: ..............................

AIP, spol. s r.o.
Tel. .................... 
E-mail:.........................

Jméno: .............................. 
Tel.: ....................
E-mail: ........................................

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: £

Ing. Jakub Černoch 
Tel. .................... 
E-mail: .............................

1.3 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Výstavba III. etapy skládky Suchý důl -  7. stavba'1, zadávanou objednatelem jako 
zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dál jen ZZVZ), interní č. 
veřejné zakázky: VZ/2020/UŘ/1 (dále jen veřejná zakázka).

Technický dozor objednatele 
(dále jen ,,TDS“):

Stavbyvedoucí zhotovitele:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést dílo s názvem:

III. ETAPA SKLÁDKY ODPADŮ SUCHÝ DŮL -  7. STAVBA
Účelem této smlouvy je zhotovení stavby, která bude způsobilá k užívání k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy a jejích součástí, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
užívání objednatelem způsobem a v rozsahu obvyklém u takové projektové dokumentace, 
poskytnutí dalšího plnění sjednaného touto smlouvou a umožnění plnohodnotného užívání 
tohoto plnění objednatelem. V rámci účelu této smlouvy je objednatel rovněž oprávněn 
poskytnout projektovou dokumentaci, jakož i jiné výsledky činnosti zhotovitele chráněné právem 
duševního vlastnictví, třetí osobě v souvislosti s provozováním stavby, resp. se zajištěním jejího 
provozování, s její údržbou, opravami, rekonstrukcemi, změnou stavby, s budováním 
stavebních děl navazujících na tuto stavbu a v dalších obdobných případech.

Dílem se rozumí i část díla a je vymezeno následovně:
2.1.1 Zhotovení stavby vymezené v odst. 1.2 této smlouvy podle dokumentace pro stavební 

povolení zpracované společností CZECH PRO s.r.o., se sídlem Březová 219, 760 01 Zlín -
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Jaroslavice, IČ 26976404, v lednu 2020, číslo zakázky 302/19 (dále jen DSP). DSP je 
zpracována v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro provádění stavby dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

DSP je výchozím podkladem pro provedení díla a tvoří součást této smlouvy, aniž by byla k této 
smlouvě připojena.

2.1.2 Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
2.1.3 Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla.

2.1.4 Zajištění vydání kolaudačního souhlasu k dílu.
Pokud lze dílo nebo část díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí, zhotovitel se zavazuje zajistit na základě plné moci udělené mu objednatelem 
vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí k dílu, resp. jeho samostatně 
uživatelným částem (dále jen kolaudační souhlas), a to v termínu uvedeném v odst. 3.1.1 této 
smlouvy.

2.2. Stavba je členěna na následující stavební objekty

SO01/7 Příprava území a zemní práce

SO 02/7 Těleso skládky

SO 04/7 Záchytné příkopy

SO 05/7 Kanalizace průsakových vod

S0 11/7 Odplynění skládky

S0 12/7 Kontrolní systém

SO101 Venkovní osvětlení

2.3. Zhotovení díla zahrnuje také:
2.3.1. geodetické vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí uvedených v DSP, 

zabezpečení jejich neporušení během výstavby

2.3.2. geodetické vytýčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů dle DSP, včetně 
vytýčení základních výškových a směrových bedú stavby,

2.3.3. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést nebo zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a oznámení 
zahájení prací podle této smlouvy správcům dotčené technické infrastruktury

2.3.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 309/2006 Sb. a jeho 
prováděcích předpisů, a to dle podmínek uvedených v DSP

2.3.5. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru potřebných k řádnému provedení díla

2.3.6. zajištění všech nezbytných průzkumů potřebných pro řádné provedení díla, s výjimkou 
archeologického průzkumu

2.3.7. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch potřebného pro 
realizaci díla, včetně úhrady poplatků, pokud bude přicházet v úvahu

2.3.8. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
k dopravním omezením, údržba dopravního značení, přemísťování po dobu realizace díla 
a jeho odstranění před předáním díla, pokud bude přicházet v úvahu

2.3.9. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např. 
komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky, atd.) před předáním díla

2.3.10. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
v průběhu provádění díla

2.3.11. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve 
vhodném balení. Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodám zdraví,
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majetku nebo životním prostředí.

2.3.12. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 
183/2006 Sb. a zajistit na nich účast stavbyvedoucího, jakož i umožnit objednateli pravidelné 
technické prohlídky stavby technickým dozorem objednatele, a to podle potřeb objednatele

2.3.13. odvoz odpadů a obalů a jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci 
odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení,

2.3.14. písemně doložit objednateli místo, datum a množství uložení výkopové zeminy, a to
do 3 dnů od jejího uložení

2.3.15. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s předpisy a s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu bezpečnosti a zdraví obyvatel a majetku

2.3.16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a jejich 
prováděcími předpisy

2.3.17. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

2.3.18. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na stavbě k dispozici 
zástupcům objednatele, popř. dalším oprávněným osobám. Kopie každého listu stavebního 
deníku zhotovitel předá TDS objednatele průběžně a dále vždy podle potřeby TDS 
objednatele.

2.3.19. mít po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě činností zhotovitele, za škodu způsobenou vadným výrobkem a stavebně montážní 
pojištění podle čl. 12 této smlouvy

2.3.20. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a 
ČSN EN ISO 14 000 a certifikací systému BOZP podle OHSAS 18001. Zhotovitel zajistí 
interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti. Objednatel je 
oprávněn provést kontrolu kvality díla nezašlou třetí osobou a zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost.

2.3.21. provedení veškerých předepsaných zkoušek, kontrol a měření díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů, rozhodnutí nebo opatření 
dotčených orgánů státní správy, norem ČSN, této smlouvy a jejích součástí, a to zejména 
zkoušek zhutnění, kontrol vhodnosti materiálu, zkoušek plynotěsnosti a těsnosti systému -  
svárů fólie (tato zkouška bude provedena po dokončení svodného drénu a obsypu 
kamenivem), měření vodotěsnosti kanalizace a kontroly celistvosti fólie, provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli průběžně 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však při zahájení přejímacího řízení na dílo nebo jeho 
části.

2.3.22. provedení vyzkoušení díla v souladu s DSP a touto smlouvou

2.3.23. předání záručních listů a návodů k obsluze k předmětu díla v českém jazyce nejpozději 
při přejímce poslední části díla, pokud to bude u daného díla přicházet v úvahu

2.3.24. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla

2.3.25. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných v průběhu provádění díla nebo 
jeho části

2.4. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude zpracována v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. a bude předána 
objednateli v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD v digitální formě, ve formátu PDF a 
formátu zpracované DSPS (DWG., DGN., DOC., EXE). DSPS bude objednateli předána při 
předání a převzetí díla.
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2.5. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno v souladu s § 
12 zákona č. 200/1994 Sb. a bude předáno objednateli v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na 
CD v digitální formě, ve formátu PDF formátu zpracovaného zaměření (DWG., DGN., DOC., EXE, 
a to při předání a převzetí díla.

2.6. Objednatel je oprávněn užívat předmět díla, který je chráněn právem duševního vlastnictví, 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že bude disponovat veškerými 
právy potřebnými k poskytnutí výsledku činnosti dle této smlouvy objednateli a že vůči objednateli 
nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem práva 
duševního vlastnictví, jiným osobám než objednateli. Zhotovitel uděluje objednateli generální 
souhlas s poskytnutím podlicence k projektové dokumentaci, jakož i k jiným výsledkům činnosti 
zhotovitele chráněným právem duševního vlastnictví zcela nebo zčásti třetí osobě a generální 
souhlas s postoupením licence třetí osobě.

2.7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými v DSP, 
v souladu s povoleními a stanovisky dotčených orgánů, která budou vydána pro stavbu a 
v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli kopie povolení a 
stanovisek dotčených orgánů, která budou vydána pro stavbu, bezodkladně po jejich obdržení.

2.8. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle DSP, povolení a stanovisek, která budou 
vydána pro stavbu a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění díla 
poddodavatele.
2.8.1 Zhotovitel je povinen, pokud tak neučinil již před uzavřením této smlouvy, předložit 
zadavateli identifikační údaje svých poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů o 
doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli 
identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být 
identifikováni, a to před zahájením plnění této smlouvy poddodavatelem. Povinnosti uvedené 
v tomto odstavci se týkají rovněž poddodavatelů v dalších úrovních dodavatelského řetězce.

ZMĚNY DÍLA

2.9. Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením realizace díla nebo v průběhu realizace díla 
upravit rozsah či předmět díla, cenu díla, případně jirié podmínky této smlouvy, a to zejména 
v případě, že dojde k úpravě DSP vyvolané požadavky dotčených orgánů, resp. stavebního úřadu 
nebo námitkami účastníků uplatněnými v rámci stavebního řízení stavby s dopadem na předmět 
díla. Toto právo bude objednatelem realizováno v mezích § 222 ZZVZ.

Podle konkrétních okolností objednatel uplatní u zhotovitele nárok na zúžení předmětu díla s 
dopadem na cenu díla jejím přiměřeným snížením nebo nárok na rozšíření předmětu díla 
s dopadem na cenu díla jejím přiměřeným zvýšením či současně nárok na zúžení i rozšíření 
předmětu díla s výše uvedenými dopady na cenu díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu 
díla, předmětu díla, ceny díla, příp. jiných podmínek přistoupit uzavřením písemného dodatku 
k této smlouvě.

2.10. Méněpráce a vícepráce budou oceněny dle odst. 4.7 této smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel zahájí realizaci díla na základě písemné výzvy objednatele k zahájení realizace díla 

nebo části díla, kterou objednatel vymezí ve výzvě. Podmínkou zahájení realizace díla je dále 
předání staveniště zhotoviteli. Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 3. čtvrtletí 2020.

3.1.1 Termín dokončení a protokolárního předání díla objednateli: do 3 měsíců od doručení 
výzvy k zahájení realizace díla zhotoviteli a od předání staveniště zhotoviteli (podle toho, co 
nastane později). Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení realizace díla po částech, vztahuje 
uvedený termín dokončení a protokolárního předání díla vždy na příslušnou část díla vymezenou 
v dané výzvě k zahájení realizace díla.

Zhotovitel zajistí kolaudační souhlas k dílu a doklady uvedené v odst. 11.2.4 této smlouvy 
nejpozději v termínu pro dokončení a protokolární předání poslední části díla, k jejíž realizaci byl 
zhotovitel vyzván objednatelem.
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3.2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla 
doručena výzva dle odst. 3.1., harmonogram časového a věcného průběhu části díla uvedené 
v příslušné výzvě (dále jen Harmonogram).

3.3. Harmonogram začíná termínem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a končí termínem 
dokončení a protokolárního předání a převzetí příslušné části díla. V případě, že ve vztahu 
k příslušné části díla již bylo staveniště předáno, začíná Harmonogram dnem zahájení realizace 
příslušné části díla.

3.4. Harmonogram se po písemném schválení objednatelem stává závazným podkladem pro realizaci 
díla. Harmonogram může být upraven pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

3.5. Harmonogram a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné.

3.6. Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat a předat objednateli ve lhůtě stanovené v odst. 3.2 (pro 
příslušnou část díla nebo pro celé dílo najednou):

a) technologický předpis, kontrolně zkušební plán, plán kontroly a zkoušek, dle ČSN
838030 Skládkování odpadů, ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, ČSN 721015
Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 838032 Skládkování odpadů, těsnění
skládek, ČSN 838035 Skládkování odpadů, uzavírání a rekultivace skládek

b) plán organizace výstavby (dále jen POV) zejména s těmito náležitostmi:

1. rozsah a specifikace ekologických opatření na minimalizaci dopadu stavby na životní 
prostředí

2. dopravní opatření
3. bezpečnost a ochrana zdraví při práci
4. popis způsobu uvádění do provozu, pokud to u dané části díla přichází v úvahu.

3.7. Technologický předpis, kontrolně zkušební plán, plán kontroly a zkoušek a POV se po jejich 
schválení objednatelem stávají závazným podkladem pro provádění díla.

3.8. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před termínem plnění.
3.9. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek nebo 

v případě, že z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky 
se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty 
pod + 5°Ó. Zhotovitel opětovně zahájí práce, jakmile pominou nevhodné klimatické podmínky 
nebo stav, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. O dobu přerušení se prodlužuje 
termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla. O době přerušení budou vedeny 
záznamy ve stavebním deníku; záznamy budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními 
stranami.

3.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla; tím není 
dotčeno ujednání odst. 9.3. Nejedná-li se o pokyn k dočasnému zastavení provádění díla z příčin 
ležících na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů 
vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla. Pokud nedojde k jiné dohodě smluvních 
stran, pak platí, že o dobu trvání dočasného zastavení provádění díla se prodlužuje termín 
dokončení a protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen znovu pokračovat 
v provádění díla do 3 dnů od doručení výzvy objednatele k pokračování v provádění díla 
zhotoviteli, nebude-li ve výzvě uvedeno jinak. Lhůta nebo termín uvedený ve výzvě nesmí být 
kratší než 3 dny od doručení výzvy zhotoviteli.

3.11 .Místem plnění a předání díla je místo stavby (odst. 1.2).

4. CENA DÍLA
4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu:

19 814 000,- Kč bez DPH
4.2. Sjednaná cena díla je stanovena jako pevná cena na základě zhotovitelem oceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen položkový 
rozpočet). Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jeho součástí jsou jednotkové
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ceny, které jsou stejně jako sjednaná cena díla cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
Položkový rozpočet bude dále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace.

4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a cena díla současně 
zahrnuje cenu za veškeré plnění zhotovitele vymezené v této smlouvě. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a 
převzetí dokončeného díla dle této smlouvy.

4.4. Na zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a - 92e zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na 
příjemce plnění. U plnění podléhajícímu DPH bude kceně plnění připočtena DPH dle právních 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5. Cena díla podle odst. 4.1. je cenou pevnou a tedy nejvýše přípustnou a může být změněna jen 
písemným číslovaným dodatkem k této smlouvě ze sjednaných důvodů. Pokud před nebo 
v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

4.6. Důvodem pro zvýšení ceny díla nemůže být jednání zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, 
zejména plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným 
plněním, jeho nedostatečnou odborností, špatným odborným odhadem, atp.

4.7. Stanovení cen v případě změn rozsahu díla nebo předmětu díla
4.7.1 Ocenění víceprací nebo méněprací bude provedeno za použití jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu.

4.7.2 Pro práce, dodávky a služby neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny dle 
ceníku ÚRS Praha. Pro ocenění budou použity ceníky platné pro období, ve kterém mají být 
práce, dodávky a služby realizovány.

4.7.3 Pro práce, dodávky a služby, které nebudou uvedeny ani v ceníku podle odst. 4.7.2, bude 
cena sjednána dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, smluvní strany se zavazují 
respektovat stanovisko společnosti ÚRS Praha, které bude východiskem pro stanovení ceny. 
V případě plnění podléhajícího DPH bude k ceně plnění připočtena DPH dle předpisů platných v 
době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 

zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí celého díla, tzn. bylo-li dílo v souladu s 
výzvami zhotovitele dle odst. 3.1 realizováno po částech, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu díla 
na základě faktury vystavené po protokolárním předání a převzetí poslední části díla. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů je den protokolárního předání a převzetí celého díla, tj. poslední 
části díla.

5.3. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla, resp. všechny protokoly o předání 
a převzetí díla, pokud bylo dílo realizováno po částech.

5.4. Faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejpozději 10. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za plnění 
spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními 
§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

Plnění nespadající do režimu přenesené daňové povinnosti budou objednatelem uhrazena na 
základě samostatně vystavených faktur.
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Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury, a to za podmínky 
jejího doručení objednateli ve lhůtě dle odst. 5.4, v opačném případě se lhůta splatnosti faktury 
odpovídajícím způsobem prodlužuje.

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě vrácení faktury dle této smlouvy nemá nárok na úrok 
z prodlení ani náhradu škody nebo smluvní pokuty.

5.7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu objednatele.
5.8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů od doručení faktury písemně oznámit zhotoviteli 
a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti.

5.9. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel 
prohlašuje, že:

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

5.10. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla s DPH 
(dále jen „Pozastávka"). Pozastávkou se rozumí právo objednatele pozastavit doplacení 10% z 
celkové sjednané ceny za dílo a to tak, že objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) jen ve výši 
90 % z částky, kterou bude mít objednatel podle příslušné vystavené faktury zaplatit. Pozastávku 
zhotovitel do faktury zobrazí. Pozastávka bude uvolněna a uhrazena zhotoviteli po splnění 
níže uvedené podmínky:
Pozastávku z ceny díla uvolní objednatel zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků 
díla, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla, resp. části díla.

6. BANKOVNÍ ZÁRUKA
6.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku k zajištění řádného splnění 

povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost díla.

6.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli originál bankovní záruční listiny do 15 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Platnost bankovní záruky neskončí dříve než 30.6.2026. Zhotovitel se 
zavazuje předložit objednateli originál nové bankovní záruční listiny, pokud budou splněny 
podmínky v odst. 6.7.

6.3. Bankovní záruka bude zřízena ve výši 5 % z ceny díla bez DPH uvedené v odst. 4.1 této 
smlouvy.

6.4. Bankovní záruční listina bude vystavena bankovním ústavem ČR (nikoliv prostřednictvím 
zahraniční banky, která má na území ČR jen pobočku nebo organizační složku) s tím, že 
podmínky bankovní záruky budou následující:

banka na základě skutečnosti, že jí objednatel předloží nejpozději poslední den 
platnosti bankovní záruční listiny:

- prohlášení objednatele o tom, že zhotovitel neodstranil vady díla v záruční době řádně 
a včas podle této smlouvy

vyplatí ve lhůtě 5 pracovních dnů bankovní záruku ve výši stanovené v odst. 6.3. 
na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Bankovní záruka kryje nároky objednatele vůči zhotoviteli vzniklé objednateli z důvodu 
porušení povinností zhotovitele z titulu jeho záruční odpovědnosti za jakost díla.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 
požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

6.5. Přijaté plnění z bankovní záruky náleží objednateli.
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Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruční listinu po uplynutí doby její platnosti.

Ukáže-li se, že platnost bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem dle odst. 6.1 až 6.5 by bez 
dodržení postupu sjednaného níže v tomto odstavci skončila dříve, než uplyne záruční doba 
k dílu stanovená v odst. 13.3., zavazuje se zhotovitel předložit objednateli originál nové bankovní 
záruční listiny s následující dobou platnosti. Záruka začne platit nejpozději ode dne následujícího 
po skončení doby platnosti záruky, kterou zhotovitel poskytl objednateli dle odst. 6.1 až 6.5 a 
platnost této záruky neskončí dříve, než uplyne záruční doba kdílu stanovená v odst. 13.3. 
Zhotovitel předloží originál této bankovní záruční listiny objednateli nejpozději v den skončení 
platnosti záruky poskytnuté zhotovitelem dle odst. 6.1 až 6.5. V ostatním platí pro tuto novou 
bankovní záruku odst. 6.4 až 6.6.

7. STAVENIŠTĚ
7.1. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, podepsaný oprávněnými 

zástupci smluvních stran.

7.2. Zhotovitel vybuduje na své náklady zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo tak, 
aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke 
znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany 
životního prostředí a majetku třetích osob.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 
zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný 
materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vč. prováděcích předpisů 
v platném znění a zákona o obalech.

7.4. Zhotovitel se dále zavazuje veřejná prostranství a pozemní komunikace pravidelně, průběžně po 
dobu realizace díla do jeho úplného dokončení čistit a udržovat v náležitém čistém a bezpečném 
stavu.

7.5. Zhotovitel nesmí nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností.

7.6. Zhotovitel vydá staveništní předpisy, stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději 
dnem předání staveniště zhotoviteli a jejich případné změny musí zhotovitel předložit 
objednateli nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od platnosti této změny.

7.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí celého díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak.

7.8. Zhotovitel si je vědom toho, že v blízkosti staveniště mohou souběžně probíhat stavby jiných 
investorů a je povinen tuto skutečnost zohlednit při své činnosti dle této smlouvy, především dbát 
na to, aby svou činností nenarušoval tyto stavby a také sledovat, zda tyto stavby nijak nenarušují 
provedení díla. Pokud by k takovémuto narušení provedení díla či jeho ohrožení došlo, je povinen 
učinit vše k odvrácení škody a nebezpečí škody na díle a bezodkladně o tomto informovat 
objednatele. Pokud tedy zhotovitel při vynaložení náležité odborné péči zjistí, že by mohlo dojít 
při souběžné realizaci díla a stavby jiného investora k jakékoliv kolizi, zavazuje se zhotovitel na 
tuto skutečnost bezodkladně písemně upozornit objednatele a učinit kroky k předcházení nebo 
eliminaci vzniku škod.

7.9. Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude zhotovitel odvážet a likvidovat mimo 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a 
technickými normami a současně se zavazuje vést evidenci odpadů.

7.10. V oblasti ochrany ovzduší se zhotovitel zavazuje provádět průběžně technické prohlídky a údržbu 
stavebních mechanismů, zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného 
počtu dopravních prostředků, v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů, 
nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech, omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

Stránka 9 z 18



7.11. V oblasti řešení stavby před vniknutím nepovolaných osob se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo 
bylo zajištěno pouze dopravním značením, které bude po dobu realizace upřesňováno podle 
realizace jednotlivých stavebních objektů, popřípadě v místě zařízení staveniště oplocením.

7.12. Zhotovitel se zavazuje veškeré stavební práce provádět v souladu s pjatnými právními 
předpisy, technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména pak 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky provádění v ochranném pásmu 
energetických zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. -  o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při 
souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi bude zhotovitel respektovat jejich ochranná pásma a 
při jejich křížení se zavazuje zemní práce provádět ručně.

7.14. V oblasti řešení ochrany proti hluku se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo v průběhu 
výstavby a jeho trvání nebylo zdrojem nadměrného hluku. Po dobu výstavby se zhotovitel 
zavazuje provádět zejména tato opatření:

Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku.

7.14.1 Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů.

7.14.2 Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 
dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů.
7.14.3 Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech.
7.14.4 Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.
7.14.5 Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 
snížení rychlosti ap.).
7.14.6 Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním.
7.14.7 Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
7.14.8 U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních
prostředků a strojů. ^
7.14.9 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat.
7.14.1 OUdržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.
7.14.11 Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, 
umývárna vozidel ap.).
7.14.12 K realizaci stavby využívat plochy v obvodu stavenišť. V maximální možné míře chránit 
stávající zeleň (ochrana stromů).

7.15 Zhotovitel je povinen zajistit u svých pracovníků a u svých případných poddodavatelů dodržování 
zákazu kouření v místě provádění díla a zákazu parkování v místě prováděn! díla.

8. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)
8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen 

vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti 
stavebního deníku a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 16 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

8.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že budou realizovat společně kontrolní dny stavby, a sice dle 
průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny 
organizuje TDS, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. 
Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací 
na díle. Kontrolních dnů se musí zúčastnit ti subdodavatelé zhotovitele, které určí objednatel. 
Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní 
se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele.
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9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění díla výkon autorského dozoru a vytvořit 
k němu potřebné podmínky, dále umožnit provedení kontroly díla a plnění povinností v souladu 
s touto smlouvou všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle 
zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí 
v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

9.1.1. stavební deník
9.1.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se k dílu
9.1.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů k dílu
9.1.4. seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky
9.1.5. přehled a seznam provedených zkoušek díla

9.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat jak s objednatelem, tak s TDS, 
koordinátorem BOZP a AD. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby 
vykonávající TDS nebo koordinátora BOZP. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně 
upozornit.

9.3. TDS je oprávněn zastavit práce na díle v případech, kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohrožena bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost díla
- hrozí výrazné zhoršení kvality díla

TDS zaznamenává výsledky své kontroly do příslušného stavebního deníku a v zápisech 
z kontrolního dne.

9.4. Koordinátor BOZP je oprávněn vykonávat na staveništi nebo na stavbě dozor nad dodržováním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

i

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
10.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně 

řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě v rozsahu potřebném pro řádný 
výkon odborného vedení stavby. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen seznámit 
předem písemně objednatele s touto změnou.

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádnou ochranu díla po celou dobu jeho provádění a dále ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje 
na své vlastní náklady.

10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo závadný, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo závadné. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se bezodkladně odstranit vzniklý závadný 
stav na své náklady.

10.4. Výkresy a vzorky:
výkresy:
pokud bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat dokumentaci pro upřesnění 
některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace 
(prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovači, pracovní, plánovací, dodavatelské 
výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy 
částí, technické specifikace objednávek, apod.) a odsouhlasenou TDS a hlavním 
projektantem ji předá objednateli v digitální i tištěné podobě.
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vzorky:
Pokud bude objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo 
zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství 
těchto vzorků. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli účast při pořizování vzorků. Vzorky 
budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být 
vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez předchozího schválení objednatelem. 
Skutečné a účelné náklady na tyto vzorky, za předpokladu, že nejsou požadovány 
v prováděcím projektu nebo technických přílohách, budou zhotovitelem vyúčtovány 
v následující faktuře za provedené práce.

Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno 
zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno 
výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku 
specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a 
zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

10.5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby (vždy zápisem do stavebního deníku, dále 
zápisem z kontrolního dne, nebo faxem, e-mailovou poštou nebo poštou) v dostatečném 
předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. 
Jestliže se TDS k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl ktomu zhotovitelem řádně 
vyzván, je objednatel povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Jestliže zhotovitel nesplní své 
povinnosti, uvedené v tomto bodě řádně a včas, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím 
zhotovitel a odpovídá objednateli za škodu mu tím způsobnou.

10.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
10.6.1. Zhotovitel odpovídá za dodržování všech obecně závazných předpisů v oblasti 
bezpečnosti práce.

10.6.2. Zhotovitel je kromě jiného povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 
309/2006 Sb. koordinátorovi BOZP určenému objednatelem součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu realizace díla.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZATÍ DÍLA
11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část jeho řádným 

dokončením a předáním objednateli, pokud není dále stanoveno jinak. Dílo bude předáno po 
jednotlivých částech, k jejichž realizaci byl zhotovitel vyzván dle odst. 3.1 této smlouvy. Pokud 
nebyl zhotovitel vyzván k realizaci díla po částech, bude dílo předáno najednou. Objednatel je 
povinen řádně dokončenou část díla (dílo) převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo, resp. část 
díla i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Jejich výčet musí být uveden 
v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí díla (části díla) s výše uvedenými vadami či 
nedodělky nemá vliv na trvání pozastávky, která bude v souladu s odst. 5.6. uvolněna až po 
odstranění všech vad, zjištěných při přejímce díla nebo jeho části. Lhůta pro odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla je 10 pracovních dnů od jejich zjištění, nebude-li stranami 
písemně (zpravidla v protokolu o předání a převzetí díla) stanoveno jinak.

11.2. Přejímací řízení:

11.2.1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 1 pracovní den předem
oznámí datum dokončení díla nebo jeho části a současně vyzve objednatele k převzetí díla, tj. 
příslušné části díla. Součástí výzvy je termín zahájení přejímacího řízení. V termínu zahájení 
přejímacího řízení se objednatel dostaví na místo, kde je dílo prováděno za účelem prohlídky díla 
a převzetí řádně a včas dokončeného díla, resp. části díla. Pokud se při přejímacím řízení ukáže, 
že dílo, resp. část díla není dokončeno nebo má vady, je zhotovitel povinen dílo dokončit nebo 
vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady 
spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Tím není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody a smluvní pokutu.
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11.2.2. Dílo bude předáno v místě plnění. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla vedle také své 
subdodavatele.

11.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla (části 
díla) objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně případného soupisu vad a 
nedodělků dle odst. 11.1. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
V případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat podmínkám sjednaným v této smlouvě, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

11.2.4. Nejpozději k přejímce poslední části díla je zhotovitel povinen objednateli předložit 
následující doklady:

11.2.4.1 DSPS vč. geodetického zaměření stavby
11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích,
stanovených právními předpisy, dotčenými orgány státní správy, ČSN, 
touto smlouvou a jejími součástmi (např. tlakových, revizních a provozních, 
atp.)
11.2.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
11.2.4.4. originál stavebního deníku
11.2.4.5. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných
materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo 
ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
11.2.4.6. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
11.2.4.7. osvědčení o jakosti stavebních dílů,
11.2.4.8. všechny záruční listy k dílu, pokud přichází jejich předání v úvahu 
(odst. 13.3)
11.2.4.9 kolaudační souhlas k dílu

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené. V případě 
chybějících dokladů je objednatel oprávněn postupovat podle odst. 11.1 věty páté až osmé 
obdobně.

11.2.5. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.
11.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíší o tom smluvní strany zápis, v němž uvede každá strana svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A POJIŠTĚNÍ
12.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.

12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla, resp. části díla až do doby 
protokolárního předání díla, tj. poslední části díla objednateli. Zhotovitel nese nebezpečí 
škody, ztráty nebo zničení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla nebo které vnese on sám nebo jeho pracovníci nebo spolupracující 
osoby na místo a jeho okolí, kde se dílo zhotovuje a sice po celou dobu realizace díla.

12.3 Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy doklad prokazující, že zhotovitel 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na 
pojistnou částku 10 000 000 Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem minimálně ve výši 5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tato pojištění 
v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
objednatelem a předložit objednateli na vyžádání originál pojistné smlouvy nebo jiný hodnověrný 
doklad, z něhož je zřejmé, že zhotovitel má tato pojištění sjednána a pojištění jsou platná.

12.4 Stavebně montážní pojištění -  zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy 
doklad prokazující, že zhotovitel má sjednáno pojištění stavebně montážních rizik na pojistnou 
částku minimálně ve výši 10 000 000 Kč; pojištění se vztahuje na škody na díle minimálně z 
těchto příčin:

požár, výbuch, úder blesku,
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záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, 
pád pojištěné věci, náraz, 
úmyslné poškození (vandalismus).

Pro toto pojištění platí povinnost zhotovitele uvedená v odst. 12.3 větě druhé obdobně.

12.5 Všechny tyto pojistné smlouvy, pokud to povaha pojištění dovoluje, musí zhotovitel zajistit 
tak, aby se vztahovaly jak na zhotovitele, tak i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení 
(tzv. „křížová odpovědnost").

12.6 V případě porušení kterékoli z povinností zhotovitele uvedených v odst. 12.3 větě druhé nebo
12.4 větě druhé je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel tento stav 
bez zbytečného odkladu nenapraví ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem. 
Právo objednatele požadovat smluvní pokutu za porušení těchto povinností není dotčeno.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání jakož i po záruční dobu vlastnosti, 

stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

13.2. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112 OZ se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

13.3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od protokolárního převzetí celého díla, resp. 
poslední části díla objednatelem. U dílčích věcí, které se stávají součástí díla, s odlišnou 
zárukou, bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů, což zhotovitel doloží záručními 
listy, záruční doba u těchto věcí však činí nejméně 24 měsíců od protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem.

13.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo nebo jeho část užívat pro vady, 
za které odpovídá zhotovitel.

13.5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
objednatelem nebo třetími osobami zhotovitel nenese odpovědnost.

V
14. REKLAMACE -  resp. uplatnění odpovědnosti z vad díla u zhotovitele

14.1. Objednatel oznámí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), a 
to zasláním v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo 
elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V reklamaci budou 
popsány objednatelem zjištěné vady. Nároky z vad uplatní objednatel u zhotovitele do 30 dnů od 
zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14.2. Zhotovitel potvrdí obratem objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a 
do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k písemné dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů 
ode dne uplatnění reklamace.

14.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto 
vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně.

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede své výhrady k vyřízení reklamace.

14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a nebo vady tyto 
neodstraní ve lhůtě dle odst. 14.2 věty druhé, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, které 
mu objednatel vyúčtuje a zhotovitel se je zavazuje objednateli zaplatit do 10 dnů od vystavení 
faktury, aniž by tím objednatel omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky.
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15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1. Smluvní strany se dohodly, že:

15.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s dokončením a protokolárním předáním díla nebo části díla.
15.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení se zahájením realizace díla nebo části díla.
15.1.3 zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad 
nebo nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a 
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad

15.1.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení

15.1.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou nebo zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti ve výši 5.000,- Kč; tato smluvní pokuta se nevztahuje na povinnosti, 
za jejichž porušení je sjednána smluvní pokuta v jiných odstavcích tohoto článku 15.

15.1.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havarijního 
stavu v dohodnuté lhůtě ve výši 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení 
s odstraněním havarijního stavu

15.1.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč v případě prodlení 
zhotovitele s předáním sjednané bankovní záruky ve formě originálu bankovní záruční listiny 
vystavené v souladu s podmínkami čl. 6. této smlouvy objednateli anebo v případě porušení 
povinnosti stanovené v odst. 6.7 této smlouvy

15.1.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že nesplní 
svoji povinnost umožnit TDS objednatele prohlídku díla nebo jeho části před zakrytím díla 
nebo jeho části. To platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel dále 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč v případě, že se zhotovitel dostane do 
prodlení s odkrytím díla i přes to, že byl objednatelem k takovému odkrytí vyzván. To platí 
pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.

15.1.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností uložených 
mu touto smlouvou v odst. 7.3. až 7.14., 8.1. a 9.1., a to za každý jednotlivý případ porušení 
smluvní povinnosti ve výši 5.000,- Kč.

15.1.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností 
uložených mu touto smlouvou v čl. 12.3. větě druhé a 12.4 větě druhé, a to za každý jednotlivý 
případ porušení smluvní povinnosti ve výši 10.000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel tuto 
povinnost nesplní ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem.

15.1.11. Pokud zhotovitel nedodrží systém řízení jakosti dle této smlouvy, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvních povinností.

15.1.12 Pokud zhotovitel poruší povinnost přistoupit ná změnu rozsahu díla, předmětu díla, ceny 
díla, příp. jiných podmínek uzavřením dodatku ktéto smlouvě v souladu s odst. 2.9 smlouvy, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

15.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. Nároky objednatele ze smluvních pokut a náhrad škod, úroků a podobných nároků 
objednatele jsou započitatelné vůči nárokům zhotovitele bez ohledu na to, zda jsou pohledávky 
nebo jedna z nich dospělé (splatné).

15.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou v plné výši.

15.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit.
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16.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo případně dříve na základě jednostranného 
odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran nebo 
z jiných důvodů sjednaných v této smlouvě.

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v případě, že zhotovitel poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem, zejména pokud by hrozil vznik ekologické havárie, pokud by 
byl zhotovitel v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy nebo pokud by dílo neprováděl 
ve sjednané kvalitě.

16.3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných odstavcích smlouvy jsou:

16.3.1. prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla nebo části díla delší než 3 kalendářní 
dny

16.3.2. prodlení zhotovitele s dokončením a protokolárním předáním a převzetím díla 
(příslušné části díla) delší než 10 kalendářních dnů
16.3.3. v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s podmínkami této smlouvy i přes 
písemné upozornění objednatele

16.3.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele všem subjektům, které určí objednatel 
a dotčeným orgánům státní správy, zejména TDS a koordinátorovi BOZP, a to ani po písemném 
upozornění objednatele

16.3.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

16.3.6. rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku, vstup zhotovitele do likvidace, povolení reorganizace

16.3.7. porušení kterékoli z povinností uvedených v čl. 6. této smlouvy, jestliže zhotovitel 
nezjednal nápravu ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě stanovené v písemném 
upozornění; lhůta k nápravě bude činit alespoň 7 pracovních dnů od doručení upozornění.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, vyskytnou-li se okolnosti, 
které ztěžují nebo oddalují realizaci díla nebo  ̂části díla (například požadavky vlastníků 
pozemků, staveb či komunikací dotčených realizací díla, stanoviska dotčených orgánů státní 
správy apod.) nebo z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky 
nebo z jiných ekonomických důvodů nebo z jiných důvodů hodných zřetele, bez ohledu na 
to, zda je způsobil objednatel či nikoli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně 
celého dosud nesplněného zbytku díla nebo jen ohledně některé dosud nesplněné části díla.

16.5. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení od 
smlouvy musí být učiněno v písemné formě a zasláno formou doporučeného dopisu nebo 
elektronicky (e-mailem) na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové 
schránky.

16.6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

16.6.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
zaniká závazek ze smlouvy k okamžiku účinnosti odstoupení (tj. s účinky ex nunc). Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

16.6.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde např. o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost díla platí i nadále, tedy i po takovém odstoupení od smlouvy, pro tu část 
díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy realizoval.

16.6.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

16.6.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla;

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
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16.6.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých dílčích 
plateb a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" a tuto předloží k odsouhlasení objednateli

16.6.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
16.6.3.4. objednatel vyčíslí zhotoviteli veškeré nároky vzniklé mu z titulu porušení 
smluvních povinností a tyto započte oproti nárokům zhotovitele a případný rozdíl 
uplatní u zhotovitele

16.6.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu 
ke shodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí 
bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli se považují za důvěrné informace, není-li dále 
stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté zhotovitelem objednateli se považují za důvěrné 
informace, pouze pokud na jejich důvěrnost zhotovitel objednatele předem písemně upozornil a 
objednatel zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Informace 
uvedené v tomto odstavci jsou dále označovány jako „Důvěrné informace".

Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nebudouV sdělovat třetím osobám a učiní taková 
opatření, která znemožní přístup třetích osob k Důvěrným informacím. Povinnost uvedená ve větě první 
se nevztahuje na následující případy:

povinnost sdělit informace je stanovena právním předpisem nebo

informace je sdělena osobám, které mají zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti 
nebo

informace se staly veřejně známými nebo veřejně dostupnými jiným způsobem než 
v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou.

Za třetí osoby podle tohoto článku se nepovažují zaměstnanci smluvních stran, orgány nebo členové 
orgánů smluvních stran, poradci smluvních stran, poddodavatelé zhotovitele, externí dodavatelé 
objednatele, a to za podmínky, že se tyto osoby podílí na plnění smlouvy či na plnění souvisejícím 
s plněním smlouvy, že jim byly Důvěrné informace zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro 
realizaci výše uvedeného plnění a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám touto 
smlouvou.

20. VYŠŠÍ MOC
Za případy vyšší moci jsou považovány překážky vymezené ustanovením § 2913 odst. 2 OZ. Smluvní 
strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku 
takových překážek druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto 
překážky vznikly a že mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení překážek trvá déle než 30 dní, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, 
který přiměřeným způsobem upraví podmínky pro dokončení díla.
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21. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

22.1. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu smlouvy.

22.2. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem.

22.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

22.4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

22.5. Smlouva je sepsána ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení.

22.6. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb. (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu. Zaslání smlouvy správci 
registru k uveřejnění provede objednatel.

22.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními OZ ve 
znění pozdějších předpisů.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet

Ve Zlíně dne: 1 8 . 06. 2020 Ve Zlíně dne:
V

Technické služby Zlín, s.r.o. EUROVIA CS, a.s.
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CZECH PRO s.r.o. 
Březová 219 
760 01 Zim

............................ 
............................ 
...........................

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

302/19

III.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7 .stavba

Zlin D a tu m : 02/2020

O b je d n a te l:  Technické služby Zlin, s.r.o. P ro je k ta n t : CZECH PRO s.r.o.

bude vybrán výběrovým  řízením Z p ra c o v a te l: CZECH PRO s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1. Náklady z rozpočtů 19 784 000 23 938 640
01 /7 Příprava území a zemní práce 3 976 777 4 811 900
02/7 Těleso skládky 12 153 418 14 705 636
04/7 Záchytné příkopy 718 703 869 630
05/7 Kanalizace průsakových vod 1 226 055 1 483 526
11H  Odplyněni skládky 593 756 718 445
12/7 Kontrolní systém 427 247 516 969
101 Venkovní osvětlení 688 044 832 533

2. Ostatní náklady 30 000 36 300
zařízení staveniště V 15 000 18 150
kompletační činnost dodavatele 1 000 1 210
provozní vlivy 1 000 1 210

Zajištění DSPS a Kolaudačního souhlasu 8 000 9 680

Zaměření skutečného provedení stavby 5 000 6 050

Celkové nákladv za stavbu 1. + 2. 19 814 000 23 974 940



CZECH PRO s.r.o.

Březová 219

760 01 Zlín
Slepý rozpočet

S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 01/7 Příprava území a zemní práce

P.č| Číslo položky | Název položky MJ | Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 401 162,84

1 111101102 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha ha 0,55000 171 840,20 94 512,11
2 113107420 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.téžené tl.20 cm m2 245,97000 151,22 37 195,58
3 113151111 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 245,97000 151,22 37195,58

vč.naložení na dopravní prostředek
4 113152112 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 207,74000 420,05 87 261,19

vč.naložení na dopravní prostředek 
odkrytí těsněni: 207,74 207,74000

5 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/mjo_ h 54,00000 655,19 35 380,26
6 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den 21,00000 765,89 16 083,69
7 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 826,14000 44,24 36 548,43

826,14 826,14000
8 131301110 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 38,95050 945,12 36 812,90

0,3*0,25*2*259,67 38,95050
9 131301114 Hloubení nezapaž. jam hor.4 nad 10000 m3, STROJNĚ m3 14 304,79000 49,81 712 521,59

14304,79 14 304,79000
10 131301119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 14 343,74050 10,73 153 908,34'

Odkaz na mn. položky pořadí 9 :14304,79000 
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,95050

14 304,79000
38,95050

11 132301112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ m3 226,22800 420,05 95 027,07
drén : 0,5*2,3*196,72 226,22800

12 132301119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 226,22800 10.73 2 427,431
s naložením výkopku
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 226,22800 226,22800

13 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m m3 85,03000 60,85 5 174,08
14(162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 10 511,38850 76,08 799 706,44

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 226,22800 
0,3*0,25*2*259,67
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 826,14000 
9420,07

226,22800 
38,95050 

826,14000 
9 420,07000

15167101102 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3 875,33400 42,96 37 604,35
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 826,14000 826,14000

......... ....................

. ...........................

.............................
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760 01 Zlín
Slepý rozpočet

S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 01/7 Příprava území a zemní práce

P.čJ Číslo položky I Název položky MJ | Množství |Cena/MJ | Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 245,97000*0,2 49,19400

16 171101102 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 85,03000 264,93 22 527,00
Položka se používá pro násypy z hornin soudržných.

17 171206111 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 10 719,12850 44,24 474 214,24
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 226,22800 226,22800
9420,07 9 420,07000
Odkaz na mn. položky pořadí 7, 8 : 865,0905 865,09050
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 207,74000 207,74000

18 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 141,55115 264,93 37 501,15
210,62*(0,5*1,5-pi*0,1575*0,1575) - - - 141,55115

19 113152112RX Příplatek za mění těžbu m3 62,03220 1 632,48 101 266,33
207,74*0,3 62,32200

20 162301101RX Vodorovné přemístění sypaniny do 500 m m3 49,19400 365,16 17 963,68
Odkaz na mn.položky pořadí 2 : 245,97000*0,2 49,19400

21 162301101RY Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 200 m m3 4 799,69000 50,72 243 440,28

22 162301102RX Vodorovné přemístění sypaniny.1-4 do 1000 m m3 207,74000 202,86 42 142,14
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 207,74000 207,74000

23 199000002RX Poplatek za skládku sypaniny m3 49,19400 322,21 15 850,80
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 49,19400 49,19400

24 96001 Odstranění protierozních sítí a kotvicích prvků m2 3 504,19000 20,30 71 135,06
demontáž,naložení na dopravní prostředek, odvoz na skládku a poplatek

25 583318074 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 243,04332 772,55 187 763,12
141,55115*1,7*1,01 243,04332

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 170121,74
26 11001 Vyčištění staveniště od "úletů" před zahájením prací soubor 1,00000 80 550,04 80 550,04
27 11002 Sběr ''úletů'' v průběhu provádění prací soubor| 1,00000 89 571,70 89 571,70

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 109 577,30
28 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 168,80000 34,80 5 874,24

0,8*211 168,80000
29 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 98% PS m2 10 429,05000 6,44 67 163,08

skloní :1,25-1,3 : 144,22
sklon 5% : 590,55

144,22000
590,55000

SO 01/7  - stránka 3
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760 01 Zlín
Slepý rozpočet

S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 01/7 Příprava území a zemní práce

P.čJ Číslo položky | Název položky | MJ | Množství Cena / MJ Celkem
sklon 5-7% : 1168,11 
sklon 1:5,5-1:3 : 6656,49 
strmější než 1:3 :1869,68

1 168,11000 
6 656,49000 
1 869,68000

30í212001 Sejmutí geotextílie,likvidace,doprava 500m a poplatek za 
skládku

m2 168,80000 22,66 3 825,01

Odkaz na mn. položky pořadí 28 :168,80000 168,80000
31 212002 Rozříznutí geotextilie a fólie,očista fólie pro navaření m 259,67000 21,48 5 577,71
32'215901101 RX Příplatek za ztížené podmínky pro zhutnění m2 2 013,90000 10,73 21 609,15

144,22+1869,68 2 013,90000
33 216904391 RX Příplatek za ruční dočištění geotextilie m2 259,67000 10,73 2 786,26
34 67352001 Geotextilie netkaná 150 g/m2 m2 182,30400 15,04 2 741,85

Odkaz na mn. položky pořadí 28 :168,80000*1,08 182,30400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 043,21
35 327215211 Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho 1 str. lícov. 

vč.dodávkv materiálu
m3 0,42000 42 960,02 18 043,21

pramenní jímka: 0,2*(0,9+0,5)*2*0,75 0,42000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 313,28
36 411121221 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně 

dodávkvPZD 11/10 89x29x6.5
kus 3,00000 4 437,76 13 313,28

Díl: 8 Trubní vedení 146 175,54
37 871353121 RX Montáž trub z PP do DN 200 m 210,62000 396,31 83 470,81
38 28611215RX Trubka PP-MEGA SN12, dn 100 dl. 6 m m 231,68200 270,65 62 704,73

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 210,62000*1,1 231,68200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 617,78
39 998011001 RX Přesun hmot pro skládky ‘ 243,96823 10,73 2 617,78

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 265,40
40 979990108 Poplatek za skládku suti - železobeton t 49,20000 322,21 15 852,73
41 979001 Odvoz panelů do 500m, uložení na skládku t 49,20000 112,13 5 516,80
42l979002 Odvoz panelů do 1000m, uložení na meziskládku * 49,20000 140,16 6 895,87

Díl: VN Vedlejší náklady 87 500,00
43 00511 R Geodetické práce - vytýčení Soubor 1,00000 49 500,00 49 500,00
44 00523 R Zkoušky kontrolní Soubor 1,00000 38 000,00 38 000,00

.............................

.............................

...........................
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760 01 Zlín
Slepý rozpočet

S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 01/7 Příprava území a zemní práce

P.čjCíslo položky |Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

..........................

..............................
.............................
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760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 02/7 Těleso skládky

P.čJ Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 186 623,23

1 132301112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ m3 243,72800 420,05 102 377,95
uložení vedle výkopu 
zámek: 0,8*304,66 243,72800

2 132301119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 243,72800 10,73 2 615,20
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 243,72800 243,72800

3| 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do.4-000 m m3 258,20760 202,86 52 379,99
hrázka : 0,84*307,39 258,20760

4 167101102 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3 258,20760 42,96 11 092,601
hrázka : 0,84*307,39 258,20760

5 171206111 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 258,20760 264,93 68 406,94:
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 258,20760 258,20760

6 1174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 95%PS m3 407,94800 264,93 108 077,66
zámek (vč. úpravy-kotvení fólie): 0,8*304,66 
liniový drén : 0,7*234,6

243,72800
164,22000

7 180401211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 600,12000 8,16 4 896,98
446,42+153,7 600,12000

8 180401212 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 498,89000 10,20 5 088,681
9 181006114 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 2 758,00000 18,11 49 947,38

10 181006124 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm m2 16 440,77000 18,11 297 742,34
1:5-1:3 :12506,48 
víc jak 1:3 : 3934,29

12 506,48000 
3 934,29000

11 18195110a Hutnění rovina 100% PS m2 15 264,48000 6,44 98 303,25
2758+12506,48 15 264,48000

12 18195110b Hutnění na 100% PS, svah m2 3 934,29000 8,06 31 710,38
13 1823001R Vyskládání pneumatik do plochy bez dodávky pneu m2 9 174,75000 62,29 571 495,18
14 1823002R Vnitrostaveništní doprava pneumatik m2 9 174,75000 36,52 335 061,87
15 1823003R Dodávka pneumatik, včetně dopravy soubor 0,00000 228117,68 0,00

. ...........................

.............................

.............................
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760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

O: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 02/7 Těleso skládky

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
16 182301131 RX Rozptýlení substrátu m2 1 099,01000 64,45 70 831,19
17 185804312Rx Ošetření trávníku - zálivka m2 1 099,01000 35,65 39 179,71
18 00572465 Směs travní standard á 25 kg kg 32,97030 214,80 7 082,02

1099,01*0,03 32,97030
19 10371500 Substrát zahradnický m3 21,98020 2 362,81 51 935,04

1099,01*0,02 21,98020
20 583318074 Kamenivo těžené frakce 32/64 t 281,96574 987,35 278 398,87

164,22*1,7*1,01 281,96574

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 267 665,09
211215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 95% PS m2 153,70000 10,75 1 652,28
22 289970111 Vrstva geotextilie 350g/m2 vč.dodávky textilie m2 -L. 886,78800 54,77 48 569,38

821,1*1,08 886,78800
23 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 m2 1 379,00000 19,33 26 656,07
24 215901101RA Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 95% PS, svah m2 665,19000 16,11 10 716,21

25|289001 Napojení těsnící fólie a ochranné geotextilie na stávající m 259,67000 103,10 26 771,98
26 289971211RX Zřízení vrstvy z geotextilie sklon nad 1:5 m2 8 220,38000 19,33 158 899,95
27 67390534 Textilie jutařská netk. - 1000 g/m2 m2 11 660,40360 85,28 994 399,22

ztratné 8% : 10092,87*1,08 10 900,29960
703,8*1,08 760,10400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 063 014,01
281457572211RL1 Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.hr.16-32 kraj Zlínský drenážní m3

vrstva__________________________________________________
2 945,11960 1 719,12 5 063 014,01

drenážní vrstva pneumatik : 2915,96*1,01 2 945,11960

Díl: 8 Trubní vedení 936 858,93
29 877375121 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 vč.

dodávkv kolene 15°
kus 2,00000 1 144,88 2 289,76

30

Ooco Zaslepení trubky rozebíratelné soubor 1,00000 18 629,62 18 629,621
31 co o o ro Montáž límce PEHD dn 315 kus 1,00000 7 603,92 7 603,92
32 871371111RX Montáž trubek z PEHD d 315 mm m 240,60000 670,17 161 242,90

SO 0 2 /7  - stránka 7
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760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 02/7 Těleso skládky

P.čJCíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
234,6+4,7+1,3 240,60000

33 28611163RX Trubka kanalizační PEHD DA315 PN10 (315x18,7) m 258,06000 2 768,77 714 508,79
D erforovaná
234,6*1,1 258,06000

34 28611163RY Trubka kanalizační PEHD DA315 PN10 (315x18,7) bez m 6,60000 2 145,861 14162,68
D erforace
6*1,1 6,60000

35i 552001TX límec prostupový DA 315 ks 1,00000 18 421,26 18 421,26

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 406,00
36 998011001 RX Přesun hmot pro skládky * 5 163,65288 10,73 55 406,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 557 850,73
37|711823111RX Montáž PEHD fólie sklon do1:5 m2 1 379,00000 59,06 81 443,74
38,711823121 RX Montáž PEHD fólie sklon větší než 1:5 m2 8 220,38000 63,37 520 925,48
39'28322100X Fólie PEHD tl. 1,5 mm m2 10 900,29960 179,15 1 952 788,67

vč. ztratného v ploše i v zámku : (9599,38+493,49)*1,08 10 900,29960
40Í998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 25,07069 107,41 2 692,84

Díl: VN Vedlejší náklady 86 000,00
41 00511 R Geodetické práce - vytýčení Soubor 1,00000 43 000,00; 43 000,00
42!00523 R Zkoušky kontrolní Soubor' 1,00000 43 ooo,oo; 43 000,00

.............................

.............................

.............................
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760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

O: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 04/7 Záchytné příkopy

P.čJ Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 365 967,49
1 113151111 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 24,00000 157,53 3 780,72

4*6 24,00000
2 113152112 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 6,00000 630,09 3 780,54

24*0,25 6,00000
3 132301112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ m3 150,89269 420,05 63 382,47

0,54*268,4 ‘ -*• 
20,09*((0,54+0,053)/2)

144,93600
5,95669

4 132301119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 150,89269 10,73 1 619,08
Odkaz na mn. položky pořadí 3 :150,89269 150,89269

5 132301210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,60000 630,09 4158,59
11*0,6*1 6,60000

61132301219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 6,60000 10,73 70,82
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,60000 6,60000

7 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 150,89269 202,86 30 610,09
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 150,89269 150,89269

8 162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 12,60000 304,31 3 834,31
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,60000

6,00000
6,60000

9 171206111 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 150,89269 264,93 39 976,00
Odkaz na mn. položky pořadí 7 :150,89269 150,89269

10 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,95669 794,76 4 734,14
11 180401211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 415,96000 8,16 3 394,23
12 180401212 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 456,28000 10,20 4 654,06
13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 12,60000 322,21 4 059,85

Odkaz na mn. položky pořadí 8 :12,60000 12,60000
| 141101 Pročištění celé rýhy bm 288,48000 186,15 53 700,55

............................

.. ...........................

.............................
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760 01 Zlín

.............................

. ...........................

.............................

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0 : 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 04/7 Záchytné příkopy

P.č Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/MJ iCelkem

15Í182301131RX Rozptýlení substrátu m2 872,00000 64,45 56 200,40
16 185804312Rx Ošetření trávníku - záiivka m2 872,00000 35,65 31 086,80
17100572465 Směs travní standard á 25 kg kg 26,16000 214,80 5 619,17

872*0,03 26,16000
18i 10371500 Substrát zahradnický m3 17,44000 2 362,81 41 207,41

872*0,02 , 17,44000
19(583318074 Kamenivo těžené frakce 32/63 t 10,22764 987,35 10 098,26

5,95669*1,7*1,01 10,22764

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 84 953,46
201279321311 Železobeton základových zdí C 16/20 m3 1,20000 8 592,00 10 310,40:
21(279351101 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 6,00000 2 148,01 12 888,06
22(279351102 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 6,00000 644,40 3 866,40
23 279361821 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) ' 0,02000 75180,04 1 503,60
24 201 D+M ocelové plotny 6x1 m kg 750,00000 75,18 56 385,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 888,02
25 318110013 Osazení beton, podhrabové desky do plotových patek 

deska PD 246/5/25 PD. Datka POS 26/26/35
soubor 2,00000 6 444,01 12 888,02

Díl: 5 Komunikace 74 931,09
26|564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 24,00000 537,01 12 888,24

8*3 24,00000
27 584921121 Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm m2 24,00000 1 074,00 25 776,00
28 801 Seříznutí ocelové roury na msítě dle podmínek soubor 1,00000 8 592,00 8 592,00
29 59381341 Panel silniční IZD 16/19 300x200x18 cm kus 3,00000 9 224,95 27 674,85

Díl: 8 Trubní vedení 95 799.88
30 851631109 Montáž potrubí ocelového, DN 400 m 11,00000 1 981,53 21 796,83
31 552700038 Trouba ocelová dn 400 m 11,00000 6 727,55 74 003,05'

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 147,99
32 965081923 Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 m2 1,20000 1 789,99 2 147,99

SO 0 4 /7  - stránka
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Březová 219

760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 04/7 Záchytné příkopy

P.čJ Číslo položky |Název položky | MJ | Množství Cena/ MJ Celkem

1,2*1 1,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 176,51
33 998011001 RX Přesun hmot pro skládky I * 16,45000 10,73 176,51

Díl: 772 Kamenné dlažby 12 940,01
34)772506150 Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 4-5 cm m2 1,44000 4 296,00 6 186,24
35 58380129RX Kámen dlažba m2 1,55520 4 296,00 6 681,14

1,44*1,08 • 1,55520
36 998772101 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t 0,33811 214,80 72,63

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 898,22
37 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 0,13200 7 303,20 964,02

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,13200 0,13200
38 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,13200 7 303,20 964,02

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,13200 0,13200
39)979990103 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 0,13200 1 074,00 141,77

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,13200 0,13200
40 979990108 Poplatek za skládku suti - železobeton 1 * 2,66000 322,21 857,08 i
41 969001 Odvoz panelů do 500m, uložení na skládku * 2,66000 365,16 971,33

Díl: VN Vedlejší náklady 65 000,00
42 00511 R Geodetické práce - vytýčení Soubor 1,00000 33 000,00 33 000,00
43 00523 R Zkoušky kontrolní Soubor 1,00000 32 000,00 32 000,00

.............................

.............................
.............................
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S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 05/7 Kanalizace průsakových vod

P.čJ Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 571 178 01
1 100003100 Naložení sypaniny m3 5,00000 143,21 716,05
2 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 24,00000 268,50 6 444,00
3 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den 21,00000 107,41 2 255,61
4 131301201 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 80,40000 472,56 37 993,82

4*3*6,7 80,40000
5 131301209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 80,40000 10,73 862,69

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 80,40000 80,40000
61132301112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJ NĚ m3 9,11000 630,09 5 740,12

18,22*0,5 9,11000
7 132301119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 9,11000 10,73 97,75

Odkaz na mn. položky pořadí 6:9,11000 9,11000
8 132301212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 210,38400 315,03 66 277,27

6,54*1*18,8
36,43*(1+2,2)*3/4

122,95200
87,43200

9 132301219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 210,38400 10,73 2 257,42
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 210,38400 210,38400

10 151201202 Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 412,56400 322,21 132 932,25
6,7*(3+4)*2
6,54*18,8*2
2*36,43

93,80000
245,90400
72,86000

11 151201212 Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 8 m m2 412,56400 107,41 44 313,50
Odkaz na mn, položky pořadí 10 : 412,56400 412,56400

12 151201302 í Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 8 m m3 412,56400 171,84 70 895,001
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 412,56400 412,56400

13 151201312 Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 8 m m3 412,56400 85,93 35 451,62
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 412,56400 412,56400
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CZECH PRO s.r.o.

Březová 219

760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 05/7 Kanalizace průsakových vod

P.č. Číslo položky I Název položky MJ Množství !Cena/MJ Celkem

14 162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 62,63928 304,31 19 061,76

šachta: 16,5 16,50000
štěrk : 5 5,00000
potrubí: 18,8*1 *(0,1+0,315+0,3) 13,44200
18,22*0,5 9,11000
14,97*((2,2+1,0)/2)*(0,1 +0,315+0,3) 17,12568
3,15*0,8*(0,1+0,18+0,3) ' 1,46160

15 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 5,00000 107,41 537,05

5 5,00000
16,171206111 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 62,63928 264,93 16 595,02

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 62,63928 62,63928
17 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 95% PS m3 173,41200 264,93 45 942,04

šachta: 80,4-16,5 63,90000
potrubí: 122,952-13,44 109,51200

18 180401211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 98,00000 8,16 799,68

19 185804312Rx Ošetření trávníku - zálivka m2 66,00000 35,65 2 352,90
20 174101101RA Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 98% PS m3 68,84400 264,93 18 238,84

87,432-17,126-1,462 68,84400
21 175100010 Obsyp potrubí prohozenou zeminou m3 40,59409 993,45 40 328,20

(1 *0,615-0,1575*0,1575*pi)*18,8 10,09764
(1,6*0,615-0,1575*0,1575*pi)*17,44+3,15*(0,18+0,3)*0,8- 16,93201
3,15*(pi*0,09*0,09)
14,97*(2,2+1,0)/2*(0,315+0,3)-14,97*3,14*0,1575*0,1575 13,56444

22 182301131 RX Rozptýlení substrátu m2 98,00000 64,45 6 316,10

23 185804312Rx Ošetření trávníku - zálivka m2 32,00000 35,65 1 140,80

24 583318076R Kamenivo těžené frakce 16/32 D Zlínský m3 5,00000 1 673,18 8 365,90
krai.odtěžcní.natožení a uložení na matou deoonii

25 00572465 Směs travní standard á 25 kg kg 2,94000 214,80 631,51

.............................

.............................

.............................
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Březová 219

760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 05/7 Kanalizace průsakových vod

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství |Cena/MJ Celkem

98*0,03 2,94000
26110371500 Substrát zahradnický m3 1,96000 2 362,81 4 631,111

98*0,02 1,96000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 33131,12
27 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 180,00000 34,80 6 264,001
28 271531114 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mfn m3 1,20000 5 370.00 6 444,00|

4*3*0,1 1,20000
29 273313611 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,47840 8 613,49 4 120,69|

1,6*2,6*0,1 
prolití: 0,416*0,15

0,41600
0,06240

30Í273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 
orkna

m2 1,52000 1 286,66 1 955,721

0,2*(2,4+1,4)*2 1,52000
31 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,52000 427,44 649,71

Odkaz na mn. položky pořadí 30 :1,52000 1,52000
32|289970111 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 53,72800 70,66 3 796,42
331212010 Sejmutí geotextilie,likvidace,doprava 2000m a poplatek za 

skládku
m2 180,00000 38,76 6 976,80;

34167352001 Geotextilie netkaná 150 g/m2 m2 194,40000 15,04 2 923,78
Odkaz na mn. položky pořadí 27 :180,00000*1,08 194,40000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 411,45
35]311112315RX Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 10 cm m2 1,25000 3 529,16 4 411,45í

1*1,25 1,25000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 17128,00
361451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,97992 2 577,61 12 836,29

0,1*1*18,8*1,1
0,1 *1,6*14,97*1,1 +3,15*0,1 *0,8*1,1

2,06800
2,91192

[“ 37 457311117 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 m3 0,45000 9 537,13 4 291,71

. ...........................

. ...........................

.............................
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S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 05/7 Kanalizace průsakových vod

P.čJ Číslo položky |Název položky MJ Množství Cena/MJ | Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 468 999,22
38 871351111 Montáž trubek z PEHD d 180 mm m 3,15000 369,46 1 163,80
39 871371111RX Montáž trubek z PEHD d 315 mm m 38,24000 670,17 25 627,30

20,8
17,44

20,80000
17,44000

401877375121 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 vč. 
dodávkv PE kolene 90° - —

kus 1,00000 16 013,35 16 013,35

41 892591111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 41,39000 257,76 10 668,69
17,44+20,8+3,15 41,39000

42'894302121 Stěny šachet železobetonové C 12/15, tl. 20 cm m3 7,87840 10 476,38 82 537,11
dno : 0,2*2,4*1,4 
stěny : 0,2*1,4*(6,34*2+1) 
0,2*1 *{6,34*2+1 *2,1 *2)

0,67200
3,83040
3,37600

43 894302162 Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30 m3 0,26836 10 020,42 2 689,08
poklop : 0,16*(1,4*1,4-0,3*0,3*pi) 0,26836

44 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné m2 78,44000 2 124,37 166 635,58
1,4*6,7*2+1,4*6,7*2+2,5*1,4*2 
1,4*1,4+1,4*1
(6,34+1 +6,34)*1 +(6,34*2+2,1 *1 *2)

44,52000
3,36000

30,56000
45 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R) t 0,53760 72 817,23 39 146,54
46 899101111 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00000 1 074,00 1 074,00
47 8001 Odstranění zaslepení stávajícího potrubí ks 1,00000 1 825,80 1 825,80
48 802 Úprava potrubí na polorouru, dl.lOOOmmm ks 1,00000 7 518,01 7 518,01
49 877375121RTX

:
Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 180 vč.
dodávkv PE kolene 90°

kus 1,00000 5 318,46 5 318,46

50 28611163RY Trubka kanalizační PEHD DA315 PN10 (315x18,7) bez kus 42,06400 2 145,86 90 263,46

20,8* 1,1
17,44*1,1

22,88000
19,18400

. .......................
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Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 05/7 Kanalizace průsakových vod

. ..........................

.............................

.............................

P.čjČ íslo položky 1 Název položky MJ |Množství |Cena/MJ |Celkem

51 28611215 Trubka kanalizační PEHD DN180, bez perforace m 3,46500 1 039,63 3 602,32
3,15*1,1 3,46500

52 28697452 Poklop kompozitní 600x600x50 mm třída B125,
odvé[ráYaPÍ__

kus 1,00000 14 915,72 14 915,72

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

8 675,70

53 953171011 Osazování stupadel z oceli nebo litinových kus 22,00000 206,20 4 536,40
54 55243786 Stupadlo kus 22,00000 188,15 4 139,30

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 184,02
55 970051200 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,20000 10 740,01 2 148,00
56 970051300 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm 0,20000 21 480,01 4 296,00
57 970055200 Příp. za šikmé jádr. vrt. v ŽB do D 200 mm m 0,20000 10 740,01 2 148,00
58 970055300 Příp. za šikmé jádr. vrt. v ŽB do D 300 mm m 0,20000 21 480,01 4 296,00
59 971052331R0X Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 20cm kus 2,00000 2 148,01 4 296,02

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 245,45
60 998011001 RX Přesun hmot pro skládky t 116,07186 10,73 1 245,45

Díl: 711 Izolace proti vodě 70 324,99
61 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr 

- včetně dodávkv oenetračního laku ALP
m2 4,76000 75,18 357,86

2,4*1,4+1,4*1 4,76000
62 711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr -

včetně dodávkv asfaltového laku
m2 41,96000 75,18 3 154,55

(2,4+1,4)*2*2,5+(1,4*4) *4,1 41,96000
63 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva -

včetně dodávky pá$y
m2 5,47400 405,98 2 222,33

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,76000*1,15 5,47400
64 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - m2 48,25400 421,00 20 314,93

včetně dodávkv Dášu
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 41,96000*1,15 48,25400

65 711001 Přivaření fólie na polorouru extruzní svar bm 2,00000 1 789,28 3 578,56
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Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 05/7 Kanalizace průsakových vod

. .......................

. ..... .. .. . . .. .. . . .. .. . .
.............................

P.čj Číslo položky |Název položky MJ | Množství |Cena/MJ | Celkem

66 71102 D+M nákružek dn315 ks 2,00000 6 699,62 13 399,24
67 71103 D+M nákružek dn180 ks 2,00000 2 725,81 5 451,62
68 711823111RX Položení PEHD fólie vodorovně m2 2,00000 854,91 1 709,82

2*1 2,00000
69 711823121 RX Montáž PEHD fólie svisle m2 13,30000 1 149,17 15 283,96

1,0*1,25*2+1,8*(2*1 +2*2) 13,30000
70 28322100X Fólie PEHD tl. 1,5 mm m2 16,83000 154,44 2 599,23

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2,00000*1,1 2,20000
Odkaz na mn. položky pořadí 69 :13,30000*1,1 14,63000

71 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,34961 6 444,01 2 252,89

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 776,95
72 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,11903 7 303,20 869,30
73 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,11903 7 303,20 869,30
74 979990108 Poplatek za skládku suti - železobeton t 0,11903 322,21 38,35

Díl: VN Vedlejší náklady 32 000,00
75 00511 R Geodetické práce - vytýčení Soubor 1,00000 32 000,00 32 000,00
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Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 11/7 Odplynění skládky

P.čj Číslo položky | Název položky MJ [Množství |Cena/MJ [Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 484 852,01
1|275313611 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 6,96000 7 518,01 52 325,35

6*1,16 6,96000
2!275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení bednící materiál m2 12,18000 2 148,01 26 162,76'

____ LŮikna_______
(0,5+0,2)/2’ {1,45*4)*6 • — 12,18000

3 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 11,34000 644,40 7 307,50
Odkaz na mn. položky pořadí 2:11,34000 11,34000

4 212572121 RX Výplň studní z kameniva těženého 32-63 m3 9,42334 3 749,54 35 333,19
1,01 *6*(pi*0,41 *0,41 *3-pi*0,055*0,055*3) 9,42334

5 289971211RX Zřízení vrstvy z geotextilie sklon nad 1:5 m2 37,50000 96,66 3 624,75
618714722 Osazení ocelové výpažnice m 18,00000 2 389,65 43 013,70

6*3 18,00000
7 5539561ORX Trubka ocel. 820/8 podélně svařovaná m 18,00000 17 282,82 311 090,76

Odkaz na mn. položky pořadí 6 :18,00000 18,00000
8 67390534 Textilie jutařská netk. -1000 g/m2 m2 40,50000 148,00 5 994,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 37,50000*1,08 40,50000

Díl: 8 Trubní vedení 87166,55
9 871251121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 40,20000 240,57 9 670,91

3,35*12 40,20000
10 894421111 Osazení betonových dílců šachet do 0 ,51 kus 6,00000 1 890,24 11 341,44
11 801 Centrovací přípravek D+M ks 6,00000 1 918,17 11 509,02
12 802 Identifikační popis studní ks 6,00000 1 074,00 6 444,00
13 28611160RX Trubka kanalizační PEHD DA110 PN6, perforovaná s 

hrdlem dl.3.35
kus 12,00000 2 639,90 31 678,80

14 592243556RX Skruž šachetní 900/1000 kus 6,00000 2 753,73 16 522,38

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 877,47
15'970251100 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 1,03200 4 296,00 4 4 3 3 ,47 ;
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CZECH PRO s.r.o.

Březová 219

760 01 Zlín

...........................

............................
.............................

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 11/7 Odplyněnl skládky

P.čJČíslo položky I Název položky MJ Množství iCena/MJ Celkem

(0,06+0,8)*2*6*0,1 1,03200
16 971042331 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15cm kus 6,00000 1 074,00 6 444,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 360,06
17 998011001 RX Přesun hmot pro skládky t 33,55647 10,73 360,06

Díl: VN Vedlejší náklady 10 500,00
18 00511 R Geodetické práce - vytýčení Soubor 1,00000 10 500,00 10 500,00
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CZECH PRO s.r.o.

Březová 219

760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 12/7 Kontrolní systém

P.čjčíslo položky |Název položky MJ | Množství jCena/MJ | Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 056,42
1 212572121RY Výplň skruží z kameniva těženého 32-63 m3 0,94248 7 487,08 7 056,42

0,5*0,5*pi*0,6*2 0,94248

Díl: 5 Komunikace 1 687,04
2 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 0,15708 10 740,01 1 687,04

0,5*0,5*pi*0,1*2 0,15708

Díl: 8 Trubní vedení 8 935,70
3 894421111 Osazení betonových dílců šachet do 0 ,51 kus 2,00000 1 890,24: 3 780,48
4 592259020 Skruž vymývaná 1000/600/80 kus 2,00000 2 577,61 5 155,22

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 72 214,11
5 799002 Měfeí těsnosti fólie vč.vyhodnocení m2 9 599,38000 7,52 72187,34
6 998011001 RX Přesun hmot pro skládky t 2,49527 10,73 26,77

Díl: 799 Ostatní 6 444,02
7 799001 Montáž a dodávka sloupku ocelového pozinkovaného ks 2,00000 3 222,01 6 444,02

Díl: M21 Elektromontáže 309 409,88
8 001 D+M Instalace elektrod a vodičů (zřízení geoelektrického 

kontrolního svstémul
m2 9 599,38000 31,16 299 116,68

9 002 Monitorovací boxy ks 2,00000 5 146,60 10 293,20
plastový box vč.příslušenství, D+M chráničky

Dii: ON Ostatní náklady 21 500,00
10 004111020R Vypracování dokumentace Soubor 1,00000 21 500,00 21 500,00

. ...........................

. ...........................

.............................



CZECH PRO s.r.o.

Březová 219

760 01 Zlín

Slepý rozpočet
S: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

0: 302/19 lll.etapa Skládky odpadů Suchý důl - 7.stavba

R: 101 Venkovní osvětlení

............................

..............................

.............................

P.čjčíslo položky |Název položky MJ |Množství |Cena/MJ | Celkem D+M~

Díl: 1 Zemní práce 124 270,43
1 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12,00000 3 451,84 41 422,08
2 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10,00000 259,92 2 599,20
3 120 Kabelový označník ks 5,00000 567,07 2 835,35
4 174101101RX Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - pouzdrový základ m3 20,00000 3 870,69 77 413,80

komole!
Díl: M21 Elektromontáže 563 773,65

5 101 LEOA asymetr 400W ks 5,00000 14 563,45 72 817,25
6 102 Stožár 10m nad zemí, žárový pozink ks 5,00000 27 919,71 139 598,55
7 103 Sadový stožár 5m nad zemí, žárový pozink ks 6,00000 12151,24 72 907,44
8 104 CYKY-J3x1,5mm2, pevně m 60,00000 77,98 4 678,80
9 105 AYKYZ-J 4x16mm2, pevně m 350,00000 320,05 112 017,50

10 106 Ohebná chránióka Kopoflex KF09090 světlost 75mm, m 300,00000 186,87 56 061,00
oevné

11 107 Vodič pro pospojování CY6 žlutozelený, pevně m 10,00000 82,76 827,60
12 108 Svorka SU univerzální ks 25,00000 395,23 9 880,75
13 109 Držák závěsného kabelu ks 12,00000 489,74 5 876,88
14 110 Svorkovnice stožárová ks 6,00000 1 791,44 10 748,64
15 111 SPb připojovací ks 10,00000 399,52 3 995,20
16 112 Revizní technik hod 10,00000 1 181,41 11 814,10
17 113 Spolupráce s revizním technikem hod 5,00000 966,61 4 833,05
18 114 Napojení na stávající zařízení hod 5,00000 1 181,41 5 907,05
19 115 Úprava stávajícího zařízení hod 5,00000 1 181,41 5 907,05
20 116 Montáže hod 5,00000 966,61 4 833,05
21 117 Demontáže hod 2,00000 966,61 1 933,22
22 118 Stožárová svorkovnice SR s jednou pojistkou ks 10,00000 835,78 8 357,80
23 119 Podružný materiál soubor 1,00000 10 740,01 10 740,01
24 120 PPV - % z montáže: materiál + práce soubor 1,00000 20 038,71 20 038,71
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