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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 126/2020 Ol
DODAVATEL: Ateliér RYS, s. r. o.
ADRESA: Bendlovky 245, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
lČ: 27449505 DIČ: neplátce DPH
Objednáváme u Vás:
výkon autorského dozoru v rozsahu dle přílohy na stavbě "Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se
změnou v užívánŕ' dle Vaši cenové nabídky ze dne 11.05.2020.

Pro případ, že se na objednávku bude vztahovat zákonná povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), znamená akceptace objednávky také souhlas dodavatele se zveřejněním
objednávky v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy s tím, že povinná zveřejněni zajistí
objednatel. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství
ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

LHŮTA DODÁNÍ:

FAKTURACE:

SPLATNOST FAKTUR:
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA:

po dobu realizace stavby, předpoklad: 06/2020 - 05/2021
měsíčně nebo za dohodnutý souhrn vÍce měsíců
30 dnů ode dne doručení
měsIčnI paušál: 1.700 Kč/měs., hodinová sazba 350 Kč/hod dle
vyúčtováni; předpokládaná cena celkem: 120.000 KČ

Krytí rozpočtem ověřila:

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍOBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: Razítko a podpis dodavatele:



Přehled činností autorského dozoru

· Provádění autorského dozoru projektanta, příp. hlavního projektanta se souladem prováděné stavby
s ověřenou projektovou dokumentaci,

· posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkajÍcÍ se dokumentace souborného řešení
projektu,

· navrhováni a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení
efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snÍženÍ či odstraněni definovaných rizik projektu, včetně
účasti na souvisejÍcÍch změnových řIzeních,

· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení
projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na
souvisejÍcÍch změnových řIzenIch,

· účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech),

· dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušeni či komplexního vyzkoušeni), popř.
zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast
při předání a převzetí stavby jak ke zkouŠkám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za
účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujIcIch se k výkonu autorského dozoru,

· spolupráce s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace
stavby.


