SMLOUVA  O  DÍLO č. 1081/2020/1P-2020/X 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 107 ze 8.6.2020 (vypsané dne 1.6.2020)  dle §27 odstavec(3) zákona č. 134/2016  Sb. v platném znění na realizaci akce „Rekonstrukce venkovního amfiteátru vč. osvětlení a oprava vodní cesty k jezírku HŠ Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice““ . 
I. SMLUVNÍ STRANY                                              
1. Objednatel : Hotelová škola Radlická

    
se sídlem:          Radlická 591/115, 
                          158 00 Praha 5 - Jinonice
                           



Zastoupený:       ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                  60446242                     



Bankovní  spojení: 

         
Tel.:
             
dále jen „objednatel“
a

2. Zhotovitel : Pozemní stavby Mašek, s.r.o.
se sídlem:         9. Května 92
                         277 06 Lužec nad Vltavou
Zastoupený:     jednatelem Milanem Maškem 
IČO:                 28511158




DIČ:                  CZ28511158

          
Bankovní spojení: 
Tel.:                 

E-mail:               
 dále jen „zhotovitel“
II. PŘEDMĚT  SMLOUVY A MÍSTO  PLNĚNÍ
Předmětem smlouvy je „Rekonstrukce venkovního amfiteátru vč. osvětlení a oprava vodní cesty k jezírku HŠ Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“.

Předmětem jsou stavební úpravy venkovního amfiteátru a vodní cesty pro cirkulaci vody jezírka.

Jedná se o běžné stavební práce udržovacího charakteru, které mají zlepšit bezpečnost užívání a uživatelský komfort.

Navrženými úpravami se nemění způsob užívání stavby.

Není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí. 

Tyto práce nevyžadují dle platného stavebního zákona podání žádosti o stavební povolení.
Popis požadovaných prací:

Stávající stav
Nášlapné povrchy přístupových komunikací k amfiteátru, podia a lavice z dřevěných prken jsou již degradované a při běžném provozu hrozí jejich praskání.

Nosné ocelové konstrukce jsou poškozené korozí, parková svítidla poškozena.

Hydroizolační folie v korytu pro cirkulaci vody v jezírku netěsní a voda přiváděná přes kamennou kaskádu se ztrácí v podloží.
Navrhovaný stav
Ocelovou konstrukci dvou přístupových komunikací k amfiteátru a podia včetně prkenné nášlapné vrstvy demontovat a přístup do amfiteátru sjednotit s povrchem plochy amfiteátru dlažbou z lomového kamene, výškový rozdíl řešit betonovými schodnicemi.

Vnitřní kruhovou plochu amfiteátru opatřit novou dlažbou z lomového kamene.

Ocelovou nosnou konstrukci lavic doplnit nosnými prvky pro dubové sedáky, stávající zbavit koroze a celou konstrukci opatřit základním antikorozním nátěrem, základním nátěrem a krycím vrchním nátěrem.

Sedáky lavic nahradit dubovými prkny v tl. 25mm.

Podstupnici první lavice vytvořit z prvků ztraceného bednění tak, aby nedocházelo k vnikání nečistot pod lavice.

Parková svítidla vyměnit za nová, do amfiteátru umístit dvě nová stožárová svítidla.

Stávající vodní cesta, resp. cirkulace vody bude rozdělena na dvě samostatné části, každá s vlastním čerpadlem. 
Popis stavebních prací

Demontáže

Prkenné povrchy budou demontovány v celém amfiteátru a na dvou přístupových komunikacích. 

Nosná ocelová konstrukce přístupových komunikací a podia v amfiteátru bude demontována.

Dlažba z lomového štípaného kamene včetně podkladní betonové vrstvy bude vybourána.

Poškozená parková svítidla budou demontována.

Nové konstrukce

Přístupové komunikace budou nově vybudovány z dlažby z lomového kamene do betonového lože a vyspárovány. Výškový rozdíl bude řešen betonovými schodnicemi.

Nášlapná vrstva vnitřní kruhové plochy bude z lomového kamene, stejného materiálu jako přístupové chodníky, provedené do betonového lože s vyspárováním. 

Podstupnice spodních lavic bude vyzděna z tvárnic ztraceného bednění na betonovém základě.

Ocelové nosné konstrukce budou mechanicky očištěny od koroze, pro nové uspořádání sedáků lavic budou doplněny o nosné prvky, a celá ocelová konstrukce bude opatřena protikorozním nátěrem, jedním základním a jedním krycím nátěrem.

Sedáky lavic budou z dubových prken tl. 25mm ošetřených lazurou jako ochrana proti klimatickým podmínkám. Dubové prkna budou kladeny kolmo na obvodovou kruhovou (betonovou) konstrukci.

Pro nová svítidla bude položen do ochranné trubky nový kabel, provedena úprava a doplnění rozvaděče.

Parková světla budou nahrazena sloupkovými svítidly, do prostoru amfiteátru u přístupových komunikací budou instalována dvě stožárová parková světla.

Poté bude vypracována revizní zpráva elektroinstalace, která bude součástí předání stavby.

Stávající vodní okruh bude rozdělen na dvě samostatné části - horní a spodní (nově provedenou) část. Oba okruhy budou opatřeny vlastním čerpadlem. V horní části bude voda cirkulovat stávajícím korytem, pod kterým bude nově proveden malý zásobník vody na její zadržení a osazeno nové čerpadlo. Okruh ve spodní části bude zajištěn provedením výkopu nového koryta v terénu, který bude opatřen geotextílií, hydroizolační folií a krycí vrstvou s říčního kameniva. Nové koryto bude vyústěno do stávajícího jezírka a cirkulace vody bude zajištěna čerpadlem. 

Organizace stavby

Přístupové komunikace a zelené plochy budou chráněny proti poškození a po skončení stavebních prací budou uvedeny do původního stavu.

V průběhu stavebních prací bude shromážděná stavební sut' a ostatní odpad ihned odvážen na řízenou skládku. Po ukončení všech prací bude před předáním díla proveden řádný úklid.
Bezpečnost práce

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Veškeré stavební a bourací práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy :

1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 

2. Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 178/2001Sb. 

4. Zákon 100/2001 Sb ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 

- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)

Zhotovitel dodrží dovolenou hlučnost dle hygienických předpisů a zákaz kouření v areálu školy.
Organizace stavby

Oprava, doprava materiálů a suti bude probíhat vně budovy. Bude zaveden a řádně veden stavební deník. Součástí dodavatelské přípravy stavby bude podrobný harmonogram prací. Plán kontrolních prohlídek bude navazovat na harmonogram stavby.

Odvoz a likvidace odpadů
Vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.

Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace § 79 odst. 4 písm. b) zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě 

objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona.

Záznam o způsobu uložení bude předložen při přejímkovém řízení.
Vliv na životní prostředí a jeho ochrana, odpady

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí
Dopravní řešení 

Nebude potřeba vytvářet nové nebo další napojení na dopravní infrastrukturu.

Úklid

Závěrečný a průběžný úklid musí být prováděn tak, aby neovlivňoval provoz školy.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci starého stavebního materiálu a odpadů vzniklých při rekonstrukci. Při rekonstrukci nesmí být poškozeno nebo znečištěno stávající vybavení školy. Náklady spojené s odstraněním eventuálního poškození nebo znečištění hradí zhotovitel.
Zpracování a ochrana osobních údajů, vstup do areálu
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla pro vstup do areálu objednatele a pro pohyb svých zaměstnanců a smluvních pracovníků v areálu. Smluvní strany tímto mají za nesporné  a souhlasí s tím, že pro vstup a pohyb zaměstnanců  a smluvních pracovníků zhotovitele v areálu objednatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, je nezbytná evidence a zpracování jejich osobních údajů  objednatelem v rozsahu : jméno, příjmení, č.OP nebo č.ŘP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat dané osobní údaje svých dotčených zaměstnanců a smluvních pracovníků objednateli vždy dopředu tak, aby mohl být zajištěn jejich vstup do areálu, a současně se zavazuje zajistit jejich řádné poučení a případný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). Objednatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů při plnění této smlouvy k danému účelu po nezbytnou dobu, nejpozději však do doby řádného předání a převzetí díla.
Obecné požadavky na výstavbu

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. 

Stavba je v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a s nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, při výstavbě budou dodrženy všechny uplatněné obecné technické požadavky na výstavbu, a to zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení staveb a další. 

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 

III. ČAS PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky Hotelové školy Radlická. 

Předpokládaný termín zahájení nejpozději do 22.6.2020        
Termín ukončení a předání díla nejpozději 31.8.2020

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.

IV. CENA  DÍLA
1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 8.6.2020 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
základní cena  bez DPH                                                                               1 895 000,-Kč
DPH 21 %                                                                                                      397 950,- Kč  

Celková cena včetně DPH
                                                                     2 292 950,-Kč  

Oproti cenové nabídce z výběrového řízení byla zhotovitelem poskytnuta sleva ve výši 2 238,70Kč vč. DPH (0,09754% z původní ceny).
2.
Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. 

V.  FINANCOVÁNÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.

2.  Fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací,  
     jejichž soupis bude přílohou daňového dokladu.
3. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % ceny díla.  

    Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění

    vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. 

4.  Nebude-li mít objednatel dostatečné množství finančních prostředků, může být celá zakázka proplacena, až finanční prostředky škola získá. Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 21 dní od doručení objednateli. Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

5. Zhotovitel složí nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy na bankovní účet objednatele č. 2000750062/6000 finanční jistinu (kauci) ve výši 200.000,- Kč. V případě, že dojde ke zpoždění termínu předání celého díla je objednatel oprávněn z této finanční jistiny příslušnou finanční částku čerpat jako smluvní pokutu.

Zároveň se z této jistiny mohou čerpat úhrady za případné škody na majetku objednatele,

které způsobil zhotovitel. V případě, že zhotovitel dodrží smluvní termín předání stavby a nedojde k žádným škodám bude celá částka tj. 200.000,- Kč převedena do 14 dnů na účet zhotovitele.

VI. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
2.  Zhotovitel poskytuje záruku na práce a materiál dle rozpočtu (v příloze) po dobu 24 měsíců, s výjimkou materiálů, výrobků a technologií, u kterých výrobce udává dobu odlišnou. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

Reklamace uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, v případě nedohody v přiměřené době stanovené objednatelem.

4.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamace ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu na náklady zhotovitele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
   Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Objednatel předá zhotoviteli stavební deník a pracoviště k  termínu zahájení prací.

2.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi.

3.  Povinností zhotovitele je vést stavební deník.

4.  Objednatel je oprávněn trvale kontrolovat prováděné dílo.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání díla bude pořízen mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).

 Součástí předávacího zápisu (protokolu) budou doklady 

· prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků

· doklad o uložení odpadu na skládku

5.
Vlastnické právo k věcem a materiálu použitých na provedení díla předchozí na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo úhrady první dílčí faktury, a to tím z okamžiků, který nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle až do jeho předání objednateli.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.
Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část      

 smluvní ceny, odpovídající rozpracovanosti díla. 

 Zástupcem objednatele pro věci technické je:    Zdeněk Chudomel, tel.: 

 Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:    Milan Mašek, tel.: 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.






2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu 

o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti 

            připojují svoje podpisy.

3.   Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.     

      4.   Tato smlouva je napsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden

            stejnopis, objednatel dva stejnopisy.
     5.   Zhotovitel souhlasí s tím, že Hotelová škola Radlická může o předmětné smlouvě

            poskytovat informace v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

            k informacím v plném znění.
      6.   Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
                 Příloha č.1 – Nabídkový rozpočet

 V Praze dne 17.6.2020               
V Praze dne 17.6.2020                                

   …………………..          
               


   ……………………             

              objednatel





             zhotovitel
     zast. Ing Milanem Novotným                                                      Milan Mašek 
             ředitelem školy      





     jednatel 
         .………………….
správce rozpočtu objednatele
         Kateřina Markupová
                                                                                       
 -                                                                                      

