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Městská část Praha - Čakovicc 
TČ 00231291, DIČ CZ00231291, sc sídlem nám. 25. března 121, PSČ 196 00, Praha 9 - Čakovicc, 
zastoupena starostou Ing. Jiřím Vintiškou 
dále jako „objednatel" na straně jedné
a

Jiří Štěpař - ASTRA zahrady
1Č 69058806, DIČ CZ7506261048, se sídlem Hlavcncc 95, £94 74 Přcdmčřicc nad Jizerou,
zastoupen Jiřím Stepařem
dále jako „zhotovitel" na straně druhé

uzavírají v souladu s usnesením Rady městské části Praha 
157/2020 níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Čakovice ze dne 30.3.2020 ě. USN RM

Smlouvu o dílo
na „Ozelenění doprovodného pásu komunikace ul. Polabská44

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský' zákoník, v platném znění

1.
Úvodní ustanovení

• Objednatel je osobou, které byla svěřena správa nemovitostí ve vlastnictví Hl. m. Prahy, a to pozemku 
pare. ě. 355/1, 373/2 a 373/3, k. ú. Miškovice, obec Praha, když záměrem objednatele je na tomto 
pozemku zmírnit problémy s dešťovou vodou, které zde komplikují provoz a současně esteticky 
pojmout pás zeleně podél rybníka tak, jak je dále uvedeno v této smlouvě.

• Zhotovitel je osobou disponující příslušným živnostenským oprávněním a výslovně uvádí, že je 
oprávněn činnosti uvedené v této smlouvě provést.

11.
Předmět smlouvy

• Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele na pozemcích pare. č. 355/1, 373/2 a 373/3, 
k. ú. Miškovice, obec Praha provede toto dílo „Ozelenění doprovodného pásu komunikace ul. 
Polabská", když předmět plnění je zpracován v Návrhu ozelenění doprovodného pásu komunikace ul. 
Polabská vypracovaný Tng. Veronikou Hořákovou, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

ITT.
Termín

• Zhotovitel je povinen veškeré činnosti uvedené v této smlouvě provést ve dvou etapách, kdy první 
bude provedena během měsíců květen 2020 až červen 2020, druhá zahrnující pouze výsadbu cibulovin 
bude provedena na podzim 2020, tj. dílo bude dokončeno do dne 30.11.2020.

IV.
Cena

• Smluvní strany se dohodly, že za veškeré činnosti uvedené v této smlouvě náleží zhotoviteli odměna 
ve výši 189 657,- Kč + (21% DPH), tj. celkem 229 485,- Kč.

• Ve výše uvedené částce jsou zahrnuty i veškeré přímé a nepřímé náklady a výdaje zhotovitele a všech 
případných dodavatelů a subdodavatelů zhotovitele.

• Zhotovitel je oprávněn předmětnou odměnu vyúčtovat až po řádném jednotlivých elap uvedených 
v této smlouvě a předání řádně dokončeného etap díla bez vad písemným zápisem o předání 
objednateli.

• Objednatel nebude zhotoviteli platit zálohy.
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• Faktura musí obsahoval veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktura bude 
objednatelem uhrazena převodním příkazem do 1 5 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

• Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu objednateli, pokud neobsahuje 
požadované náležilosli nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatnosti.

• Zhotovitel výslovné prohlašuje, žc není kc dni podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem dle § 106a 
zákona Č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o DPFT). V případě, že se v průběhu 
poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy' stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona 
o DPH, je oprávněn objednatel uhradit zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy 
sníženou o daň z přidané hodnoty. V lakovém případě objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z 
poskytnutého zdanitelného plnění správci daně zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH - 
objednatel v tomto případě není vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.

V.
Povinnosti zhotovitele

• Zhotovitel je povinen počínat si při plnění předmětu této smlouvy s veškerou péčí a neohrozit svojí 
činností sousední nemovitosti, je povinen zabezpečit okamžitý' úklid veškerých sousedních 
nemovitostí včetně komunikací, na kterých bude svoji činnost vykonávat nebo k provádění 
předmětných prací a odvozu materiálu používat, a to pod sankcí smluvní pokuty' ve výši 1000 Kč za 
každý započatý den porušení povinností.

• V případě nedodržení termínu pro řádné dokončení celého díla sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

• Smluvní strany sjednávají dále smluvní pokutu za každé další porušení této smlouvy ve výši 1000 Ko
za jednotlivé porušení.

• Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, a to i škody 
převyšující výši smluvní pokuty.

VI.
Závěrečná ustanovení

• Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, když každá smluvní strana obdrží 1 podcpsanc 
vyhotovení. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

• Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, žc ji 
neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouval po jejím sepsání řádně 
přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

• Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění 
dle léto smlouvy povinná registrace této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle 
tohoto zákona.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha-Cakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 30.3.2020, č. USN RM 157/2020
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NÁVRH OZELENĚNÍ DOPROVODNÉHO PÁSU KOMUNIKACE UL. POLABSKÁ
v úseku podél rybníka na části pozemku 355/1, 373/2 a 373/3 kú. Miškovice
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vypracovala: Ing. Veronika Hořáková, IČ 75921600, DIČ CZ8258170987 
datum: 11/19

&|

investor: MČ Praha - Čakovice, Nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9



NÁVRH OŽELENÉM DOPROVODNÉHO PÁSU KOMUNIKACE UL. POLABSKÁ

Průvodní zpráva

Obsah :

1. Identifikační údaje
2. Obsah projektové dokumentace
3. Současný stav a výchozí podklady
4. Základní požadavky investora
5. Návrh zahradních úprav - popis 

koncepce
6. Realizace

a. odstraněni prvků
b. hrubé terénní úpravy
c. jemné terénní úpravy
d. doplňky materiálů
e. technologie zakládání
f. sortiment
g. údržba

1. Identifikační údaje:

MČ Praha - Čakovicc, Nárn. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 
IČ 00231291, DIČ C7.00231291

Investor:

Místo stavby: části pozemků 355/1, 373/2 a 373/3 kú. Miškovice 
(úsek podél rybníka)

&Autor projektu Ing. Veronika Hořáková
IČ: 75921600, DIČ: CZ 8258170987
vermat@post.cz

Vypracovala: Ing.Verouika Hořáková 
Ing. Manina Malcová

Datum: 11/2019
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NÁVRH OZELSNE.TI DOPROVODNÉHO PASU KOMUNIKACE UL. POLABSKÁ

2. Obsah projektové dokumentace
5. Návrh zahradničil úprav:

O ťKÚVODNÍ ZPRÁVA 
o SlRSI VZTAHY (A3) 
o analýza prostoru: 2 výkresy I.A3)
O FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU (A3) 
o STUDUJ M 1:500 (A3) 
o studie - detail M 1:250 (A3)
O V1ZLA.UZAU: (A3)
o technický DETAIL řezy odvoňovacím opatřením (A3) 
o USAZOVACÍ PLÁN - části 1/4,2/4 M 1:75 (A3) 
o OSAZOVACÍ PLÁN části 1/4,2/4 M 1:75 (A3)
O TABULKA KOSTI.IN 
o VÝKRES ROŠTI !N: 7 výkresy (A3)
O VÝKAZ. VÝMĚR
o POLOŽKOVÝ ROZPOČET v samostatné složce

Koncepce řešení prostoru vychází z požadavků investora, podmínek lokality a snaží sc 
respektovat návaznosti (stávající či budoucí) na ostatní zeleň v okolí.

Cílem bylo esteticky pojmout pás zeleně podél rybníka s jeho přírodním charakterem a také v 
návaznosti na již realizované výsadby v blízkosti léto plochy. Zároveň bylo cílem zmírnit problémy 
s dešťovou vodou, které zde komplikuj: provoz jak vozidel, tak piších.

NÁVRH ODVODŇOVACÍHO OPATŘF.NÍ

V rámci přeměny travnatého doprovodného pásu na záhon bude ve spodních vrstvách 
vybudováno odvodňovacího opatření, které by mělo pomoci zmírnit důsledky kumulace dešťové 
vody v nejnižším místě vozovky a doprovodného pásu.

Na základě zadání investora jsou navrženy zasakovací rýhy, které v nejnižším místě 
pomohou odvést povrchově tekoucí vodu z vozovky do doprovodného pásu. Bude vybudován jeden 
hlavní vsak, kde bude štěrkové lože v celé šíři doprovodného pásu, a dva vedlejší vsaky, které budou 
zabírat pouze část šíře pásu blíže k vozovce, na zbylé části směrem k chodníku bude záhon. Tato tři 
vsakovací tělesa budou vzájemně propojena pro lepší disíribuci vsakované vody. Horní vrstva 
vsakovacích rýh bude kryta okrasným kačírkem. podobným jako bude použit na zamulčování 
záhonu vc zbylé části doprovodného pásu (pouze jiná frakce), tedy nebude přímo patrné, kde sc 
technické opatření nachází. Zároveň terno materiál bude odpovídat použitému kučírku na protější 
straně ulice, kde jsou již vybudovány trvalkové záhony. Oba prvky tak budou vnímány dohromady a 
hiidou opticky tvořit jeden celek.

3. Současný slav u výchozí podklady:

Řešená plocha je doprovodným pásem mezi komunikací ulice Polabská a chodníkem pro pěší 
v úseku podél rybníka v Miškovicích - jedná se o části parcel 355/1.373/2 a 373/3 kú Miškovice,

V současné dobč sc jedná o travnatý pás uzavřený mezi obrubníky komunikace po jedné a 
chodníku po druhé straně. Terén zde od jihu klesá spolu s komunikací a zluuba od poloviny 
řešeného pásu opét mírné stoupá, tedy nejnižší místo pásu je zhruba proti odbočce na místní 
komunikaci ulice Svěceného. V nedávné době byly z pásu vykáceny vzrostlé topoly.

V nejnižším mlstč na rozhraní vozovky a travnatého pásu dochází při deštích ke kumulaci 
srážkové vody, která nemá možnost odtoku. Nahromaděná voda komplikuje dopravu a 
znepříjemňuje průchod piších po přilehlém chodníku vlivem odstrikující vody od projíždějících aut.

V územním plánu je plocha vedena jako VOP - Vodní loky a plochy, plavební kanály. Dle 
mapy využití území spadá plocha taktéž pod IIY - Vodní toky a plochy. Nenachází se zde žádný 
významný krajinný pivek, biocentrum ani biokoridor. A dle vegetační mapy se jedná o plochu 23. 
tedy mezolilní louky nížin až podhorského stupně.

Dle zákresů inženýrských sítí řešenou plochou prochází vodovodní řad pod částí pásu

NÁVRH ZHLtíMc

Trávník v celé řešené ploše bude nahrazen výsadbou trvalek, travin a keřů. Trvalky hlavně 
v jižní polovině řešené, plochy by mely vzhledové navazovat na trvalkový záhon realizovaný na 
protější straně ulice. Dále přechází výsadba v kombinaci jiných druhů a je doplněna v severní části 
menšími skupinami keřů navozujících charakter břehového porostu rybníka.

Povrch záhonu bude mulčován vrstvou okrasného kačírku shodného typu jako na protější 
straně komunikace u již realizovaného trvalkového záhonu. Jižní cíp pásu bude vzhledem 
k minimální šíři bez výsadby, pouze zamulčován kačírkem.v severní části.

6. Realizace:4. Základní požadavky investora:

ú.a) Odstranění prvkůo nahradit trávník v řešené ploše zelení s vyšší estetickou hodnotou 
o pomocí navržené zeleně částečné ouclomt chodník od vozovky
o začlenil do návrhu zeleně odvodňovacť opatření, které pomůže zlepšit situaci s kumulací 

dešťové vody, ve formě zasakovacích štěrkových pásů
Dojde k odstranění trávníku v celé ploše řešené části doprovodného pásu. V případě, že dojde 

k odhalení pařezů po kácených topolech (4 ks v této části), budou odstraněny alespoň 20 cm pod 
úroveň budoucího záhonu.
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NÁVRH OZtLtNĚNi DOPKOVOUNÉIIIO 1’AtiU KOMUNIKACE UL. 1'OLADSKA

6.b) Hrubé terénní úpravy hloubka výkopu dosahovala maximální úrovně hladiny v rybníce (pom v rámci projektu byla 
provedena kontrolní sonda do hloubky fiOO mm, kdy nedocházelo k žádnému průsaku či stahování 
spodní vody). Stěny i dno výkopu budou vyloženy geulex lilií ll. 300 g/m2. Na dno výkopu bude 
položena drenážní tnibka 0 100 mm obalená geotextilií tl. 200 g/m!, ta bude pokračovat do ostatních 
dvou vsaků. Výkop bude zasypán štěrkem f = 63-125 do úrovně -50 min od duálního terénu. Vrchní 
vrstva bude přesypána okrasným kačírkem f - 32-63 barevným, praným (vzhledově co 
nejpodubnčjší typu použitému na protější straně ulice v tr valkovém záhonu)

Vedlejší vsaky budou vykopány pouze do poloviny šíře pásu smírem k vozovce. V druhé 
polovině blíže k chudinku bude zachován původní terén a realizována výsadba s výměnou svrchní 
vrstvy substrátu. Hloubka výkopu bude provedena tak. aby dno výkopu bylo ve stejné úrovni, jako 
dno hlavního výkopu Drenážní tnibka, která spojuje všechny Líi vsaky, bude ledy uložena 
vodorovně. Skladba vedlejších vsaků bude stejná, jako hlavního vsaku.

V rámci budování odvodúovacílio opatření dojde k nahrazení části stávajícího terénu do 
hloubky 60 cm štěrkovým lož.em. Stěny výkopu budou šikmé, u hlavního vsaku v celé šíři pásu, u 
vedlejších vsaků pouze na části šíře pásu. Na dno výkopu bude položenu drenážní trubku spojující 
všechny tři vsaky.

6.c) Jemné terénní úpravy

Jemné terénní úpravy proběhnou celoplošně v rámci přípravy vrstev pro výsadbu die 
požadavků jednotlivých rostlinných druhů.

TECHNOLOGIE ZALOŽENI KEŘOVÝCH VÝSADEB
Budou použily kontejnerované výpěstky keíů, kleié je možné vysazovat v období od konce 

března až do konce listopadu. Budou vyhloubeny jamky dle velikosti kořenového halu. Každý 
solitérní keř bude pohnojen tabletovým hnojivém Silvamix. Záhony budou zamulčovány 5 cm 
vrstvou okrasného kačírku f - 16-32 barevného (nemusí být praný, vzhledoví co nejpodobnčjší typu 
použitému na protější straně ulice v trvalkovém záhonu). Bude provedena zálivka v množství 20 
l/keř.

6,d) Doplňky iiiuteriúlů

Substrát: doplnění kompostovaného substrátu celoplošně s výměnou stávající zeminy 50:50 do 
hloubky min. 20 cm

Mulč: kačírek barevný frakce 16-32, nepraný (typ viz protější trvalkový záhon) ve vrstvě 50 mm pro 
zakrytí svrchní vrstvy záhonů

TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ TRVALKOVÝCH VÝSADEB
Po důkladném odplevelení, kultivaci půdy a doplnění materiálů bude provedena výsadba do 

jamek dle velikosti kořenového halu. Výsadba bude zamulčována 5 cm vrstvou okrasného kačírku f 
= 16-32 barevného (nemusí být praný, vzhledově co nejpodobnější typu použitému na protější straně 
ulice v trvalkovém záhonu). Bude provedena zálivka v množství 5 l/trvalka, která bude postupní 
dávkována.

Hnojivá: standardní hnojivá odpovídající těch. normám

Půdní kondicionéry: v rámci výměny části zeminy aplikace půdních kondicionérů pro zlepšení 
fyzikálních podmínek záhonů

Stavební materiály: drenážní trubka, gcotcxtilic. štčrk frakce 63-125, kačírek barevný praný, frakce 
32-63 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Zhotovitel prací jc před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytyčení 
všech podzemních vedení v území dotčeném pracemi. V případě ž.e by mohlo dojít k jejich 
poškození, jc zhotovitel povinen postupoval lak a použít lakových prostředků, aby k němu nedošlo. 
V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována z. prostředků zhotovitele.

Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nczakrcslcného. nebo spalně 
lokalizovaného vedení nebo sítí, jc zhotovitel povinen toto dále respektoval a bezprostředně 
uvědomit AD a TD (li informují správce duného rozvodu) a řídil se jeho pokyny.

OCHRANA PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ
Zhotovitel je povinen chránit stávající budovy, dlažby, vybavení a další konstrukce na 

dotčených pozemcích i pozemcích k mni přiléhajících před poškozením, V případě poškození nebo 
zničení těchto konstrukcí, budou náklady spojené s jejich obnovou nebo náhradou hrazeny z 
finančních prostředků zhotovitele.

6.c) Technologie založení

Celoplošně bude provedeno odstranění trávníku totálním herbicidem na bázi glyfosálu 
(RonndUp), a to min. 2x v rozestupu alespoň 14 dnů za příznivého počasí pro aplikaci. V ideálním 
případě se provede třetí postíik po době. která umožní vzejíl plevelům ze seiiieiiné zásoby v půdě. 

Následně proběhnou hrubé terénní úpravy s vybudováním odvodňovacího opatření.
Dále budou navazoval jemné terénní úpravy s doplněním materiálů (viz výše). Půda bude 

rozrušena kultivátorem nebo zryta rýčem. Poté bude půda plošně upravena kypřením a hrabáním.
Po výsadbě budou záhony včetně povrchu zasakováních rýh zamulčovány okrasným

kačírkem.
Výsadba cibuluvin proběhne v podzimní fázi doplněním do již založených ploch.

TECHNOLOGIE VYBUDOVÁNÍ ODVODŇOVACÍHO OPATŘENÍ
Ve vyznačených úsecích dojde k vytvoření jednoho hlavního vsaku a dvou vedlejších vsaků.
Hlavní vsak bude vybudován v nejmžší časů řešeného pasu. Jeho střed bude vytýčen po 

výškovém zamíření, jež provede realizátor. Dále bude provedeno kontrolní výškové zaměření 
úrovně hladiny v rybníce. Od nejnižšího bodu na obě strany se provede výkop stávající zeminy 
v celé šíři pásu. Stíny výkopu budou zešikmeny tak, aby sc eliminoval propad obrubníku přilehlé 
vozuvky či chodníku. V nejnižším bodě bude výkop hluboký 600 mm. nebo pouze tolik, aby

Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu 
s oborovými normami.

3



nAviui OZELENĚNI uopkovodnSho pasu komunikace ul. polabská

(í.f) Sortiment

viz příloha: „SEZNAM ROSTLIN'1

6.g) Údržba

Dřeviny:
Keře listnaté nové vysazené není třeba udržovat pravidelným řezem, pouze v případé 

nutnosti je možno redukovat jejich bujněji rostoucích větví směrem do chodníku či vozovky. 
Každoroční tvarovaef řez do koule íi krychle se nedoporučuje kvůli zachovám charakteristického 
rozvolněného habitu a přírodního tvaru. Pro zmlazení starších rostlin v průběhu let je vhodné na jaře 
odstraňovat suché větve (vystříháním ncjstarJích větví zevnitř keře).

Do doby, než se rostliny zapojí, je třeba provádět pletí příp. s opatrností lokální postřik 
plevelů herbicidem.

V prvním roce po výsadbě je nutné zajistit zálivku V dalších letech alespoň v nejsušších
dnech v sezóně

Trvalky:
Trvalky je nutné zakrátit na jaře před rašením a odstranit tak odumřelé nadzemní části, pro 

podporu kvetení a zachování tvaru rostlin. Pro snížení náročnosti na údržbu je možné střih provádit 
s opatrností také křovinořezem. nesmí se ovšem poškodit báze a přízemní růžice rostlin. Střih určitě 
neprovádět na podz-.m.

Do doby zapojení je třeba udižovat prostor mezi rostlinami v bezplevekiém stavu pletím, 
příp. postřikem.

V prvním roce. po výsadbě je nutné zajistil pravidelnou zálivku. V dalších letech alespoň 
v letních dnech sezóny.

V případě potřeby je vhodné přilepšit rostlinám vhodným hnojivém.

Traviny:
Traviny je nutno po každé zimě seříznout u země. podpoří se tak rychlejší rašení listů a vznik 

kompaktního trsu. Nikdy neprováděl na podzim.

Cibuluvinv:
Cibuloviny v záhonech jsou součástí trvalkových výsadeb, nepotřebují žádnou zvláštní 

údržbu. Cibuloviny není třeba na zimu vyjímat z půdy Začnou li po několika letech mizet a 
vypadávat z kompozice, je třeba jc obnovit - vysadit nové.

4



5 ŠIRŠÍ VZTAHY
VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH OZELENĚNÍ DOPROVODNÉHO PÁSU KOMUNIKACE, UL. POLABSKÁ, KAT. ÚZEMÍ MIŠKOVICE
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ta ANALÝZA PROSTORU 1/2
VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH OZELENĚNÍ DOPROVODNÉHO PÁSU KOMUNIKACE, UL. POLABSKÁ, KAT. ÚZEMÍ MIŠKOVICE

Plochy s rozdílným způsobem využití

ob | ObytnéSP sv 1 Všeobecně smíšené 
Vodní plochy a suché nádrže (poldry)

| vop Vodní loky a plochy, plavební kanaly

Přírodní, krajinná a městská zeleň 
i zmk | Zeleň městská a krajinná

Zeleň vyžadující zvláštní ochranu

s
■

zahrady rodinných domů (ZH3) 
louky,pastviny, travnatá lada (ZL) 
vodní toky a plochy (HY) 
pátravě upravené plechy (RPU) 
rodinné domy (BRR) 
činžovní vily (BRV) 
polyfunkční rodinné a bytové domy (BQ) 
významné ulice, silnice (VN)

sv o'o

Pěstební plochy

J Sady zahrady a vinice

/

r.
Výřez výkresu územního plánu hl. m. Prahy
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s ANALÝZA PROSTORU 2/2
výchozí podklady pro návrh ozelenění doprovodného pásu komunikace, ul. polabská, kat. území miškovice

Územní systém ekologické stability

R Významný krajinný prvek 
Biocentrum 
Biokoridor

/!

4řřf!

I
i

.y

Pnha-Čakovtc*
Vegetační mapa

8 zahrady - zástavby rodinných domků se 
zahrádkami, híbituvy, zahrádkářské kolonie 
16 lemnion minoris TUxen 1955 spoleíenstva 
okfehkovitých rostlin ve stojatých a mírné tekoucích 
vodách, s trvaleiSím výskytem ve vodách 
obohacovaných dusíkem

■_. 23 arrhenatherion Koch 1926 - mezofilnt louky nížin
'—* až podhorského stupné

/a í □\

□

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Pjm -vCakovic«

F .

Vegetační mapa

Tdrap IPR Praho



v FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU
výchoz! podklady pro návrh ozelenění doprovodného pásu komunikace, ul. polabská, kat. území miškovice
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Ukončeni pásu mezi chodrikem a silnici, Chodník s travnatým pásem mezi rybníkem a silnici. Viditelná strouha, nejnižší místo. Narušený obrubník v místě, kde po silnici Polabská pii deštici stéká velké množství
vody. Smíšený záhon (trvalky, keře, traviny) na protější straně silnice
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Pohled z jižního konce doprovodného pásu. Hromaděni velkého mnoštvi vody během dešťů. Viditelný přitek podél silnice Polabská Nahromaděná voda po dešti. Bez odtoku, 

z centra obce.
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tu VIZUALIZACE
NÁVRH OZELENĚNÍ DOPROVODNÉHO PÁSU KOMUNIKACE UL. POLABSKÁ
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A. PODÉLNÝ ŘEZ

vedlejší vsak
ilši vsakKašírek barevny trakce 32 - 03, praný. 51) mm

štěrk frakce 53-125 mm, 550 nm rirrnáŤní trubkahlavní vsak.
drenážní trubka, a 13C nm. cúalerá geotextíti II. 20C aftr}2

c)nolf:>:;ilin 300 n/m?
V.Xj

rostlý Ir rňr

■xz zz. • i.-/ v VXV///////M , y. z /,-/Z • v:A;.- • v -. *• '.A. i...f .S* .» !•
/

7/ 7/
4 Jm 3,5 m 6.5 rr 3,0 m 3.5 mU 1:5'_

B. VEDLEJŠÍ VSAK - PŘÍČNÝ ŘF7

kačirck barevny **nkr.s 32 - ř3 o-wnv. 50

C. HLAVNÍ VSAK - PŘÍČNÝ ŘEZžlěrk fiakce 63 - ~ 25 íllouokd dis zaměřeni ra místi

drenážní trubka. e 1UJ mm. obalena ceolextil.i tl. 203 a'm2

gcotcxtlBo .'vnn cln?
Kačrek barevný Iraxce 52 -G3. praný, 50 mm

£ V&rostlý terenm žtžrk frakce 63 - i?S mm, 550 mm
kvétirový záhon drenážri .ubRa. o 1C0 nm. obalená gejtexZii tl. 203 g'm2obTibnik chodníksilnice

qeotexlilie 30U q,ir.2
jajonuvě luža obrubník rostlý terén chodníkx \
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D*5 CZ 838)173687
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akre: NA vrtl ozalonSnl dDprovodnělio pásu kumuriKítuu, ul. Polabská, k.ů. Miíkovkm
InvoBlui. Mč Praha - Sakovics 
datum: listopad 13

SEZNAM ROSTLIN
Keře
Druh český název nádoba velikost počet poznámkaozn.

v'ba ■31,51 |40-UL 11RPN Sn^xpurpurca 'Nana'
14CfcLKEV

Trvalky r traviny
český název nňdnhR velikost poznámknDruh početozn.

Artemfe',? alnn 'Gala' pelyngk <0MG 17
AAD Avlar utHvfíjt, 'Danzia'

Aster cfumosus 1 leTisrqniss vcr Oresserhof
hvázdnicc <9 14

ADH hvězdnce K9 11
GAC Catamagrotfh ne.,:M'tors, '..arl Fccrdcť třtino <9 26
GRC Centr ar, mu z /úbor 'Couurious'

LtessViamys.a uaubtiHOvá ‘GolJIau’
rnavuň <9 G

DCG metlice <9 10
er.h!ncccú purpurou 'Fccling P nk‘ rfnpntkn <nFFFP 26

ER Echírtops lihu
tuphorbia pofyzbroma

běfolrn <9 9
EF pryše- <9 4

kostřavaTM Fesiuca msirei <9 22
Gauia iinuheHiwi Gambit White1
Geranum fiímalayense ‘Johnsoďs DIjs

s.:kuvcc
kakosl

<931 16
GHJ <9 12
GR Gnrrniun snngumcum kakust <9 10
KM Knaulia •navyJanica 'Rad Knighť

Liatns speeta 'Kobclď
uhrastavop
šuškarda"'

<9 2
3K <9 12

GV Griryinum vulgarc dubromyšT 79~ 15
Ptrislamon (HgJíaSs 'Hjsker Hed Slrain'
Phtomis russehana

dračík
sáoa

<9 263DH
=R <9 2
Hl D Rudbeď.ie fufoda var, ríeainil třapntka <9 26

Saf,ia litíiňuiubď 'Caičdonna' žalvéj <9 225NG
30 Šate otfianatis šalvěj <9 10

S°ium tefophfum ‘Matróna*3 M ro7cnodm'k <9 12
VGA vffrĎBswťn chrnuli divizna

divizna
<9 6
<9Verhaseam n<gnim A

VI Ve<onica incana
Ve^onica spicaia 'Alba

rozrazil <9 25
rozrazil <9VGA 11

CELKEV 375

Cibuloviny
početDruh český název nádoba velikost poznámkaozn.

NF Narctssus hatconeť nards 20
Tir.ym 'Rnnrfwner'TG tulipán •Til
Tubya Toheičn'TT tulipán 40
luiipa Whle Pnnce'TWP tulipán 50

CELKEM 140

Mvypmonval-n: Ing. Martina Malcová 
kontrolovala: lny. Vyyuika Hořáková CSÍ
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akce: NÁVRH OžtLENĚNÍ DOPROVODNÉHO PÁSU KOMUNIKACE UL. POLABSKÁ 
investor: MČ Praha-Čakcvice 
datum: listopad 2019

VÝKAZ VÝMĚR

m1odstranění prvků ks m

celoplošné odolevelem i odstraněn' trvního drnu - postřik totá n.m herbicidem (min. 2x) 90
odstraněn’ pařezů (pokud dojde k,ej ch odhaleni) alepoň 20 cm pod úroveň terénu 4

stavební práce ks m
vybudováni odvodňovaciho opatření - výkop, drenážní trubka, gectextilie, štěrk frakce b3-125, kacírek barevný praný 
frakce 32-63 15,3

doplňky materiálů m’ks m
doplněni kompostovaného substrátu celoplošně s výměnou stávajíc! zeminy 50: 30 do h oubky min. 20 cm 74
kačirek barevný frakce 15 32, nepraný Ityp vit protější trvalkový záhon) ue vrstvě S0 mm 74,7
hnojivá tabletové linojivn k solitérním keřům 14
půdní koncicionéry - ce.oplošně při výměně půdy 74

rostliny m1ks m
solitérní keře 14
trvalky, traviny 375
ciliulnviny 140

Vvypracovala: Ing. Veronika Horáková


