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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

Číslo smlouvy objednatele: SML/057/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/ 1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo
Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní
číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

datová schránka: xyxbwjb
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednateli
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
e-mail:
datová schránka: dj79ke7
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
sp. zn. C81417
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady a na
své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a dále závazek
Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce „ZŠ
Herčíkova 19, Brno – celková rekonstrukce bazénu včetně bazénové technologie“ (dále jen
Stavba), a projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně sloužit jako
součást zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v souladu se
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zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími právními 
předpisy, a zajištění dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Součástí díla je zpracování 
návrhů na vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se projektové dokumentace v průběhu 
zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.  

2.3. Předmětem příkazu je zajištění stavebního povolení pro Stavbu bez doložky právní moci (bude-li 
ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu sjednaném touto 
Smlouvou, dále také jako Příkaz. 

 
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:  

3.1.1. Součástí projektové dokumentace bude rovněž: 
 komplexní výměna technologie úpravy vody se zajištěním automatického 

provozu 
 rekonstrukce vodní vyrovnávací nádrže  
 posouzení stavu bazénové vany 
 kompletní rekonstrukce šaten a sprch, včetně změny prostorových dispozic, 

nutnost použití vysoce odolných materiálů vůči korozivnímu prostředí a tvorbě 
vodního kamene 

 rekonstrukce osvětlení v bazénu i šatnách včetně zajištění přístupu k jednotlivým 
prvkům osvětlení  

 rekonstrukce vzduchotechniky 
 výměna podlah ve všech prostorách (speciální protiskluzové úpravy) 
 v místnosti výměníku oprava ev. výměna vodovodního a topenářského potrubí 

v podlaze 
 výměna topných těles včetně rozvodů 
 výměna laviček u bazénu s ohledem na odolnost vůči korozivnímu prostředí 
 další související stavební činnosti 
 

3.1.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována v tištěné podobě 
(6 paré, z nichž 2 vyhotovení budou použity pro příslušné správní řízení) a v 
elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf a dwg (CD - 1 ks). 
Zhotovení všech projektových dokumentací pro Stavbu musí být v souladu s touto 
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a právními předpisy.  

3.1.3. Obě projektové dokumentace musí být zpracovány zejména podle:  
 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

Příloha č. 8 a 13; 

 požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

3.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby pak musí splňovat rovněž požadavky 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále takové podrobnosti, aby bylo možné 
zpracovat položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle 
ceníku stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré 
náklady na provedení Stavby s částí této cenové soustavy vymezující popis a 
podmínky použití příslušných položek soupisu prací. Musí být zpracována v tištěné 
podobě (6 paré) a v jednotné elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx),  
pdf a dwg (CD - 1 ks). 
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3.1.5. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických 
vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a služeb potřebných 
k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení parametrů vyjadřující požadavky 
na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci realizaci 
Stavby naplněny údaje na technické vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků 
na jakost jakož i stanovení konkrétních norem a technických dokumentů dle ust. § 197 
zák č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odkazy na štítky tam, kde je to 
vhodné.  
 

3.1.6. Ostatní práce 
 Výkaz výměr (v xls) pro projektovou dokumetaci pro provádění stavby: 

 bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle 
ustanovení § 89 a násl., a prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, 

 oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS (1 
x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě v jednotném 
elektronickém formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem. 

3.1.7. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. Rozsah povinnosti 
je dán platnou právní úpravou  

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno):       
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání stavebního povolení pro Stavbu, 
tj.: 

3.2.1. Projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s orgány státní správy a 
dalšími subjekty, podání žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební 
úřad.  

3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení.  
3.2.3. Zajištění vydání stavebního povolení. 

3.3. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde bude 
konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je pověřen Zhotovitel, který zároveň 
pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání 
pracovního výboru všem zúčastněným.  

 
 

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU  

4.1. Zahájení prací na provádění díla a plnění Příkazu započne dnem podpisu Smlouvy, není-li dále 
stanoveno jinak.  

4.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zhotovena a předána v termínu do 90 dnů 
od podpisu této Smlouvy. 

4.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena a předána v termínu do 90 dnů  
od vyřízení stavebního povolení. 

4.4. Objednatel očekává zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění SP do 1 roku od termínu  
pro provedení PD pro stavební povolení dle odst. 4.2. Smlouvy. 
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4.5. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele Stavby dle potřeby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení 
nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 

 
 

5. CENA  
5.1.  Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je sjednána na základě 

vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši: 

 
5.1.1. Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle odstavce 2.2. Smlouvy 

činí 560.000,- Kč bez DPH. 
5.1.2. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení stavebního povolení) dle odstavce 2.3. 

Smlouvy činí 50.000,- Kč bez DPH. 
5.1.3. Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle odstavce 2.2. Smlouvy 

činí 480.000,- Kč bez DPH. 
5.1.4. Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle odst. 2.2. Smlouvy činí 

 34.000,- Kč bez DPH.  
 

Celková cena za plnění:  1.124.000,- Kč bez DPH  
slovy: milionstodvacetčtyřitisíc korun českých  

    
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 
 
Pro případ, že povolení pro uvedenou Stavbu nebude třeba, vzniká Zhotoviteli nárok na odměnu 
ve výši 70% ze sjednané odměny za inženýrskou činnost, tj. 35.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel 
nezodpovídá za to, že povolení nebylo vydáno z důvodů jiných, než vyplývá z povinností 
Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy.  

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2. a 3. Smlouvy (s výjimkou správních 
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. 
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 

 Pokud dojde k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla resp. 
inženýrské činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro 
zhotovení díla resp. pro inženýrskou činnost, které nebylo možno v době uzavření 
Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro 
provedení Stavby, 

 a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 
 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním ucelených částí díla resp. územního souhlasu, 
stavebního povolení a souvisejících dokladů ani zálohy k úhradě hotových výdajů.  

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání jednotlivé 
projektové dokumentace.  
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6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po 
předání stavebního povolení bez doložky právní moci a ostatních dokumentů, respektive po té, 
co bude zjištěno, že stavební povolení není třeba. 

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury 
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle § 51 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

6.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v § 29 zák. č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

6.8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn 
odepřít a není tak v prodlení. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu 
Objednatele. 

 
 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a provádět inženýrskou činnost s náležitou odbornou péčí a 
to tak, aby dílo mohlo být použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla 
zahájena v předpokládaném termínu, přičemž je zejména povinen: 

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a zajišťování inženýrské 
činnosti dle občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou 
Objednatelem; 

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod jeho 
odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla 
nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto 
poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o rozsahu 
díla, který poddodavatel prováděl. Zhotovitel využije pro plnění dle této smlouvy  
odborně způsobilé osoby …………… IČO:…………….  

7.1.3. Od počátku přípravy projektových dokumentací je povinen Zhotovitel dbát na 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby je povinen navrhnout dle svých 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež 
zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) 
byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude 
kolaudována, zaručena její mechanická pevnost a stabilita;  

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody;  

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za 
podmínek závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo 
požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště 
dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, 
uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů; 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy včetně provádění inženýrské 
činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky 
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či jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s 
ním neprodleně další postup; 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez zbytečného 
odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele při vyřizování 
záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění 
inženýrské činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do 
provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, 
jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a 
obdobně zavázat i svoje poddodavatele; 

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své činnosti 
dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než Objednateli, vyjma 
dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení stavby; 

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání územního rozhodnutí nebo souhlasu a stavebního povolení 
povinen činit úkony pro jejich zajištění v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny 
v předpokládaných termínech dle čl. 4, avšak neodpovídá za prodlení způsobené 
okolnostmi, které nebylo možné předvídat.  

7.2. Objednatel je povinen: 

7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z 
jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel; 

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností stanovených 
touto Smlouvou; 

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se Zhotovitelem. 

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění bodu 3.2, tj. 
inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje, že plnou 
moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1. Předání a převzetí každé projektové dokumentace včetně stavebního povolení a dalších dokladů 
dle čl. 3.2. Smlouvy bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu, který bude 
potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího 
předání díla. Místem předání díla je ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. 
Protokol se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu.  

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. 

8.3. Povinnost Zhotovitele předat příslušné rozhodnutí stavebního úřadu územní souhlas (čl. 3 odst. 
3.2 Smlouvy) je splněna, je-li rozhodnutí předáno Objednateli spolu s doklady zajištěnými 
v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě obvyklé.  

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas 
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a 
nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 
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9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že každá projektová dokumentace včetně souvisejících 
dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se 
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení 
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, 
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s 
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, 
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření 
předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých 
služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož 
Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto 
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání 
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku 
vadného provedení díla. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 
díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. 
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat 
zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. O tuto 
dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace 
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout u 
Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených 
lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně 
způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil 
pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně 
upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím 
řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby 
v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku. 
Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby dle 
smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději 
však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu 
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil Objednateli jinak. 
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10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití obou projektových dokumentací a další dokumentace 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí následujícími 
pravidly: 

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, provedena 
či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie projektových  
dokumentací, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není oprávněn 
použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro 
kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této Smlouvy; 

10.2.3. předkládání či rozšiřování obou projektových  dokumentací uvedených  v čl. 2.2. této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného 
zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění stavby 
součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části 
nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) 
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní 
licence oprávněn obě projektové dokumentace a související dokumentaci využívat v souvislosti 
 s realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít je jako 
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro výběr zhotovitele Stavby v rámci 
zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů; poskytnout podlicenci k užití obou projektových dokumentací vždy v souvislosti se 
Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva 
k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské 
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

   
11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

 
11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit u 

Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).  

11.2.  V případě prodlení Zhotovitele s předáním rozhodnutím stavebního úřadu a souvisejících 
dokladů je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).  

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.2 
Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel 
oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení. 

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. 
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11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si 
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.8.  Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na 
náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této Smlouvy 

druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2.  Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 

 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla či jeho části resp 
s prováděním příkazu delším než 10 dnů, s výjimkou případu, kdy prodlení 
Zhotovitel nezavinil.  

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve smyslu § 
3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se Zhotovitel 
stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, ačkoli 
byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s uvedením, že 
pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy. 

 
 

13. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a inženýrskou 
činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost 
autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu 
minimálně 500.000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli 
na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky z této 
smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.   
 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 

 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
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 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 

podmínkách bez odchylek; 
 faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 

Smlouvy. 
  
 
 
14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 

právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění. 

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb., v platném znění.  

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.   

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací 
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků registraci 
smlouvy zajišťuje Objednatel.   

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí 
osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.  

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

14.10. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti zadavatele 
dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 10. schůzi konané dne 10. 04. 2019 
usnesením č. 19R10/16 ve znění pozdějších změn je v této věci svěřeno Odboru majetkovému 
ÚMČ Brno – Královo Pole. 

14.11. O výběru Zhotovitele na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí majetkovou dle 
hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné zakázky bylo 
rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Zhotovitele schválena dne         
29.04.2020. 

 
 
 

ROZHODČÍ DOLOŽKA 
 
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. 
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným 
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České 
advokátní komory pod ev. č. 8780,  a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv 
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem 
JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. 



Rozhoddi iizeni se zahajuje pisemnou Zalobou, kter6 se poddvit na adresu: SdruZeni rozhodcti,
a. s.. Brno, Praiitkova 1008/69, PSe 639 00. Pisemn6 forma Lalobyje dodrZena take tehdy,
je-li tato zaslilna v elektronick6 podobd umoZflujici nepochybnou identifikaci odesilatele
v takovdm piipadd se Zaloba pod6v6 na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz

nebo do datov6 schr6nky. identifik6tor: 9pjf8cu. Misto kon6ni rozhoddiho iizeni je v Brn6,
iizeni mriZe bft pouze pisemn6, ve vdci v5ak bude naiizeno ristni jedn6ni vLdy, kdyZ to
rozhodce povaZuje za vhodn6. Odmdna rozhodce je splatn6 ke dni podani Zaloby a dini 3 o/o

z hodnoty piedmdtu sporu, minim6ln6 v5ak 1.500 Kd, za Lalobu na vyklizeni dini odmEna

rozhodce 3.000 Kd. K odmEnd rozhodce se piipodit6v6 DPH v z6konem stanovend vf5i. K
n6kladtrm rozhoddiho iizeni patii zejmena odm6na rozhodce, hotov6 qidaje tidastnikfi a jejich
z6stupcti, uSl;f vydElek ridastnikfi a jejich z6konnlfch z6stupci, n6klady drikazri vdetnd

soudniho poplatku za doLildttni soudu a pauS6lni n6hrady nakladri rozhodce za takove

doLdddni ve vySi 1.000 Kd, tlumodn6 a odmdna za zastupov6ni. Soud na n6vrh kter6hokoliv
ridastnika mriZe zru5it pravomocnlf rozhoddi niiez z drivodri uvedenych v z6konE. N6vrh na

zruSeni rozhoddiho niiezl soudem musi b;it pod6n do 3 mdsicri od dorudeni rozhoddiho

niiezu t6 stran6, kter6 se zru5enf rozhoddfho nilezu dom6h6, nestanovi-li z6kon jinak.

V BrnE dne: J 1, 05. 20?C

Za Objednatele:

v Brnd dne: /O. C' /ozo

ZaZhotovitele:

Karin Karasovd
Mi Brno - Kr6lovo Pole jednatel

Martin Jei6bek
lednosti Atelier 99 s.r.o.

jednatel spolednosti Atelier 99 s.r.o.
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