
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000939/20

Číslo smlouvy Zhotovitele:....................
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 

Název veřejné zakázky:
101 -1 /45  KRNOV -  ZÁPADNÍ OBCHVAT, DÚR/IČ

(dle Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. smlouvy 01UK-002969)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. ....................................
....... .................., generální ředitel
. .. . . . ........................ředitel Správy Ostrava
....... ........................., vedoucí úseku výstavby
......................................, vedoucí týmu
...........................................
............................................................

a

RS P P -M orava  2017
s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost
KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100 
....... ................ ..........., předsedou představenstva 
. ......................... předseda představenstva 
............................ 
....................
....... ............. .................., výrobní ředitelka
........................................
....................

a
se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED
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se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením 
omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a 
Wales pod číslem 1243967
jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:
MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka 

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000, 
zastoupeným ....... ................ ............na základě plné moci 
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.účtu: 724403104/8150 
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“ 

a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000 
zastoupeným . .................................., na základě plné moci 
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.účtu: 316903150/8150 
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným ....... ................ ..........., na základě plné moci
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu 155472010/0300
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupeným ....... ................ ..........., na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu: 107-5570440297/0100 
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným ....... ................ ..........., na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.účtu: 107-5573340267/0100
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IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“
(dále jen „Zhotovitel41)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany11) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

v

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění11), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění:

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DUR) na stavbu silnice „1/45 Krnov -  západní obchvať1, včetně inženýrské činnosti.

Záměr řeší přeložku silnice 1/45 Krnov -  západní obchvat, tj. liniová stavba navržená do 
nezastavěného prostoru západně od města Krnova, mezi západní okraj zástavby města a 
východní okraj městské části Ježník. Silnice je navržena jako spojnice silnice 1/57 se stávající 
silnicí 1/45 mimo intravilánu města. Přeložka silnice 1/45 je navržena jako dvoupruhová, 
směrově nerozdělená komunikace v kategorii S9,5/90, šířka jízdního pruhu 3,5 m. Začátek 
úseku bude napojen na stávající silnici 1/45 u Brantic v km 0,283 stykovou křižovatkou. 
Konec úseku bude napojen turbo-okružní křižovatkou na v současné době SV obchvat města 
Krnova (sil. 1/57). Celková délka trasy je cca 3,42 km.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

dle Rámcové dohody ě. 01UK-002969 uzavřené dne 18.04.2018

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen 
„Rámcová smlouva11).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 
jednotlivých dílčích činností, tj.:

Celková cena plnění v Kě 
bez DPH DPH v Kě Celková cena plnění v Kě 

věetně DPH

6 460 000,- 1 356 600,- 7 816 600,-
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Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
Dílčí cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kč Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH

5 380 000,- 1 129 800,- 6 509 800,-

'nženýrská činnost pro územní rozhodnutí
Dílěí cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kč Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH

1 080 000,- 226 800,- 1 306 800,-

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené dílčí plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo 
připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je  
....... ................................

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DÚR nej později do 30.11.2020 ode dne 
účinnosti Smlouvy
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Čistopis DÚR
do 1 měsíce od protokolárního předání 

všech připomínek Objednatele ke 
konceptu DÚP

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
do 3 měsíců od odevzdání finálního 

čistopisu DÚR

Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci
do 6 měsíců od podání žádosti o územní 

rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brantice, Krnov -  
Horní Předměstí, Krásné Louěky

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

• Záměr projektu „1/45 Krnov -  západní obchvať3 4 (10/2019), schvalovací doložka MD 
z 18.11.2019

• Závěr zjišťovacího řízení záměru „Přeložka silnice 1/45 Krnov -  západní obchvať4 ze dne 
19.11.2010 vydaný KÚ MSK odborem životního prostředí

• Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Přeložka silnice 1/45 Krnov -  západní 
obchvať4 na životní prostředí ze den 4.6.2012 vydané KÚ MSK odborem životního 
prostředí

• Sdělení k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 
„Přeložka silnice 1/45 Krnov -  západní obchvať4 ze dne 2.3.2017 vydaný KÚ MSK 
odborem životního prostředí

• Závazné stanovisko k ověření souladu „Přeložka silnice 1/45 Krnov -  západní obchvať4 ze 
dne 15.8.2018 vydané KÚ MSK odborem životního prostředí

• Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „1/45 Krnov -  západní obchvať4 ze 
dne 29.1.2020 (uspořádání silniční sítě)

3. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
Koncept DÚR -  elektronicky na
Čistopis DÚR - 5x listinné podobě autorizovaná PD + 2x digitálně na CD/DVD/flash disk 
Přehledná situace stavby (1:5000) -  5x v listinné podobě 
Koordinační situace stavby (1:1000,2000) -  5x listinné podobě
Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu -  2x listinné podobě 
Dokladová část -  2x v listinné podobě (originál + kopie) a 2x digitálně na CD (veškeré 
doklady

doručené datovou schránkou budou ověřeny)
Originál pravomocného územního rozhodnutí 2x originál a 2x kopie digitálně na CD)

5



Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. DÚR, předmětné stavby v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *dwg). Za otevřený formát nebude 
považován formát *pdf.

4. Smluvní strany sjednávají místo předání výstupů v listinné podobě: Ředitelství silnic a dálnic, 
ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

Oprávněná osoba objednatele potvrdí zhotoviteli podpisem Předávací protokol ve třech 
vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. Zhotovitel 1 
vyhotovení přiloží k faktuře. Vzor Předávacího protokolu tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové smlouvě) jsou následující:

Článek V.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem ě. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
nej později do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení 1 2 3 4

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění Smlouvy
3. Podrobná specifikace ceny -  Soupis prací
4. Vzor Předávacího protokolu
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5. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
dva.

6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 1 7. 06. 2020 V Ostravě dne 1.6.2020

PODEPSÁN
. V V

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic CR
PODEPSÁN
za Zhotovitele: DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia RS PP -  Morava 2017

6
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Podrobná specifikace předmětu plnění

101 -1/45 Krnov -  západní obchvat, DÚR/IČ

Příloha ě. 1

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) na stavbu silnice „1/45 Krnov -  západní obchvať4 v rozsahu platné 
přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona 
ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod ě.j. 30/2019-120-TN/I ze dne 10. května 2019, s účinností 
od 15. května 2019, v platném znění a dle podmínek a požadavků objednatele.

Předmětem zakázky je i inženýrská činnost pro zajištění správního rozhodnutí.
Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Záměr řeší přeložku silnice 1/45 Krnov -  západní obchvat, tj. liniová stavba navržená do 
nezastavěného prostoru západně od města Krnova, mezi západní okraj zástavby města a 
východní okraj městské části Ježník. Silnice je navržena jako spojnice silnice 1/57 se stávající 
silnicí 1/45 mimo intravilánu města.
Přeložka silnice 1/45 je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace 
v kategorii S9,5/90, šířka jízdního pruhu 3,5 m. Začátek úseku bude napojen na stávající silnici 
1/45 u Brantic v km 0,283 stykovou křižovatkou. Konec úseku bude napojen turbo-okružní 
křižovatkou na v současné době SV obchvat města Krnova (sil. 1/57). Celková délka trasy je 
cca 3,42 km. Vzhledem k tomu, že trasa s ohledem na směrové a výškové poměry neumožňuje 
předjíždění, bylo navrženo zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupáních pro umožnění předjetí 
pomalých vozidel. Jedná se o úsek km 0,345 -  1,641 (+160 m zúžovací úsek) vpravo a úsek 
km 1,240 -  3,250 (+100+160 m rozšiřovací a zúžovací úsek) vlevo. Stavba kromě hlavní trasy 
přeložky zahrnuje zejména úpravy napojení obchvatu na sil. 1/45 a SV obchvat sil. 1/57, 1 turbo 
OK (na KÚ), 1 styková křižovatky (na ZÚ), přeložky MK a lesních cest, 2 mostní objekty na 
hl. trase, přeložky inženýrských sítí, vodohospodářské objekty, úpravy ploch apod.

Ze zápisu ze zasedání Centrální komise zřízené při Ministerstvu dopravy ze dne 
12.11.2019, kdy byl schválen záměr projektu „1/45 Krnov -  západní obchvať4, vyplývá, že 
v dalším stupni přípravy, tj. DUR - ŘSD ČR prověří možnosti technických změn řešení 
vedoucích ke snížení stavebních nákladů projektu (např. zkrácení mostních objektů, 
zkrácení stoupacích pruhů aj.).



Ze „Závazného stanoviska k ověření souladu“ (posuzování vlivů na životní prostředí) 
vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem životního prostředí 
a zemědělství vydaného dne 15.8.2018, sp.zn. ŽPZ/5736/2018/Šub je nutno dodržet 
podmínky ve fázi projektových příprav záměru:

1. Zpracovat podrobné vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, včetně podrobné 
vizualizace mostu SO 203 přes ulici Ježnickou.

2. K územnímu řízení doložit souhlas příslušného orgánu ochrany přírody podle 
§12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
k umísťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.

3. Před vydáním stavebního povolení provést v lokalitě západního svahu Kabátová kopce 
aktuální biologický průzkum.

4. Zapracovat do podkladů pro následná správní řízení oplocení silnice (v úseku trasy 
obchvatu mezi mosty přes Kostelecký a Ježnický potok) po obou stranách 1,5 m 
vysokým ocelovým pletivem pro zabránění průchodu zvěře.

5. Zapracovat do podkladů pro následná správní řízení přemostění údolí „Jeleního potoka11 
při splnění minimální průchodnosti i pro lesní zvěř (srnec obecný, daněk skvrnitý atd.)

6. Zapracovat do podkladů pro následná správní řízení opatření k minimalizaci vlivů 
záměru na lesní komplex mezi údolím Kosteleckého a Ježnického potoka.

7. Předložit jako součást projektové dokumentace k územnímu řízení stavby 
aktualizovanou hlukovou studii pro chráněný vnitřní i venkovní prostor staveb stávající 
i plánované zástavby rodinnými domy v blízkosti stavby (v případě navržení 
protihlukových stěn, je nutné vyloučit průhledné provedení, které by znamenalo 
ohrožení pro ptáky).

8. Jako součást podkladů pro územní řízení předložit hydrogeologický posudek 
zpracovaný autorizovanou osobou, který vyhodnotí možnost zasakovaní dešťových vod 
ze záměru. Posudek je nutno zpracovat i s ohledem na ochranu kvality podzemní vody 
v jímacích územích Krnov-Kostelec a Zlatá Opavice.

9. Zapracovat do podkladů pro následná správní řízení způsob zasakování s použitím 
bezpečnostních zařízení (lapolů) při nakládání se srážkovými vodami (pokud se prokáže 
zasakování dešťových vod jako vhodný způsob nakládání s těmito vodami).

10. Pokud se prokáže, že vsakování není možné z důvodu nevhodných hydrogeologických 
poměrů (na části nebo v celé délce trasy), je nutné prověřit kapacitu koryt Kosteleckého 
a Ježnického potoka, včetně propustků a navrhnout jiný způsob nakládání s dešťovými 
vodami.

V současné době firma G-Consult s,r,o, zpracovává „Předběžný geotechnický průzkum11 
včetně expertízy, který odevzdá objednateli (ŘSD ČR) 07/2020. Zhotovitel DÚR bude 
v koordinaci se zhotovitelem Předběžného GTP.

Zhotovitel v rámci zpracování DUR zajistí vypracování „územní archeologické studie11, která 
by co nejpřesněji predikovala přítomnost konkrétních archeologických památek a současně 
sloužila k časovému (případně finančnímu) plánování průběhu realizace záchranného 
archeologického výzkumu v trase stavby a v jejím předstihu i průběhu.

Zhotovitel si zajistí vzorkování asfaltových vrstev pomocí zkušebních vývrtů a analýzy 
laboratorních zkoušek na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), a to dle specifikací, 
parametrů a četností vyplývajících z vyhlášky č. 130/2019 Sb. s účinností dne 1.6.2019.



Zhotovitel prověří, zda při zpracování čistopisu DUR nedošlo ke změnám technického řešení 
stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

U korozního průzkumu požadujeme oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických 
prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací ě. 
312/2013

Zhotovitel zpracuje plán BOZP.

Počet výtisků -  část DUR:
Koncept DUR -  elektronicky

- Čistopis DUR - 5x listinné podobě autorizovaná PD + 2x digitálně na CD/DVD/flash 
disk
Přehledná situace stavby (1:5000) -  5x v listinné podobě 
Koordinační situace stavby (1:1000,2000) -  5x listinné podobě
Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu -  2x listinné 
podobě
Dokladová část -  2x v listinné podobě (originál + kopie) a 2x digitálně na CD (veškeré 
doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny)
Originál pravomocného územního rozhodnutí 2x originál a 2x kopie digitálně na CD)

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. DÚR, předmětné stavby 
v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *dwg). Za otevřený 
formát nebude považován formát *pdf.

Vítězný zhotovitel obdrží:
Záměr projektu „1/45 Krnov -  západní obchvať1 (10/2019), schvalovací doložka MD 
z 18.11.2019
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Přeložka silnice 1/45 Krnov -  západní obchvať1 ze 
dne 19.11.2010 vydaný KÚ MSK odborem životního prostředí
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Přeložka silnice 1/45 Krnov -  západní 
obchvať1 na životní prostředí ze den 4.6.2012 vydané KÚ MSK odborem životního 
prostředí
Sdělení k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru „Přeložka silnice 1/45 Krnov -  západní obchvať1 ze dne 2.3.2017 vydaný KÚ 
MSK odborem životního prostředí
Závazné stanovisko k ověření souladu „Přeložka silnice 1/45 Krnov -  západní obchvať1 
ze dne 15.8.2018 vydané KÚ MSK odborem životního prostředí 
Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „1/45 Krnov -  západní obchvať1 ze 
dne 29.1.2020 (uspořádání silniční sítě)



Příloha č. 2

Technické podmínky

101 -1/45 Krnov — západní obchvat, DÚR/IČ

Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019- 120-TN/I ze dne 10. května 2019, 
s účinností od 15. května 2019, v platném znění (dále také jen „Směrnice")

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- B2/C1 -  Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 
digitálních map komunikací i provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

- C2 -  Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném 
znění

- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném 
znění

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich 
čerpání v digitální podobě, v platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), v platném 
znění a ve znění související předpisů a vyhlášek

- Příkaz ředitele úseku výstavby ě 1/2011 verze 3.0 -  Metodický pokyn pro zpracování odhadu 
stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb ze dne 20.2.2018

- Interní sdělení ŘSD č. 11633/18200/2019 ze dne 29.5.2019 —Vyhláška o kritériích, při jejichž 
splněním je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

- Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a 
vlastníky inženýrských sítí (ČEZ, INNOGY, CETIN apod.)

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění



VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU 
KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: |[bude doplněno]
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: [bude doplněno]
Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390 

(dále jen „objednatel41),

pověřená osoba objednatele k převzetí plnění: [bude doplněno] 

a

jméno/název: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
jako vedoucí Konsorcia, na základě SPOLEČENSKÉ SMLOUVY O VZNIKU 
SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI „RS PP -  Morava 2017“

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

(dále jen „zhotovitel11),

pověřená osoba zhotovitele k převzetí plnění: ....... ........... ....... předseda představenstva 

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující plnění:

druh plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující
dokumentaci vztahující se k plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:

a) výše uvedené plném bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dn e_________________  V [bude doplněno] dn e_________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „RS PP -  Morava 2017“ 

[jméno pověřené osoby objednatele] ....... ........... ......, předseda představenstva


