

Název	Jedn.	Počet jednotek	Jednot. cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
			Kč	Kč	Kč	Kč
I. ETAPA PROJEKTY A INŽENÝRING NA REKONSTRUKCI OBOU HP PROFILŮ						
HP 266 Milovice						
VRTY						
Dopravní náklady na přepravu osob při přípravě projektu a inženýringu pro 1 vrt při cca 3 cestách na vrt (včetně cest geometrií pro zaměření objektu) při jedné cestě Zlín –Milovice– Zlín 290 km (3 cest x 290 km)						
Příprava projektů vrtů, prostudování archivní dokumentace a přeměření a dokumentace starších objektů v terénu, geodetické zaměření GPS						
Projektční práce na jednotlivých vrtech - v rozsahu podle stavebního zákona pro projekt jako pro stavební dílo						
Projednání projektů na stavebních odborech a odborech ŽP v zastoupení za investora						
Projednání vstupů na pozemky a další inženýring 8 hodin na 1 vrt						
CELKEM VRT MILOVICE						
HP267 Šakvice						
VRTY						
Dopravní náklady na přepravu osob při přípravě projektu a inženýringu pro 1 vrt při cca 3 cestách na vrt při jedné cestě Zlín – Šakvice – Zlín 290 km						
Příprava projektů vrtů, prostudování archivní dokumentace a přeměření a dokumentace starších objektů v terénu, geodetické zaměření GPS						
Projektční práce na jednotlivých vrtech –v rozsahu podle stavebního zákona pro projekt jako pro stavební dílo						
Projednání projektů na stavebních odborech a odborech ŽP v zastoupení za investora						
Projednání vstupů na pozemky a další inženýring 8 hodin na 1 vrt						
CELKEM VRT ŠAKVICE						
CELKEM I. ETAPA PROJEKTY A INŽENÝRING NA REKONSTRUKCI OBOU HP PROFILŮ						
II. ETAPA PRACÍ PŘI REALIZACI TERÉNNÍCH PRACÍ						
Předávání a přebrání staveníšť, sled a řízení prací						
CELKEM II. ETAPA PRACÍ PŘI REALIZACI TERÉNNÍCH PRACÍ						
III. ETAPA REALIZAČNÍ PRÁCE						
Vrtné práce s pažením v5, vystrojení +doprava +dokumentace pro investora						
CELKEM III. ETAPA REALIZAČNÍ PRÁCE						
CELKEM ZA ZA VŠECHNY ETAPY						