
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
sídlo: Máchova 174, 386 01 Strakonice
IČO: 606504443
DIČ: CZ60650443
číslo účtu: 4093380257/0100

jednající prostřednictvím: ředitelem školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: SALVETE spol. s.r.o.
sídlo: Píseccká 506, 386 01 Strakonice
IČO: 45023786
DIČ: CZ45023786
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích.., pod spisovou
značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 1314
číslo účtu: 212810873/0300
bankovní spojení: ČSOB

jednající prostřednictvím: I

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1.
Úvodní ustanovení

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí:
tel. č.:

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.5.2020 (dále též „nabídka“) podaná 
ve výběrovém řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce schodišťové haly -  
100 let“.
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II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané 
ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce schodišťové haly -  100 let“ za 
podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace „Rekonstrukce vstupní 
haly do jídelny - Výročí 100 let“ zpracovanou Ing. arch. Janem Zákosteleckým oceněného výkazu výměr 
zavazuje k provedení díla „Rekonstrukce schodišťové haly -  100 let“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Provedením díla se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení 
obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo 
dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a 
v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou technikou zprávou pro provedení stavby, 
zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci 
potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, 
nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

9. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke 
zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. 
V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných 
technických dokladů, doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí 
vyžadovaných řízením, případně jiném postupu podle stavebního zákona.

10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), 
předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy 
a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost 
při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. 
Dojde-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu 
kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž 
splňuje prokazovanou část kvalifikace.

11. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a 
v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných 
technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí 
zadávací dokumentace.

12. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec a podmínek 
zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním 
řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich 
zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
• Stavební práce budou zahájeny: do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
• Stavba bude dokončena: do 15.8.2020
• Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: 15.8.2020

2. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla např. při 
nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby. V případě, že provádění díla bude takto 
pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a 
to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické 
podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení 
díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.

3. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

4. Bude-li toto přerušení podle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VI bodu 8. této 
smlouvy.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín dokončení a 
předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, jinak se má za to, 
že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.

6. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů ode 
dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od počátku a 
strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve 
lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

8. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 
dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o 
vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

9. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní 
strany povinny před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí 
skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

10. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu 
škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
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11. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít dle 
článku IX. této smlouvy.

12. Místo plnění je: Máchova 174, Strakonice.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 396.063,- Kč

DPH z celkové ceny: 83.173,- Kč

Celková cena včetně DPH: 479.236,- Kč

2. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.5.2020 jejíž část 
oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace 
díla.

4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 
kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl.ll. této smlouvy a nákladů spojených 
s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 
náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 
včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů 
a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani 

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako 

např. neodpovídající geologické údaje apod.

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě 
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny se použijí jednotkové ceny v té cenové 
soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny 
díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo 
dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Stránka 4 z 12



SMLOUVA O DÍLO

V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání 
stavby do užívání a vyklízení staveniště.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za 
ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně 
provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem investora ve stavebním deníku nebo ve 
výkazu provedené práce. Cena dle čl. IV odst. 1 tak bude hrazena postupně dílčím plněním. Dílčí plnění 
podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o „dani 
z přidané hodnoty“) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto 
období. Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura“) musí být soupis provedených 
prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a v souladu s oceněním položek v položkovém 
rozpočtu a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno technickým dozorem 
investora, který bude podpisem prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový 
doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh 
apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně 
apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 
doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad 
daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově 
vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Předmětem díla je realizace „Rekonstrukce schodišťové haly -  100 let“ specifikované v čl. II. této 
smlouvy.

4. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsících, ve 
kterých byly fakturované práce provedeny.

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Závazek 
objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VII.).

7. Skutečně provedené práce a dodávky budou fakturovány zhotovitelem po dokončení díla a předání 
objednavateli.

9. Po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole vystaví 
zhotovitel konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena 
v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Nedílnou a neopomenutelnou součástí konečné faktury 
bude rovněž zápis o odstranění drobných vad případně nedodělků celého díla a převzetí díla a odstranění
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všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. V případě, že konečný daňový doklad nebude 
obsahovat všechny náležitosti, nebude-li odpovídat realitě, uplatní se čl. VI odst. 1.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce provádí v rozporu s technickou zprávou.

11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

12. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty.

13. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 
na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.

14. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle 
§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na 
základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně)
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
i) název stavby dle čl. II této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, 
zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat 
ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“).

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle 
v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a 
výrobků.
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5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen 
předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který 
bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech.

Vlil. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejdříve 14 dnů před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději v den 
zahájení stavby (viz čl. III. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě 
písemného zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí sjednané ceny za dílo.
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 
náklady měření jejich odběru.

4. Dvě paré dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při 
předání staveniště.

5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou 
předána nejpozději při předání staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat 
tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti 
zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je 
dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě 
zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem 
zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 
Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při 
odstraňování vad vznikla.

2. Předpokladem řádného provedení díla bude dále úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický 
dozor investora, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na
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své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru. Objednatel 
obdrží certifikaci dle ČSN dále záruční listy a návody k obsluze v českém jazyce.

3. Objednatel může odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; 
při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad 
zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se 
objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé 
dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i 
nedodělek v závislosti na jeho charakteru a posouzení objednatelem viz odst. 3 tohoto článku.

5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou 
výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 
přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a 
převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel 
pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména dodat 
včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou 
v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního 
souhlasu.

X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
dokumentaci stavby, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního povolení, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 
jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 
předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 
odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady je zhotovitel 
povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, 
předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však 
garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše vedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s technickou 
zprávou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případné dílčí předávání a přebírání
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díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako 
celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby 
záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované 
vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány 
nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li, mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, 
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel 
povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Jestliže objednatel v reklamaci 
výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

10. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím 
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před podpisem 
této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění této 
smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že technická zpráva je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně 
provést.

2. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí nad rámec projektové dokumentace, 
zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, 
zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem 
a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a 
její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního 
deníku.
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5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“).

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a 
pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů 
a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle 
zákona č. 309/2006 Sb ).

7. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten 
případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit 
prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky 
podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle 
smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku 
VI. odst. 5 smlouvy, delší než 30 dní.
2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě 
písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran 
ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a 
právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při 
vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody 
(újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Je-li 
již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II odst. 13 této 
smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po 
celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené 
na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
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7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, 
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní penále 
ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení formou slevy z celkové ceny díla.

2. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit penále ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po splatnosti příslušné faktury. Zároveň má až do uhrazení 
dlužné částky včetně penále právo přerušit práce a následně, o příslušný počet pracovních dnů prodlení + 5 
dnů, prodloužit termín dokončení díla.

XIV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže 
k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po 
uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, 
jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 
občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, 
dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti 
smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co 
účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemné 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XV. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé 
z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je 
povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám.

3. Technickou zprávu poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené 
s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou 
a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak 
stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě 
posouzení možnosti takovou změnu provést.
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SMLOUVA O DÍLO

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel 
a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

9. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním 
zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést 
kontrolu těchto dokladů.

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, 
že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti 
zhotovitele bezodkladně informovat.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Přílohou této smlouvy je:

1. Položkový rozpočet včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem, kdy zhotovitel 
ručí za jeho shodnost s položkovým rozpočtem z cenové nabídky na akci k provedení díla „Rekonstrukce 
schodišťové haly -  100 let“ dle podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce vstupní haly do 
jídelny - Výročí 100 let“ zpracovanou I

V Strakonicích dne 5.6.2020 V Strakonicích dne 5.6.2020

za objednatele:
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 22

Stavba: Gym názium  Strakonice

JKSO: CC-CZ:
Místo: Máchova 174, 386 48 Strakonice Datum: 19.5.2020

Objednatel: IČ: 60650443
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 DIČ: CZ60650443

Zhotovitel: IČ: 45023786
SALVETE spol. s r.o. DIČ: CZ45023786

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 396 063,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 396 063,00

DPH základní' 21,00% ze 396 063,00 83 173,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena sD P H v CZK 479 236,00

Projektant

Datum a p o d p i s : R a z í t k o

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: T  Razítko Datum a podpis: 5 G -Zozc? Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 22

Stavba: Gym názium  Strakonice

Místo: Máchova 174, 386 48 Strakonice

Objednatel: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Zhotovitel: SALVETE spol. s r.o.

Datum: ##

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 396 063,00 479  236,00

1 Výročí 100 let - Vstupní hala do jídelny 396 063,00 479 236,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00
- 0,00 0,00
- 0,00 0,00
- 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 396 063,00 479  236,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Strakonice

Objekt: 1 - Výročí 100 let - Vstupní hala do jídelny

JKSO:
Místo: Máchova 174, 386 48 Strakonice

CC-CZ:
Datum: 19.05.2020

Objednatel: IČ: 60650443

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 DIČ: CZ60650443

Zhotovitel: IČ: 45023786
SALVETE spol. s r.o. DIČ: CZ45023786

Projektant: IČ: 16822684

Ing. arch. Jan Zákostelecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 396 062,67
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 396 063,00

DPH základní 21,00% ze 396 063,00 83 173,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 479 236,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: T 1 Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Strakonice

Objekt: 1 - Výročí 100 let - Vstupní hala do jídelny

Místo: Máchova 174, 386 48 Strakonice Datum: 19.05.2020

Objednatel: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Projektant: Ing. arch. Jan Zákostelecký
Zhotovitel: SALVETE spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 396 062,67

HSV - Práce a dodávky HSV 28 921,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 202,00

997 - Přesun sutě 700,93

998 - Přesun hmot 19,05

PSV - Práce a dodávky PSV 350 232,80

762 - Konstrukce tesařské 70 966,28

763 - Konstrukce suché výstavby 82 296,34

766 - Konstrukce truhlářské 107 474,75

767 - Konstrukce zámečnické 48 993,49

775 - Podlahy skládané 7 326,11

783 - Dokončovací práce - nátěry 33 175,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 907,89

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 549,86

VRN6 - Územní vlivy 3 791,55

VRN7 - Provozní vlivy 6 066,48

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 396 063,00
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ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Strakonice

Objekt: 1 - Výročí 100 let - Vstupní hala do jídelny

Místo: Máchova 174, 386 48 Strakonice Datum: 19.05.2020

Objednatel: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Projektant: Ing. arch. Jan Zákostelecký
Zhotovitel: SALVETE spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 396 0 62,67

HSV - Práce a dodávky HSV 28 921,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 202,00

1 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 161,532 59,00 9 530,39

2 K 943111211
Poplatek k lešení prostorovému trubkovému 
lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD 
den použití

m3 2 422,980 1,55 3 755,62

3 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového 
lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 
10 m

m3 161,532 27,50 4442,13

4 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro 
trubková lešení v do 10 m m2 29,640 31,50 933,66

5 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro 
trubková lešení za první a ZKD den použití

m2 444,600 1,80 800,28

6 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro 
trubková lešení v do 10 m m2 29,640 21,30 631,33

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do
150 kg/m2

m2 106,090 40,80 4 328,47

8 K 952901111
Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

m2 172,608 21,90 3 780,12

997 - Přesun sutě 700,93

9 K 997013211
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,216 1 014,00 219,02

10 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m

t 0,648 155,20 100,57

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,216 510,00 110,16

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,864 29,12 25,16

13 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,216 935,00 201,96

14 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 0,216 204,00 44,06

998 - Přesun hmot 19,05

15 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,021 907,00 19,05

PSV - Práce a dodávky PSV 350 232,80
762 - Konstrukce tesařské 70 966,28

16 K 762085103
Montáž kotevních želez, přiložek, patek nebo 
táhel kus 43,000 154,00 6 622,00

17 M 311971020 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm kus 11,000 37,10 408,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 M 311111300
matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 
8, M 12

tis
kus

0,045 1 730,00 77,85

19 M 311212160
podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D
10 mm,otvor 11 mm

tis
kus

0,045 910,00 40,95

20 M 762 R 03
kotva chemická Berner včetně kotevního 
materiálu

kus 43,000 82,00 3 526,00

21 K 762713110
Montáž prostorové vázané kce z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 220,485 123,00 27 119,66

22 AI 612211340
hranol konstrukční masivní KVH Nsi 80 x 100 x 
13000 mm, smrkové nepohledové

m 169,000 88,00 14 872,00

23 AI 612211350
hranol konstrukční masivní KVH Nsi 80 x 120 x 
13000 mm, smrkové nepohledové m 65,000 105,60 6 864,00

24 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 1,976 925,00 1 827,80

25 K 762795099 CNC výroba nosné konstrukce, přeprava kus 1,000 6 145,00 6 145,00

26 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m % 675,034 5,13 3 462,92

763 - Konstrukce suché výstavby 82 296,34

27 K 763111439
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xH2 12,5 m2 4,143 1 375,00 5 696,63

28 K 763121591
SDK stěna předsazená tl 67,5 mm profil CD+UD 
desky 2x akustické 12,5 mm

m2 37,574 825,00 30 998,55

29 K 763164539
SDK obklad kovových kcí tvaru L š 0,60 m desky 
2x akustická 12,5 mm

m 2,700 678,70 1 832,49

30 K 763164559
SDK obklad kovových kcí tvaru L š 0,85 m desky 
2x akustická 12,5 mm

m2 8,975 886,60 7 957,24

31 K 763164569
SDK obklad kovových kcí tvaru L š 1,65 m desky 
2x akustická 12,5 mm

m2 8,840 1 853,80 16 387,59

32 K 763164697
SDK obklad kovových kcí tvaru U š 0,75 m desky 
2x akustická 12,5 mm m 2,700 932,80 2 518,56

33 K 763182319
Ostění oken a nik z desek v SDK kcí hloubky do 
0,2 m m 25,180 245,30 6 176,65

34 K 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 1,000 247,00 247,00

35 AI 562456011
mřížka větrací plast VA1 375x250 B bílá se 
síťovinou kus 1,000 347,00 347,00

36 K HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 15,000 300,00 4 500,00

příprava pro zapuštěnou montáž LED pásků

37 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 6 m % 766,617 7,35 5 634,63

766 - Konstrukce tru h lá řské  107 474,75

38 K 766414239
Montáž obložení podia jednotlivé plochy do 5 
m2 panely dřevěnými m2 72,378 516,00 37 347,05

39 AI 606213099
biodeska smrk 205 x 250 cm, jakost AB/B tl 19
mm m2 46,125 591,10 27 264,49

40 AI 606213119
biodeska smrk 205 x 250 cm, jakost AB/B tl 27 
mm m2 41,000 717,60 29 421,60

41 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, 
obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 72,378 57,60 4 168,97

42 K 766660729 Montáž dveřního kování křídla kus 1,000 578,00 578,00

43 AI 549240099 kování skrytých dveří - panty, zámek, atd. kus 1,000 1 550,00 I 550,00

44 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 552,00 552,00

45 AI 611601861
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové 
bílé 80x197cm Solodoor Klasik, levé, fólie kus 1,000 1 590,00 1 590,00

46 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 1,000 278,00 278,00

47 AI 549146109
klika včetně rozet a montážního materiálu 
nerez včetně vložky FAB kus 1,000 850,00 850,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 6 m % 1 036,001 3,74 3 874,64

767 - Konstrukce zámečnické 48 993,49
49 K 767134821 Demontáž obložení stěn kazetami m2 14,586 118,00 1 721,15

50 K 767135821 Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet m2 14,586 57,80 843,07

51 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří 
do 2 m2 kus 1,000 31,40 31,40

52 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg kg 184,108 27,70 5 099,79

53 M 145501148
stojan na batohy 1. 5735x400x1500 mm, profil 
20x20x2 mm, barva černá kus 1,000 23 193,00 23 193,00

54 M 145501149
stojan na batohy II. 3824x300x1800 mm, profil 
20x20x2 mm, barva černá kus 1,000 16 517,00 16 517,00

55 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m % 474,054 3,35 1 588,08

775 - Podlahy skládané 7 326,11

56 K 775429124
Montáž podlahové lišty přechodové připevněné 
zaklapnutím m 2,400 26,30 63,12

57 M 553431100
hliníkový přechodový profil Multifloor 30
stříbro m 3,000 183,00 549,00

58 K 777413119 Montáž podlahové lišty lepené m 43,554 57,60 2 508,71

59 M 284110109
lišta soklová Dollken typ S 60 Flex, odstín 1147 
(1184/0146) vč. systémových doplňků (rohy, 
koncovky)

m 47,500 74,40 3 534,00

60 K 777413199 Příplatek za montáž soklové lišty stupňů m 7,404 80,00 592,32

61 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 6 m % 66,350 1,19 78,96

783 - Dokončovací práce - nátěry  33 175,83

62 K 783106801
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
obroušením m2 0,988 62,40 61,65

63 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr 
truhlářských konstrukcí s mezibroušením

m2 0,988 204,00 201,55

64 K 783128219
Lakovací dvojnásobný nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 65,563 502,00 32 912,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 907,89

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové p r á c e  2 500,00

65 K 013244001
Výrobní dokumentace dřevěné nosné 
konstrukce pro CNC 1,000 2 500,00 2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 549,86
66 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 4 549,86 4 549,86

VRN6 - Územní vlivy 3 791,55

67 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů 1,000 3 791,55 3 791,55

'RN7 - Provozní vlivy 6 066,48
68 K 070001000 Provozní vlivy 1,000 6 066,48 6 066,48

VP - V í c e p r á c e  0,00
K - 0,000 0,00 0,00

- K - 0,000 0,00 0,00

- K - - 0,000 0,00 0,00
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