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Prikazni smlouva

na vykon odborného technického dozoru
uzaviend podle ustanoveni § 2430 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik
(dale jen ,,smlouva”)

STATUTARN{ MESTO CHOMUTOV

se sidlem: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov
zastoupené: JUDr. Markem Hrabaéem, primatorem mésta
IC: 00261891

DIC: €Z00261891

bankovni spojeni: S.
Cislo Gctu:

(dale jen ,prikazce”)

REALITY PROJEKT CZ s.r.0.
se sidlem: Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4 Chodov
zastoupen: ednatel

IC:
e-mail:
bankovni spojeni: Kimirini iinii ii| ihomutov

¢islo uctu:
uzaviraji tuto pfikazni smlouvu:

(dale jen ,pfikaznik")

Preambule
Tato smlouva se uzavird s pfikaznikem za ticelem vykonu technického dozoru investora pfi realizaci
akce pod nazvem: ,,Rekonstrukce sidlisté Za Zborovskou, 2. etapa — rekonstrukce ulice Za Zborovskou
+ vnitrobloky, Chomutov”

l. Predmét smlouvy
1. Predmétem této smlouvy je zavazek prikaznika zajistit a provést pro pfikazce ¢innosti uvedené v €l.
Il této smlouvy a zdvazek pfikazce uhradit pfikaznikovi za provedené Cinnosti a poskytnutd plnéni
odmeénu sjednanou dle této smlouvy.
Il. Rozsah a pfedmét pInéni
1. Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje k vykondni odborného technického dozoru investora (dale

»technicky dozor”) pfi realizaci akce ,,Rekonstrukce sidlisté Za Zborovskou, 2. etapa — rekonstrukce
ulice Za Zborovskou + vnitrobloky, Chomutov” (déle jen ,dilo” nebo ,stavba“), provadéné dle



realizatni projektové dokumentace z 06/2019 zpracované spolecnosti SINGS projekéni ateliér,
s.r.0, Skroupova 1059, 430 01 Chomutov a podle smlouvy o dilo uzaviené mezi pfikazcem, jako
objednatelem, a dodavatelem stavby, jako zhotovitelem (déle jen ,SOD").

2. Vramci vykonu technického dozoru bude pfikaznik pro pfikazce vykonavat zejména tyto Cinnosti:

A. Cinnost pfikaznika pFed zahdjenim realizace dila
1) seznamenise s podklady pfedanymi pfikazcem, podle kterych byla ¢i je pfipravovana realizace

2)

stavby €i podle kterych bude i je stavba realizovéna, zejména

- s projektovou dokumentaci,

- sobsahem povoleni a dokumentd, podle kterych se stavba bude realizovat,
- se znénim SOD a s poloZkovym rozpoctem stavby

provedeni kontroly Uplnosti podkladd uvedenych v bodé 1), upozornéni pfikazce na jejich
pfipadnou nelplnost nebo jejich vady a navrieni opatfeni pro jejich doplnéni nebo odstranéni
jejich vad

B. innost pfikaznika pFi pfedani stavenisté

1)

2)

odevzdani stavenisté (pracovisté) dodavatellim stavby a zabezpeceni zapisu do stavebniho
deniku a protokolarni pfevzeti po vytvofeni nutnych podminek pfikazcem;

pfedani mist pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie.

C. ¢innost prikaznika béhem realizace dila

1)

2)

3)

4)

vykondvani povinnosti technického dozoru stanovené mu touto smlouvou, stavebnim
zakonem a dalSimi relevantnimi pravnimi pfedpisy po celou dobu realizace stavby;

sledovani postupu a kvality provadéni dila, fadného provadéni praci — dodrZovani technickych
a technologickych postup(;

kontrola jakosti a mnoistvi dodavanych materidld, technickych zafizeni pfed jejich
zabudovanim, pribéh kontroly bude zaznamendn do stavebniho deniku;

zpracovani planu kontrol a zkousek dle platnych pravnich predpist a CSN véetné zajisténi jeho
dodriovani; technicky dozor bude zdroven Gcasten na vSech téchto kontroldch a zkouskéach a
provede kontrolu jejich vystup(;

kontrola dilenské dokumentace

sledovéni vedeni stavebnich a montazinich denikli vsouladu s podminkami uvedenymi
v prislusnych smlouvach, zejména:
- kontrola fadného vedeni zapisd ve stavebnim deniku minimalné 2x za pét pracovnich dni
- provadéni zapist o kontrole stavby do stavebniho deniku
- reagovani na zapisy zhotovitele ve stavebnim deniku
- vytrhavani druhé kopie stavebniho deniku a pfeddvani ke kontrole pfikazci minimalné
1x za kalendarni mésic;

iniciovani a vedeni kontrolnich dn(, zejména:
- kontrolni den bude konan 1x za kalendarni tyden, v pfipadé potieby astéji
- katdomésiéni jednani o postupu praci véetné pripravy a vydévani zapish ztéchto
jednani;



8) péce o systematické doplnovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokonéenych ¢asti stavby;

9) informovani prikazce o vSech zdvainych skutecnostech, a to emailem osobé opravnéné jednat
za prikazce ve vécech technickych;

10) schvéleni zafizeni stavenisté;

11) kontrola postupu praci podle ¢asového tydenniho harmonogramu, ktery dodavatel stavby
pfedloZil pfikazci pfed podpisem SOD véetné sledovani kritické cesty a podavani navrhd na
opatfeni pro zajisténi planu postupu vystavby a terminu dokonleni dila. Upozornéni
dodavatele stavby na nedodrZovani termin(, pfiprava podkladl pro uplatnéni sankci;

12) kontrola systému fizeni kvality dodavatele stavby, véetné zahrnuti postupti a dokumentace pro
posouzeni a kontrolu a véetné veskerych predepsanych zkousek a postupl pro uvadéni dila do
provozu;

13) provéfeni dodavatele stavby v oblasti zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikd.
Koordinatora BOZP zajistuje pfikazce;

14) provéfeni dodavatele stavby z obecnych bezpednostnich opatfeni a ochrany Zivotniho
prostiedi. Koordindtora BOZP zajistuje pfikazce;

15) mési¢éni kontrola zjistovaciho protokolu vcetné soupisu provedenych praci a dodavek a
odstranénych vad a nedodélkl, jehoZ soucdsti bude vidy téz polozkovy rozpocet (dale jen
»Zjistovaci protokol”), resp. kontrola jeho vécné a pocetni spravnosti a soulad se skutecné
provedenymi pracemi a potvrzeni jeho spravnosti podpisem a razitkem na kaidém listé
protokolu

16) kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi; o kontrole a provéfeni provede zapis do stavebniho deniku; v pfipadé
zjisténych nedostatk( pFerudeni stavby i pFisludné ¢asti stavby do doby odstranéni nedostatk
na zakryvanych pracich a odsouhlaseni zplsobu odstranéni nedostatkl technickym dozorem;

17) kontrola provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkoudek materiall, konstrukci a praci, v
pfipadé jejich neprovddéni neprodlené vyzvat zhotovitele zapisem do stavebniho deniku k
jejich provedeni, Ucast na zkouskach vySe uvedenych, kontrola vysledkd téchto zkoudek a
pribéiné vyiadovani doklad(, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, revize apod.)

18) provéreni adekvatnosti a pravosti viech certifikatd, pojisténi, zaruk, odSkodnéni, vlastnictvi
zafizeni atd., za které ma dodavatel stavby podle smlouvy o dilo odpovédnost;

19) doporuceni prikazci tykajici se moinych zplsob( sniZeni projektovych ndkladd. Technicky
dozor investora stavby bude také Zadat dodavatele stavby o pfijeti pfisluSnych opatfeni
vedoucich ke zlep3eni postupu praci;

20) uplatiiovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu, ddrZby dila;

21) podpora piikazce pfi koordinovdni éinnosti dodavatele stavby a budoucich sprével
infrastruktury;
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22) doporucovani jakychkoliv zmén dila pfikazci a asistence pfi jakychkoliv opétovnych
projedndvanich s dodavatelem stavhy
- evidovani pozadavk( zhotovitele na zménu stavby
- projednani kazdého takovéhoto poZadavku s pfikazcem a dodavatelem stavby
- kontrola zplsobu ocefiovéni zménového poloZkového rozpoctu na dodatecné stavebni
prace a kontrola vykazu vymeér;

23) &innost pfi poZadavku zhotovitele na prodlouzeni terminu realizace stavby
- posouzeni poadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby a predéni
svého stanoviska pfikazci k rozhodnuti do 3 kalendafnich dni od obdrZeni poZzadavku
od zhotovitele

24) spolupréce s pracovniky dodavatele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
$kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

25) 1x tydné pofizovani min. 10 fotografii k realizaci stavby, pfeddni pofizeni fotodokumentace
realizace stavby pfikazci na CD/DVD.

D. éinnost pFikaznika pfi pFeddni a pfevzeti dokonceného dila
1) pFiprava veskerych podkladl pro odevzdani a prevzeti stavby a Ucast na jednani o odevzdani a
pfevzeti, véetné provedeni zavéreéné kontroly a vyhotoveni Soupisu viech vad a nedodélk{;

2) kontrola dodavatelské dokumentace (napf. dokumentace skute¢ného provedeni stavby) a
vyhotoveni pisemného vystupu o kontrole;

3) kontrola dokumentace pro provoz a udrzbu vyhotovené zhotovitelem a zpracovani pisemnéeho
vystupu o kontrole;

4) kontrola az do uplného vyklizeni stavenisté

E. éinnost pFikaznika po preddni a pfevzeti dokoncéeného dila
1) zajisténi vydani kolaudaéniho rozhodnuti k dilu a vSech potfebnych stanovisek dotéenych
organt statni spravy. Za timto Ucelem vystavi pfikazce pfikaznikovi plnou moc.

3. Veskeré zaleZitosti vyplyvajici z pinéni technického dozoru a této smlouvy bude pfikaznik zafizovat
osobné. Se souhlasem pfikazce — kontaktni osoby ve vécech smluvnich, je opravnén svéfit jejich
provedeni jinému, v takovém pfipadé vsak odpovida, jako by je provadél sam.

11l. Soucinnost smluvnich stran

1. PFikazce se zavazuje pfikaznikovi poskytnout maximalini soucinnost, zejména pfi pfipravé pro
vykon technického dozoru a pfi provadéni potfebnych doplikovych prizkumd v prdbéhu
provadeéni stavby.

2. Piikazce je povinen zajistit pfikaznikovi pristup na misto vykonu €innosti dle této smlouvy, a to po
celou dobu vykonu technického dozoru.

3. PFikazce jmenuje svého zastupce opravnéného konzultovat technické feseni dila. Zastupci obou
srluvnicl stram jsou uvedeni vél. X., odst. 6 a 7 této smlouvy, mohou viak byt ménéni
jednostrannym pisemnym oznamenim.



Piikazce je oprdvnén iv pribéhu praci poZadovat zménu projektu, dle ného? je stavba realizovana
a pfikaznik je povinen zménu projektu vzit na védomi a nadale provadét svou Cinnost sjednanou
touto smlouvou, a to v souladu se zmé&nénym projektem.

Prikaznik se zavazuje poskytnout v pribéhu realizace stavby soudinnost prikazci, jakoZ i csobam
prikazcem zmocnénym.

Prikaznik se zavazuje poskytovat zmocnénym osobdm pfikazce veskeré pozadované podklady a
vystupy a fidit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnymi normami a
predpisy.

Vyzaduje-li vykon &innosti pfikaznika, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal, zavazuje se prikazce
vystavit pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc.

IV. Odména za vykon technického dozoru investora

Odména se sjedndva na zakladé cenové nabidky pfikaznika dohodou smluvnich stran jako nejvyse
pfipustna.

Ptikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi odménu za vykon technického dozoru ve vysi 700,- K&
bez DPH za kazdou zapocatou hodinu vykonu ¢innosti technického dozoru investora. Maximalni
odména za vykon technického dozoru investora a souvisejicich Ukonl na pfedmétné stavbé je
stanovena celkem na 143 800,- K¢ bez DPH. DosaZenim tohoto limitu neni vykon technického
dozoru ukoncen, plnéni dle této smlouvy konci dle ustanoveni ¢l. VI, odst. 1.

Odména je dohodnuta ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sbh., o cenach, a je nezavisld na vyvoji
naklad(, jakoZ i nezavisla na zméné tarifl, mezd, v8ech odvodd, dani nebo jinych poplatki
v souvislosti s provadénim praci dle této smlouvy, s vyjimkou zmény sazby dané z pfidané
hodnoty.

V dohodnuté odméné jsou obsazeny viechny hlavni a vedlej$i naklady, které jsou nutné pro
vykony prikaznika a vSe, co je zapotfebi k Gplnému, fadnému, funkénimu, terminové a vécné
pfiméfenému provedeni vykonu.

V. Platebni a fakturacni podminky

PFikazce se zavazuje uhradit odménu za vykon technického dozoru na zékladé pfikaznikem fadné
vystavenych platebnich doklad( (faktur) podle nasledujicich ustanoveni této smlouvy.

Splatnost veskerych &astek fakturovanych pfikaznikem je 30 dni ode dne doruéeni faktury pfikazci
a Uhrada se bude provadét pfevodem uUctované Castky ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této
smlouvy.

Pfikaznik je opravnén fakturovat pfikazci odménu za vykon technického dozoru mési¢né vidy do
10 pracovnich dnd po potvrzeni spravnosti zjistovaciho protokolu pfikazcem dle nasledujiciho
odstavce tohoto Clanku.

Ptikaznik je povinen mésicné, vidy do 5. pracovniho dne mésice nasledujiciho po kalenddfnim
mésici, ve kterém byly provedeny vykony, které maji byt fakturovény, predkladat pfikazci zjistovaci



protokoly se soupisem provedenych vykond, jejichZ soucasti bude vidy téz polozkovy rozpocet
(dale jen ,zjistovaci protokol”). Pfikazce do 15 dnl zkontroluje vécnou a pocetni spravnost
zjistovaciho protokolu a soulad se skuteéné provedenymi vykony. Pfikazce ddle v této lhaté
pfikaznikovi pisemné potvrdi spravnost zjistovaciho protokolu nebo mu sdéli divody nepotvrzeni.
Nepotvrdi-li pfikazce spravnost zjistovaciho protokolu, nema pfikaznik pravo vystavit fakturu a
pozadovat zaplaceni pFisluiné ¢astky do doby, neZ uvede zjistovaci protokol do spravného stavu, a
dokud prikazce takto opraveny zjistovaci protokol neschvdli. Pfikazce je povinen zji$tovaci protokol
potvrdit, jestliZe je spravny. Nepotvrzeni spravnosti protokolu piikazcem neni divodem pro
preruseni ¢i ukonceni plnéni ze strany pfikaznika.

Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit néleZitosti dafiového dokladu dle platnych
pravnich predpist a pravidel pro Zadatele a pFijemce IROP a musi k nim byt pfiloZen zjistovaci
protokol potvrzeny piikazcem. Lhlta splatnosti neza¢ne bézet, dokud faktura nebude spliiovat
vsechny vyse uvedené podminky, a to zejména:

a. oznateni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC,

¢islo dokladu,

datum vystaveni, datum splatnosti, datum uskute¢néni zdanitelného plnéni,
¢islo pfikazni smlouvy na zakladé, které dochazi k fakturaci,

oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit,

konstantni a variabilni symbol,

ddvod Uctovani s odvolanim na smlouvu,
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razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a ucetniho dokladu,

seznam pfiloh,
j.  dalsi naleZitosti, pokud je stanovi ohecné zavazny predpis.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhrazenim faktury je pfikaznik opravnén vyfakturovat pfikazci uroky
z prodleni ve vy3i dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sh., v platném znéni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik v platném znéni,
ptikaznikem z dlvodu na strané pfikazce se pfikazce zavazuje, Ze pfikaznikovi uhradi jeho
prokazateln& vynaloZené naklady k datu ukonéeni smlouvy, a to do 30 dnl ode dne, kdy mu
pfikaznik doloZi jejich vznik a vysi.

V1. Doba a misto plnéni
Pfikaznik je povinen vykonavat sjednanou ¢innost ode dne uvedeného v odst. 2 tohoto €lanku po

celou dobu provadéni dila dle &l. Il této smlouvy a déle do doby pravni moci kolaudagniho
rozhodnuti k dilu.

Ptikaznik zahaji sjednanou &innost v dobé stanovené pfikazcem ve vyzvé, kterou je pfikazce
povinen pfikaznikovi doruéit nejméné 5 pracovnich dnl pfedem.

Pfedpoklddana doba plnénije 1.7.2020 — 31.10.2020.

Misto plnéni = ulice Za Zborovskou, Chomutov



VII. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd’

Vznikne-li po uzavfeni této smlouvy okolnost, kterou smluvni strany pfi uzavieni této smlouvy ve
smluvnich ujednanich se zfetelem ke viem okolnostem nemohly pfedvidat, a kterd brani dalSimu
postupu plnéni zavazk( prikazce nebo pfikaznika, je tfeba neprodlené vyzvat druhou stranu
k dohodé o opatfenich vedoucich k pfekonani téchto okolnosti. Nedojde-li k dohodé, je pfikazce z
dlvodu takovych okolnosti opravnén odstoupit od smlouvy.

Smluvni strany maji pravo odstoupit od smlouvy pro podstatné porudeni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto
poruseni predvidala. Podstatnym porusenim smlouvy je rovnéz kazdé jiné poruseni smlouvy,
jestlie strana, kterd smlouvu porusuje, nesjednd ndpravu ani do 7 dnd ode dne doruceni
pisemného upozornéni druhé smluvni strany.

Pfikaznik neni opravnén pfikaz vypovédét.

VIIl. Zména zavazku

Zména zévazku sjednaného touto smlouvou bude dohodnuta vidy pisemnou formou, a to
dodatkem k této smlouvé.

K navrhu dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit ve Ih(té 7 dn(i od doruéeni jeho navrhu
jednou smluvni stranou druhé strané. Do doby oboustranného podpisu dodatku smlouvy plati
plvodni znéni smlouvy. Nevyjadfi-li se smluvni strana k navrhu dodatku ve shora uvedené lhité,
plati, Ze nesouhlasi.

Pfikaznik neni opravnén postoupit jakakoliv prava, povinnosti ¢i pohledavky z této smlouvy tfeti osobé
bez vyslovného pisemného souhlasu pfikazce.
IX. Smluvni sankce a pokuty

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost, kterd je uvedena v El. Il této smlouvy, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 % z maximalni vy3e odmény bez DPH uvedené
v €l. IV. odst. 2 této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv jinou svou povinnost, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 1 % z maximalni vySe odmény bez DPH uvedené v ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy za

kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti

UloZenim smluvni pokuty neni dotéen narok na ndhradu Skody v pIné vysi.

X. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany se zavazuji reagovat vzajemné ve Ih(té 7 dnii od doruceni na kazdé pisemné sdéleni
smluvniho partnera.



Pfi plnéni této smlouvy je prikaznik povinen dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy, technické
normy, ujednani této smlouvy a bude se Fidit vychozimi podklady pfikazce, zépisy, dohodami,
stanovisky a bude respektovat pokyny prikazce a vyjadfeni verejnopravnich organd a organizaci.
Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrZi po dvou.

Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Vychozi podklady, materidly a informace ziskané pfikaznikem od ptikazce maji divérny charakter
a sméji byt pouZity pouze pro plnénive smyslu této smlouvy.

Zastupci pfikaznika pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, ktefi viak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutarnimi orgdny), jsou:

10.

Zastupci prikazce pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, ktefi viak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutdrnimi organy), jsou:

Smluvni strany berou na védomi, Ze text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zakona
o svobodném pfistupu k informacim a Ze statutarni mésto Chomutov jako povinny subjekt ma
povinnost na 7ddost Zadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti
kopie smlouvy. Smluvni strany déle souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a jejich pfipadnych
dodatkd v registru smluv ziizeném zak. ¢. 340/2015 Sh.

O uzavieni této smlouvy rozhodla _ vedouci odboru rozvoje a investic v

souladu s metodickym pokynem pro zaddvani vefejnych zakdzek malého rozsahu €. 011/03-17
schvalenym usnesenim Rady statutdrniho mésta Chomutova ¢. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

Ucastnici této smlouvy po jejim pfecteni prohladuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, a Ze tato smlouva
byla sepséna na zakladé pravdivych Gdajd a jejich pravé a svobodné vile. Na dikaz toho pfipojuji
své podpisy.

V Chomutové dne 2 6. 05. 2020 : : V Chomutoveé dne J{f /{ﬂﬁw

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabdc, primator

Mikuto




