

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Parkovací automaty – připojení elektrického napájení, Pražské předměstí ČB“

číslo smlouvy objednatele: 2020000972
číslo smlouvy zhotovitele: SML202007
číslo veřejné zakázky: 20070




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investičním technikem
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
sídlo: J.Š.Baara 44, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č.Budějovicích , oddíl C vložka 1624
zastoupený: Michalem Maříkem
ve věcech technických: Petrem Maříkem
IČO: 46679375
DIČ: CZ46679375
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Parkovací automaty – připojení elektrického napájení, Pražské předměstí ČB“.

Předmětem plnění dle této smlouvy tak je dodatečné elektrické připojení 15 ks parkovacích automatů instalovaných v roce 2017 na Pražském předměstí v Českých Budějovicích. U 3k s parkovacích automatů bude nutné přemístění těchto parkovacích automatů z důvodu přiblížení ke zdroji napětí. Vše

je obsaženo v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace. Součástí díla je i obstarání DIO a revize elektropřípojek.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: Parkovací automaty – připojení elektrického napájení
Projektant: Ing. Oldřich Kocian, IČO: 10273832
Vyhotovení projektové dokumentace: 07/2019

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 2 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 419.088,00 Kč bez DPH.

(slovy: čtyřistadevatenáctisícosmdesátosmkorunčeských)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ne

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
 ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
 ano ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
 ano ne
 výše pojištění: minimálně 1.000.000,- Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
 ano ne

VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Michal Mařík

telefon: [redacted]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Petr Mařík

telefon: [redacted]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet

Dne 11-06-2020

V Českých Budějovicích

V Č.Budějovicích 08.06.2020




Ing. Petr Holický, náměstek primátora
 statutární město České Budějovice



KULHÁNEK - MAŘÍK
 STAVEB
 J. Š. Baa
 370 01 České
 DIČ CZ46679375 + Te

Michal Mařík
 jednatel



**Akce : PARKOVACÍ AUTOMATY
PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE**

PARKOVACÍ AUTOMATY

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE

Parkovací automat - PA34 - C05	16 264,00 Kč		
Parkovací automat - PA35 - C06	10 240,00 Kč		
Parkovací automat - PA37 - C08	44 530,00 Kč		
Parkovací automat - PA38 - C09	43 024,00 Kč		
Parkovací automat - PA40 - C11	10 240,00 Kč		
Parkovací automat - PA43 - C14	15 134,00 Kč		
Parkovací automat - PA45 - C16	8 284,00 Kč		
Parkovací automat - PA46 - C17	8 284,00 Kč		
Parkovací automat - PA47 - C18	8 284,00 Kč		
Parkovací automat - PA49 - C20	8 542,00 Kč		
Parkovací automat - PA53 - C24	33 988,00 Kč		
Parkovací automat - PA54 - C25	23 794,00 Kč		
Parkovací automat - PA59 - C30	20 782,00 Kč		
Parkovací automat - PA61 - D02	55 072,00 Kč		
Parkovací automat - PA67 - G01	40 126,00 Kč		
Ostatní	72 500,00 Kč		
Elektroinstalace	CELKEM	BEZ DPH	<u>419 088,00 Kč</u>

Zpracoval: Kamil John

Stavba : **PARKOVACÍ AUTOMATY
PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ**

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Varianta: 1.7.2019

Poznámka:

Pol.č.	Název položky	MJ	množství	Dodávka	Dodávka celkem (Kč)	Montáž	Montáž celkem (Kč)
	Elektroinstalace						
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA34 - C05				4 974,00 Kč		11 290,00 Kč
1 01	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 01	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč
3 01	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	3,50		0,00 Kč	1 800,00	6 300,00 Kč
4 01	výkop a zához zeminy	m3	2,10	1 500,00 Kč	3 150,00 Kč		0,00 Kč
5 01	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	10,00	49,00 Kč	490,00 Kč		0,00 Kč
6 01	chránička KOPOFLEX 25	bm	8,00	48,00 Kč	384,00 Kč		0,00 Kč
7 01	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	10,00	59,00 Kč	590,00 Kč		0,00 Kč
8 01	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 01	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA35 - C06				2 550,00 Kč		7 690,00 Kč
1 02	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 02	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč
3 02	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	1,50		0,00 Kč	1 800,00	2 700,00 Kč
4 02	výkop a zához zeminy	m3	0,90	1 500,00 Kč	1 350,00 Kč		0,00 Kč
5 02	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	6,00	49,00 Kč	294,00 Kč		0,00 Kč
6 02	chránička KOPOFLEX 25	bm	4,00	48,00 Kč	192,00 Kč		0,00 Kč

7 02	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	6,00	59,00 Kč	354,00 Kč		0,00 Kč
8 02	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 02	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA37 - C08				17 340,00 Kč		27 190,00 Kč
1 03	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 03	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 03	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	14,00		0,00 Kč	1 800,00	25 200,00 Kč
4 03	výkop a zához zeminy	m3	8,40	1 500,00 Kč	12 600,00 Kč		0,00 Kč
5 03	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	31,00	49,00 Kč	1 519,00 Kč		0,00 Kč
6 03	chránička KOPOFLEX 25	bm	29,00	48,00 Kč	1 392,00 Kč		0,00 Kč
7 03	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	31,00	59,00 Kč	1 829,00 Kč		0,00 Kč
8 03	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 03	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA38 - C09				16 734,00 Kč		26 290,00 Kč
1 04	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 04	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 04	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	13,50		0,00 Kč	1 800,00	24 300,00 Kč
4 04	výkop a zához zeminy	m3	8,10	1 500,00 Kč	12 150,00 Kč		0,00 Kč
5 04	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	30,00	49,00 Kč	1 470,00 Kč		0,00 Kč
6 04	chránička KOPOFLEX 25	bm	28,00	48,00 Kč	1 344,00 Kč		0,00 Kč
7 04	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	30,00	59,00 Kč	1 770,00 Kč		0,00 Kč
8 04	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 04	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA40 - C11				2 550,00 Kč		7 690,00 Kč

1 05	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 05	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč
3 05	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	1,50		0,00 Kč	1 800,00	2 700,00 Kč
4 05	výkop a zához zeminy	m3	0,90	1 500,00 Kč	1 350,00 Kč		0,00 Kč
5 05	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	6,00	49,00 Kč	294,00 Kč		0,00 Kč
6 05	chránička KOPOFLEX 25	bm	4,00	48,00 Kč	192,00 Kč		0,00 Kč
7 05	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	6,00	59,00 Kč	354,00 Kč		0,00 Kč
8 05	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 05	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA43 - C14				8 344,00 Kč		6 790,00 Kč
1 06	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 06	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč
3 06	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	1,00		0,00 Kč	1 800,00	1 800,00 Kč
4 06	výkop a zához zeminy	m3	0,30	1 500,00 Kč	450,00 Kč		0,00 Kč
5 06	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	5,00	49,00 Kč	245,00 Kč		0,00 Kč
6 06	chránička KOPOFLEX 25	bm	3,00	48,00 Kč	144,00 Kč		0,00 Kč
7 06	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	5,00	59,00 Kč	295,00 Kč		0,00 Kč
8 06	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 06	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
X.06	Ocelová zábrana pro ochranu parkovacího automatu (průměr 150mm, tvar "U", 1.5x1.0x1.5 m)	ks	1,00	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč		0,00 Kč
XI.06	betonový základ pro ocelovou zábranu parkovacího automatu	m3	0,30	4 500,00 Kč	1 350,00 Kč		0,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA45 - C16				1 199,00 Kč		7 085,00 Kč
1 07	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 07	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč
3 07	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	1,00		0,00 Kč	1 800,00	1 800,00 Kč

4 07	výkop a zához zeminy	m3	0,30	1 500,00 Kč	450,00 Kč		0,00 Kč
5 07	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	5,00	49,00 Kč	245,00 Kč		0,00 Kč
6 07	chránička KOPOFLEX 25	bm	3,00	48,00 Kč	144,00 Kč		0,00 Kč
7 07	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	5,00		0,00 Kč	59,00	295,00 Kč
8 07	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 07	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA46 - C17				1 199,00 Kč		7 085,00 Kč
1 08	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 08	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč
3 08	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	1,00		0,00 Kč	1 800,00	1 800,00 Kč
4 08	výkop a zához zeminy	m3	0,30	1 500,00 Kč	450,00 Kč		0,00 Kč
5 08	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	5,00	49,00 Kč	245,00 Kč		0,00 Kč
6 08	chránička KOPOFLEX 25	bm	3,00	48,00 Kč	144,00 Kč		0,00 Kč
7 08	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	5,00		0,00 Kč	59,00	295,00 Kč
8 08	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 08	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA47 - C18				1 199,00 Kč		7 085,00 Kč
1 09	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 09	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč
3 09	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	1,00		0,00 Kč	1 800,00	1 800,00 Kč
4 09	výkop a zához zeminy	m3	0,30	1 500,00 Kč	450,00 Kč		0,00 Kč
5 09	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	5,00	49,00 Kč	245,00 Kč		0,00 Kč
6 09	chránička KOPOFLEX 25	bm	3,00	48,00 Kč	144,00 Kč		0,00 Kč
7 09	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	5,00		0,00 Kč	59,00	295,00 Kč
8 09	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč

9 09	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA49 - C20				2 480,00 Kč		6 062,00 Kč
1 10	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 10	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 10	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	2,00		0,00 Kč	1 800,00	3 600,00 Kč
4 10	výkop a zához zeminy	m3	1,20	1 500,00 Kč	1 800,00 Kč		0,00 Kč
5 10	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	8,00	49,00 Kč	392,00 Kč		0,00 Kč
6 10	chránička KOPOFLEX 25	bm	6,00	48,00 Kč	288,00 Kč		0,00 Kč
7 10	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	8,00		0,00 Kč	59,00	472,00 Kč
8 10	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 10	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA53 - C24				11 682,00 Kč		22 306,00 Kč
1 11	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 11	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 11	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	10,50		0,00 Kč	1 800,00	18 900,00 Kč
4 11	výkop a zához zeminy	m3	6,30	1 500,00 Kč	9 450,00 Kč		0,00 Kč
5 11	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	24,00	49,00 Kč	1 176,00 Kč		0,00 Kč
6 11	chránička KOPOFLEX 25	bm	22,00	48,00 Kč	1 056,00 Kč		0,00 Kč
7 11	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	24,00		0,00 Kč	59,00	1 416,00 Kč
8 11	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 11	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA54 - C25				7 119,00 Kč		16 675,00 Kč
1 12	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 12	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč

3 12	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	6,00		0,00 Kč	1 800,00	10 800,00 Kč
4 12	výkop a zához zeminy	m3	3,60	1 500,00 Kč	5 400,00 Kč		0,00 Kč
5 12	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	15,00	49,00 Kč	735,00 Kč		0,00 Kč
6 12	chránička KOPOFLEX 25	bm	13,00	48,00 Kč	624,00 Kč		0,00 Kč
7 12	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	15,00		0,00 Kč	59,00	885,00 Kč
8 12	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 12	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA59 - C30				6 025,00 Kč		14 757,00 Kč
1 13	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	1,00		0,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
2 13	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,08	4 500,00 Kč	360,00 Kč		0,00 Kč
3 13	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	5,00		0,00 Kč	1 800,00	9 000,00 Kč
4 13	výkop a zához zeminy	m3	3,00	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč		0,00 Kč
5 13	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	13,00	49,00 Kč	637,00 Kč		0,00 Kč
6 13	chránička KOPOFLEX 25	bm	11,00	48,00 Kč	528,00 Kč		0,00 Kč
7 13	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	13,00		0,00 Kč	59,00	767,00 Kč
8 13	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 13	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA61 - D02				19 340,00 Kč		35 732,00 Kč
1 14	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 14	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 14	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	17,50		0,00 Kč	1 800,00	31 500,00 Kč
4 14	výkop a zához zeminy	m3	10,50	1 500,00 Kč	15 750,00 Kč		0,00 Kč
5 14	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	38,00	49,00 Kč	1 862,00 Kč		0,00 Kč
6 14	chránička KOPOFLEX 25	bm	36,00	48,00 Kč	1 728,00 Kč		0,00 Kč
7 14	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	38,00		0,00 Kč	59,00	2 242,00 Kč

8 14	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 14	zapojení kabelu do sloupu VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
	PARKOVACÍ AUTOMAT - PA67 - G01					29 638,00 Kč	10 488,00 Kč
1 15	demontáž , přemístění a opětná montáž stávajícího parkovacího automatu	ks	0,00		0,00 Kč	3 000,00	0,00 Kč
2 15	betonový základ pro parkovací automat	m3	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
3 15	demontáž , opětná montáž zámkové dlažby	m2	4,00		0,00 Kč	1 800,00	7 200,00 Kč
4 15	výkop a zához zeminy	m3	12,40	1 500,00 Kč	18 600,00 Kč		0,00 Kč
5 15	kabel Cyky 3 x 2.5	bm	22,00	49,00 Kč	1 078,00 Kč		0,00 Kč
6 15	chránička KOPOFLEX 25	bm	20,00	48,00 Kč	960,00 Kč		0,00 Kč
7 15	uzemnění FeZn 10mm včetně svorek	bm	22,00		0,00 Kč	59,00	1 298,00 Kč
8 15	zapojení kabelu do automatu (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	890,00	890,00 Kč
9 15	zapojení kabelu do stávající kabelové skříně VO včetně doplnění pojistky (3 x 2.5)	ks	1,00		0,00 Kč	1 100,00	1 100,00 Kč
X 15	vyřezání asfaltového pásu, odstranění, položení nového asfaltového pásu	m2	5,00	1 800,00 Kč	9 000,00 Kč		0,00 Kč
	Ostatní					72 500,00 Kč	0,00 Kč
1 16	montážní materiál	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		0,00 Kč
2 16	koordinace na stavbě	kpl	1,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč		0,00 Kč
3 16	vedlejší náklady (doprava, ubytování, likvidace atd.)	kpl	1,00	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč		0,00 Kč
4 16	Revize elektro , ostatní dokumentace	kpl	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč		0,00 Kč
5 16	ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		0,00 Kč
6 16	Výrobní dokumentace + projekt skutečného provedení	kpl	1,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč		0,00 Kč
Elektroinstalace				Celkem		204 873,00 Kč	214 215,00 Kč