
Rekapitulace

Stavba: Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový Jčín - Horní Předměstí

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01 Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx

Místo: Nový Jičín - Horní Předměstí Datum: 2. 6. 2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

1596
Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, 
k.ú. Nový Jčín - Horní Předměstí   351 903,29 0,00 73 899,69 425 802,98 0,00 329 907,29 21996,00 0,00 0,00

SO 00a     Ostatní a vedlejší náklady   21 996,00 0,00 4 619,16 26 615,16 0,00 0,00 21996,00 0,00 0,00

SO 00b     Dočasné dopravní značení   3 656,60 0,00 767,89 4 424,49 0,00 3 656,60 0,00 0,00 0,00

SO 01     Veškeré zemní a bourací práce   86 825,71 0,00 18 233,40 105 059,11 0,00 86 825,71 0,00 0,00 0,00

SO 02     Nabyvatel Správa silnic   185 424,84 0,00 38 939,22 224 364,06 0,00 185 424,84 0,00 0,00 0,00

SO 03     Nabyvatel město Nový Jičín   54 000,14 0,00 11 340,03 65 340,17 0,00 54 000,14 0,00 0,00 0,00

Celkem 351903,29 0,00 73899,69 425802,98 0,00 329907,29 21996,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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Ostatní a vedlejší náklady KL

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový Jičín - Horní Předměstí

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1596 02.06.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 21 996,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 21 996,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 4 619,16

Cena s DPH 26 615,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

21 996,00

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01   

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01   

Ing. Marek Milich   

Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový 
Jčín - Horní Předměstí

JKSO

Ostatní a vedlejší náklady EČO

   Místo
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Ostatní a vedlejší náklady RO

Stavba:   Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový Jčín - Horní Předměstí
Objekt:   Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01
Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01 Zpracoval:   xxxxxxxxxxxxxxxxx
Místo:   Nový Jičín - Horní Předměstí Datum:   2. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

N01 Všeobecné konstrukce a práce   21 996,00 0,000
1 02620 Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou   kpl 1,000 14 100,00 14 100,00 0,000

2 02911 Ostatní požadavky - geodetické zaměření   kpl 1,000 3 290,00 3 290,00 0,000

3 02944 Ostatní požadavky - dokumentace skutečného provedení v digitální podobě   kpl 1,000 1 128,00 1 128,00 0,000

4 02945 Ostatní náklady - poplatek za užívání silničního pozemku ve správě SSMSK   kpl 1,000 1 692,00 1 692,00 0,000

5 03100 Zažízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž   kpl 1,000 1 786,00 1 786,00 0,000

Celkem   21 996,00 0,000

ROZPOČET  
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Dočasné dopravní značení KL

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový Jičín - Horní Předměstí

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1596 02.06.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 3 656,60 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 3 656,60 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 3 656,60

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 767,89

Cena s DPH 4 424,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

3 656,60

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01   

IČO

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01   

Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový 
Jčín - Horní Předměstí

JKSO

Dočasné dopravní značení EČO

   Místo
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Dočasné dopravní značení RO

Stavba:   Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový Jčín - Horní Předměstí
Objekt:   Dočasné dopravní značení

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01
Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01 Zpracoval:   xxxxxxxxxxxxxx
Místo:   Nový Jičín - Horní Předměstí Datum:   2. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

9 Ostatní konstrukce a práce   3 656,60 0,000

1 914122 Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1 - montáž s přemístěním   kus 10,000 112,80 1 128,00 0,000

2 914123 Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1 - demontáž   kus 10,000 84,60 846,00 0,000

3 914129 Dopravní značky základ vel ocel fólie tř. 1 - nájemné   ksden 300,000 0,94 282,00 0,000

4 914952 Sloupky a stojky DZ z jakl prof ocel stojan mont s přesun   kus 10,000 18,80 188,00 0,000

5 914953 Slouky a stojky DZ z jakl prof ocel stojan demontáž   kus 10,000 14,10 141,00 0,000

6 914959 Sloup a stojky DZ jakl pro ocel stojan nájemné   ksden 300,000 0,94 282,00 0,000

7 916352 Směrovací desky za oboustr fólií tř.1 - montáž s přesunem   kus 3,000 131,60 394,80 0,000

8 916353 Směrovací desky za oboustr fólií tř. 1 - demontáž   kus 3,000 103,40 310,20 0,000

9 916359 Směrovací desky za oboustr s fólií tř. 1 - nájemné   ksden 90,000 0,94 84,60 0,000

Celkem   3 656,60 0,000

ROZPOČET  
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Veškeré zemní a bourací práce K

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový Jičín - Horní Předměstí

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1596 02.06.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 86 825,71 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 86 825,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 86 825,71

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 18 233,40

Cena s DPH 105 059,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

86 825,71

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01   

xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01   

Ing. Marek Milich   

Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový 
Jčín - Horní Předměstí

JKSO

Veškeré zemní a bourací práce EČO

   Místo
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Veškeré zemní a bourací práce R

Stavba:   Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový Jčín - Horní Předměstí
Objekt:   Veškeré zemní a bourací práce

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01
Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01 Zpracoval:   xxxxxxxxxxxxx
Místo:   Nový Jičín - Horní Předměstí Datum:   2. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce   23 212,11 0,000
1 014102 Poplatky za skládku - podkladní vrstvy a kamenivo   t 123,487 178,60 22 054,78 0,000

2 014102 Poplatky za skládku - beton   t 6,480 178,60 1 157,33 0,000

1 Zemní práce   62 918,00 0,000

3 113326
Odstranění podkl zpevněných ploch z kameniva nestmel, odvoz do 12 km vč. odvozu a uložení na 
skládku   m3 53,688 921,20 49 457,39 0,000

4 11336 Odstranění podkladu zpevněných ploch ze silničních dílců ( panelů ) vč. odvozu a uložení na skládku   m3 2,700 958,80 2 588,76 0,000

5 113726 Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 km, likvidace v režii zhotovitele   m3 4,475 1 887,52 8 446,65 0,000

6 121101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s odvozem do 1 km   m3 12,000 202,10 2 425,20 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   695,60 0,000
7 914 Přemístění lavičky   kpl 2,000 188,00 376,00 0,000

8 914123 Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1 - demontáž   kus 1,000 319,60 319,60 0,000

Celkem   86 825,71 0,000

ROZPOČET  
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Nabyvatel Správa silnic KL

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový Jičín - Horní Předměstí

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1596 02.06.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 185 424,84 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 185 424,84 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 185 424,84

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 38 939,22

Cena s DPH 224 364,06

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

185 424,84

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01   

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01   

Ing. Marek Milich   

Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový 
Jčín - Horní Předměstí

JKSO

Nabyvatel Správa silnic EČO

   Místo
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Nabyvatel Správa silnic RO

Stavba:   Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový Jčín - Horní Předměstí
Objekt:   Nabyvatel Správa silnic

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01
Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01 Zpracoval:   xxxxxxxxxxxxxxx
Místo:   Nový Jičín - Horní Předměstí Datum:   2. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   1 845,63 0,000
1 18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I   m2 109,080 16,92 1 845,63 0,000

2 Zakládání   6 358,35 0,000
2 21461 Separační geotextilie do 300 g/m2   m2 109,100 58,28 6 358,35 0,000

5 Komunikace pozemní   168 542,69 0,000

3 56313 Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva tl. do 150 mm   m2 109,080 202,10 22 045,07 0,000

4 56330 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti   m3 29,997 1 056,56 31 693,63 0,000

5 57211 Infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2   m2 91,080 17,86 1 626,69 0,000

6 572213 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2   m2 91,080 19,74 1 797,92 0,000

7 57433 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm   m2 91,100 445,56 40 590,52 0,000

8 57456 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60 mm   m2 91,100 656,12 59 772,53 0,000

9 58222 Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC   m2 19,500 564,94 11 016,33 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   8 678,17 0,000
10 91228 Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku   kus 1,000 836,60 836,60 0,000

11 915111 Vodorovné dopravní značení barvou hladké - dodávka, pokládka   m2 11,625 560,24 6 512,79 0,000

12 931314 Těsnění dilatační spar asf zálivkou přúř do 400 mm2   m 37,200 35,72 1 328,78 0,000

Celkem   185 424,84 0,000

ROZPOČET  
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Nabyvatel město Nový Jičín KL

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový Jičín - Horní Předměstí

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1596 02.06.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 25 617,74 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 28 382,40 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 54 000,14 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 54 000,14

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 11 340,03

Cena s DPH 65 340,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

54 000,14

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01   

IČO

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01   

Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový 
Jčín - Horní Předměstí

JKSO

Nabyvatel město Nový Jičín EČO

   Místo
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Nabyvatel město Nový Jičín RO

Stavba:   Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový Jčín - Horní Předměstí
Objekt:   Nabyvatel město Nový Jičín

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01
Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 741 01 Zpracoval:   xxxxxxxxxxx
Místo:   Nový Jičín - Horní Předměstí Datum:   2. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 Zemní práce   1 950,09 0,000
1 18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I   m2 61,920 16,92 1 047,69 0,000

2 18232 Rozprostření ornice v rovině v tl. do 0,15 m   m2 12,000 45,12 541,44 0,000

3 18241 Založení trávníku ručním výsevem   m2 12,000 30,08 360,96 0,000

2 Zakládání   7 397,11 0,000
4 21197 Opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie   m2 43,450 36,66 1 592,88 0,000

5 21225 Trativody kompl z trub plst HM DN do 100 mm, rýha tř. 1   m 39,520 52,64 2 080,33 0,000

6 2141C Separační geotextilie do 300 g/m2   m2 61,900 60,16 3 723,90 0,000

5 Komunikace pozemní   18 339,60 0,000
7 56330 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti min. tl. 200 mm   m3 11,648 268,84 3 131,45 0,000

8 58251 Dlážděné kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva vč. pískového lože   m2 21,480 507,60 10 903,25 0,000

9 582614
Kryty z beton dlaždic se zámkem barev tl. 60 mm do lože z kam dlažba s kontrastním 
odstínem   m2 4,320 586,56 2 533,94 0,000

10 58216A Kryty z beton dlaždic se zámkem barev reliéf tl 60 mm do lože z kameniva   m2 2,400 737,90 1 770,96 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   26 313,34 0,000
11 914 Přemístění lávky   kpl 2,000 188,00 376,00 0,000

12 914122 Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1 - montáž s přemístěním   kus 1,000 319,60 319,60 0,000

13 917223 Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 100 mm   m 20,520 364,72 7 484,05 0,000

14 817224 Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm   m 17,640 487,86 8 605,85 0,000

15 91725 Nástupištní obrubníky betonové   m 14,000 680,56 9 527,84 0,000

Celkem   54 000,14 0,000
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