



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LFVR6

## SMLOUVA O DÍLO

**Zakázka: „ Přeložka dešťové kanalizace – Zimní stadion“**

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED], primátorem  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MIVOTOP s.r.o.**  
Sídlo: **U Cukrovaru 704/4, Kateřinky, 747 05 Opava**  
IČ: **27843378**  
DIČ: **CZ27843378**  
Datová schránka: **98mm3vd**  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a. s.**  
Zastoupen: [REDACTED]  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31313**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

## Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

### „Přeložka dešťové kanalizace – Zimní stadion“ (dále také jen „dílo“).

Dílo představuje na pozemku parc. č. 6/1 ležících v katastrálním území Opava – Město oddělení dešťových vod od vod splaškových a zabránění zaplavení podzemního podlaží vzdutou vodou při přívalových deštích v objektu zimního stadionu v Opavě, Zámecký okruh 413/8.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací - zadávací dokumentací z 03/2020 zpracovanou J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. zastoupené [redacted] (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „zadávací dokumentace“), nabídkou zhotovitele ze dne 13. 05. 2020, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

## Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty  
**306.695,46 Kč**
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**64.406,05 Kč**
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**0,- Kč**
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  
**371.101,51 Kč**  
(slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc sto jedna korun českých a 51/100)
- 4.5. Sjednaná cena díla zahrnuje vše, co je potřebné pro řádně a úplně provedení díla (jak je

toto dílo vymezeno touto smlouvou a související dokumentací), zejména veškeré věci, práce a dodávky potřebné pro provedení díla (a to i ty, které případně nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy), místní, správní a jiné poplatky, jakož i náklady zhotovitele související s vybudováním, provozem a demontáží staveniště.

- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4. 1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

#### **Článek V.**

##### **Platební podmínky**

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla poté, co objednatel řádně provedené a zcela dokončené dílo podpisem zápisu o předání díla převezme, a to vystavením daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také jen „faktura“).
- 5.3. Lhůta splatnosti faktury je **30** kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
  - a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 69, 746 01 Opava;
  - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
  - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
  - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
  - e) číslo faktury;
  - f) den vystavení a den splatnosti;
  - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
  - h) soupis provedených prací za fakturační období;
  - i) fakturovanou částku;

- j) označení díla; označení názvu a čísla projektu
- k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.10. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

#### **Článek VI.** Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem pozemků, které jsou místem plnění díla, i kanalizace, která v nich leží a jejíž přeložení je předmětem díla dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání pozemků a kanalizace určených k provedení díla nese nebezpečí škody na těchto pozemcích a dotčené kanalizaci zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

#### **Článek VII.** Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí
-

v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 30 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.
- 7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřeně prodloužení lhůty plnění:
  - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
  - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
  - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

#### **Článek VIII.** Místo plnění

Místem plnění je pozemek parc. č. 6/1 ležící v katastrálním území Opava-Město.

#### **Článek IX.** Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

#### **Článek X.** Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
  - 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
-

- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
  - 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
  - 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
  - 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
  - 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí - o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
  - 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.
  - 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
  - 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
  - 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
  - 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
  - 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
  - 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
  - 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
  - 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
  - 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel.
  - 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
  - 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
  - 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
-

- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a ořesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.28. Zhotovitel zabezpečí stavbu včetně dílčích částí a komunikačních ploch tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob.
- 10.29. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.30. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území statutárního města Opavy.
- 10.31. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.32. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
-

Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.31. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

#### **Článek XI. Předání díla**

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
  - a) označení díla
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
  - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
  - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
  - f) datum a místo sepsání zápisu
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
  - h) seznam převzaté dokumentace
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
  - j) termín vyklizení staveniště
  - k) datum ukončení záruky za dílo
  - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujistění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

#### **Článek XII. Staveniště**

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:



- název zhotovitele
  - termín stavby – zahájení a ukončení
  - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

### **Článek XIII.** Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
-

**Článek XIV.**

## Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**Článek XV.**

## Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

**Článek XVI.**

## Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a včasným předáním díla objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,25 %** z celkové ceny díla (tj. včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,5 %** z celkové ceny díla za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
  - 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
  - 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
  - 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
-

- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít prostory k provedení díla, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 16.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

#### **Článek XVII.** Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
  - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
  - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
-

- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.  
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 19.6.2023 usnesení č. 2069/49/160/23

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 19-06-2023

V ..... dne 19-06-2023

Za objednatele  
[redacted], primátor



Za zhotovitele  
[redacted]

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2020/015 **Přeložka dešť. kanal. zimní stadion Opava**

**Objekt:** 01 **Přeložka kanalizace**

**Rozpočet:** 01 **Přeložka kanalizace**

**Objednatel:** Statutární město Opava  
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01, OPAVA  
IČO: 00300535  
DIČ: CZ00300535

**Zhotovitel:** MIVOTOP s.r.o.  
U CUKROVÁRU 744/4  
744 05, OPAVA  
IČO: 27843378  
DIČ: CZ27843378

**Vypracoval:** MIVOTOP s.r.o.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	111 560,25
PSV	195 135,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>306 695,46</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	306 695,46 CZK
Základní DPH	21 %	64 406,05 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **371 101,51 CZK**

v Opavě

dne 19.5.2010



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 141,87	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 430,40	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 528,69	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			179,10	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 136,98	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 293,60	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 070,74	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 360,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 839,44	1
97	Prorážení otvorů	HSV			3 748,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 246,97	3
711	Izolace proti vodě	PSV			1 375,60	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			108 385,11	35
763	Dřevostavby	PSV			6 167,34	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 875,29	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 439,48	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 932,39	3
784	Malby	PSV			36 960,00	12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 583,66	1

Cena celkem					306 695,46	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

**Polozkový rozpočet**

S:	2020/015	Přeložka dešť. kanal zimní stadion Opava
O:	01	Přeložka kanalizace
R:	01	Přeložka kanalizace

**MIVOTOP S.R.O.**  
 U CUKROVARNY 704/4  
 746 01 OPAVA -1-  
 IČ: 27843378 DIČ: CZ27843378

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 1</b>							<b>25 141,87</b>		<b>30 421,66</b>		<b>2,89</b>	
1	139711101	Zemní práce Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4	m3	6,00000	1953,6	11 721,60	21,00	14 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2*2*1,5		6,00000								
2	14589	Poplatek za skládku	t	10,80000	264	2 851,20	21,00	3 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6*1,8		10,80000								
3	151101101	Pažení a rozpažení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	12,00000	113,52	1 362,24	21,00	1 648,31	0,00	0,01	0,00	0,00
		1,5*2*4		12,00000								
4	151101111	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	12,00000	24,552	294,62	21,00	356,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor. 1-4, do 10m	m3	6,00000	283,96	1 700,16	21,00	2 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	6,00000	227,92	1 367,52	21,00	1 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	6,00000	632,72	3 796,32	21,00	4 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	174101101	Zásyp jam, rýh, šachtel se zhutněním	m3	4,44000	109,12	484,49	21,00	586,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6-1,44-0,12		4,44000								
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,44000	517,44	745,11	21,00	901,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2*0,6*1,2		1,44000								
10	5833730	Šterkopisek frakce 0-2 tř.B	T	2,88000	284,24	818,61	21,00	990,62	1,00	2,88	0,00	0,00
		1,44*2		2,88000								
<b>Díl: 2</b>							<b>19 430,40</b>		<b>23 510,78</b>		<b>1,56</b>	
11	279100010	Prohození základu o 50 cm podbetonovaným základem šířky 60 cm, hloubky 100 cm, odvoz 10 km	m	2,00000	9715,2	19 430,40	21,00	23 510,78	0,78	1,56	0,00	0,00
<b>Díl: 3</b>							<b>2 528,69</b>		<b>3 059,71</b>		<b>0,21</b>	
12	317941121	Svislé a kompletní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	1	0,02780	33554,4	932,81	21,00	1 128,70	1,10	0,03	0,00	0,00
		0,0111*2,5		0,03000								
13	340235212	Zazdítka otvorů 0,0225 m2 chlámy, tl.zdi nad 10cm	kus	5,00000	110,88	554,40	21,00	670,82	0,01	0,03	0,00	0,00
14	346244381	Plenování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,75000	717,2	537,90	21,00	650,86	0,19	0,14	0,00	0,00
		0,15*2,5*2		0,75000								



**Polozkový rozpočet**

S:	2020/015	Přeložka dešť. kanál. zimní stadion Opava
O:	01	Přeložka kanalizace
R:	01	Přeložka kanalizace

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)
15	346481112 Zapietování rýh, nosníků keramickým pletvem s použitím maltové směsi Krauf	m2	0,75000	671,44	503,58	21,00	609,33	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>179,10</b>		<b>216,71</b>		<b>0,14</b>		<b>0,00</b>
16	451572111 Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	0,12000	1492,48	179,10	21,00	216,71	1,13	0,14	0,00	0,00
	0,6*2*0,1		0,12000								

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>											
17	612401291 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	10,00000	183,92	1 839,20	21,00	2 225,43	0,01	0,14	0,00	0,00
18	612401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	6,00000	446,16	2 676,96	21,00	3 239,12	0,05	0,27	0,00	0,00
19	612409991 Zastřenií omítek kolem oken, dveří apod. s použitím maltové směsi Krauf	m	25,00000	72,16	1 804,00	21,00	2 182,84	0,00	0,06	0,00	0,00
20	612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,10000	388,96	816,82	21,00	988,35	0,05	0,10	0,00	0,00
	3*(0,5+0,1*2)		2,10000								
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>7 136,98</b>		<b>8 635,76</b>		<b>0,57</b>		<b>0,00</b>
21	622421143 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	2,10000	454,96	955,42	21,00 w	409,20	0,05	0,11	0,00	0,00
	3*0,7		2,10000								
22	622471317 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová	m2	2,10000	161,04	338,18	21,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>											
23	631312131 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	1,00000	3040,4	3 040,40	21,00	3 678,88	2,50	2,50	0,00	0,00
	2*2*0,25		1,00000								
24	631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaně sítí - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,06400	31724	2 030,34	21,00	2 456,71	1,07	0,07	0,00	0,00
	4*0,008*2		0,06000								

<b>Díl: 94 Lešení a stavební výťahy</b>											
25	941944031 Montáž lešení leh.řad.bez podlah.š. 1 m,H do 10 m	m2	300,00000	44,88	13 464,00	21,00	16 291,44	0,02	5,51	0,00	0,00
	30*4+30*6		300,00000								
26	941944191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 4031	m2	300,00000	9,68	2 904,00	21,00	3 513,84	0,00	0,09	0,00	0,00
27	941944831 Demontáž lešení leh.řad.bez podlah.š. 1 m,H 10 m	m2	300,00000	46,64	13 992,00	21,00	16 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 839,44</b>		<b>4 645,72</b>		<b>0,00</b>		<b>2,75</b>

**Polozkový rozpočet**

S:	2020/015	Preložka dešť. kanal. zirní stadion Opava
O:	01	Preložka kanalizace
R:	01	Preložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
28	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	1,00000	2688,4	2 688,40	21,00	3 282,96	0,00	0,00	2,20	2,20
				2*2*0,25	1,00000							
29	965081333	Bour dílaží bet ter čed -30 mm >1m2	m2	4,00000	176	704,00	21,00	851,84	0,00	0,00	0,09	0,36
30	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	2,00000	223,52	447,04	21,00	540,92	0,00	0,00	0,09	0,19
<b>Díl: 97</b>				<b>Prořazení otvorů</b>		<b>3 748,80</b>		<b>4 536,05</b>		<b>0,01</b>		<b>1,36</b>
31	971033461	Vybourání oiv. zed čínel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MWC	kus	4,00000	635,36	2 541,44	21,00	3 075,14	0,00	0,01	0,28	1,10
32	974042677	Vysokání rýh betonová, monolitická dlažba 20x30 cm	m	2,00000	603,68	1 207,36	21,00	1 460,91	0,00	0,00	0,13	0,26
<b>Díl: 99</b>				<b>Staveništní přesun hmot</b>		<b>8 246,97</b>		<b>9 978,83</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
33	999281108	Přesun hmoti pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,10796	681,12	8 246,97	21,00	9 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 711</b>				<b>Izolace proti vodě</b>		<b>1 376,60</b>		<b>1 654,48</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</b>
34	711212001	Náter hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, náter 2 vrstvy	m2	6,00000	227,92	1 367,52	21,00	1 654,70	0,00	0,01	0,00	0,00
35	998711101	Přesun hmoti pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00648	852,72	8,08	21,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 721</b>				<b>Vnitřní kanalizace</b>		<b>108 385,11</b>		<b>131 145,98</b>		<b>0,38</b>		<b>0,02</b>
36	721110931	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 300	kus	2,00000	176,88	353,76	21,00	428,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37	721170959	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 315	kus	1,00000	3176,8	3 176,80	21,00	3 843,93	0,02	0,02	0,00	0,00
38	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	4,00000	367,84	1 471,36	21,00	1 780,35	0,01	0,03	0,00	0,00
39	721170975	Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 110	kus	4,00000	12,32	49,28	21,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00
40	721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	10,00000	28,16	281,60	21,00	340,74	0,00	0,00	0,00	0,02
41	721176214	Potrubí KG odpadní swiečle DN 200 x 4,9 mm	m	10,00000	675,84	6 758,40	21,00	8 177,66	0,00	0,03	0,00	0,00
42	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	2,00000	672,32	1 344,64	21,00	1 627,01	0,00	0,01	0,00	0,00
43	721176226	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,1 mm	m	3,00000	939,84	2 819,52	21,00	3 411,62	0,01	0,02	0,00	0,00
44	721176233	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 4,9mm	m	35,00000	649,44	22 730,40	21,00	27 503,78	0,00	0,07	0,00	0,00
45	721176234	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 200 x 4,mm	m	35,00000	710,16	24 855,60	21,00	30 075,28	0,00	0,10	0,00	0,00
46	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	75,00000	25,52	1 914,00	21,00	2 315,94	0,00	0,00	0,00	0,00

**Položkový rozpočet**

S:	2020/015	Přeložka dešť. kanál. zimní stadion Opava
O:	01	Přeložka kanalizace
R:	01	Přeložka kanalizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)
47	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm,	kus	1,00000	235,84	235,84	21,00	256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	251,68	251,68	21,00	304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,36945	630,96	233,11	21,00	282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	998721201R00	PPV	soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	28651694.	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	2,00000	427,68	855,36	21,00	1 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	28651895.	Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC	kus	2,00000	883,52	1 767,04	21,00	2 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	28651719.	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 250/45 PVC	kus	1,00000	2 999,92	2 999,92	21,00	3 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	28651813.	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	2,00000	212,96	425,92	21,00	515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	28651842.	Kus šesti kanalizační KGRE DN 150 PVC	kus	2,00000	625,68	1 251,36	21,00	1 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	28651843.	Kus šesti kanalizační KGRE DN 200 PVC	kus	3,00000	1 503,92	4 511,76	21,00	5 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	28651859	Přechod kamenná-PVC kanalizační KGUS 300 PVC	kus	2,00000	5146,24	10 292,48	21,00	12 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28697140	Roura šachtové hadká bez hrdla 400/1000 mm	kus	1,00000	13 200,00	13 200,00	21,00	15 972,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
59	28697147	Těsnění šachtové roury a teleskopu 400 mm	kus	1,00000	624,8	624,80	21,00	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	28697167	Dno šachtové 400/200 přímé, včetně zp. klápy	kus	1,00000	3 080,00	3 080,00	21,00	3 726,80	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
61	55243064.	Poklop filina 425/12 t kruhový, zabezp. profil vzedmuté vodě	kus	1,00000	2 900,48	2 900,48	21,00	3 509,58	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						<b>6 167,34</b>		<b>7 462,48</b>		<b>0,01</b>			<b>0,17</b>
62	763131624	MZ SDK podhled deska 2x15 mm	m2	10,00000	440	4 400,00	21,00	5 324,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
63	763131821	Dmžv SDK podhled 2vrst. kce 1xdeska	m2	10,00000	176	1 760,00	21,00	2 129,60	0,00	0,00	0,02	0,02	0,17
64	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,00760	966,24	7,34	21,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 764 Konstrukce Klempířské</b>						<b>8 875,29</b>		<b>10 739,10</b>		<b>0,06</b>			<b>0,05</b>
65	764352291	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	10,00000	146,08	1 460,80	21,00	1 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	764352820	Demontáž žlabů půlkruh. rovnych, řs 500 mm, do 30°	m	10,00000	41,36	413,60	21,00	500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
67	764352930	Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, řs 500 mm, do 30°	m	10,00000	297,44	2 974,40	21,00	3 599,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
68	764352937	Oprava žlabů Pz půlkruhových, řs 500 mm	kus	4,00000	146,08	584,32	21,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	764454203	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	5,00000	390,72	1 953,60	21,00	2 363,86	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
70	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	5,00000	35,2	176,00	21,00	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
71	764454902	Oprava odpadní trouby Pz kruhové, D 120 mm	m	5,00000	243,76	1 218,80	21,00	1 474,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
72	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,05333	1 758,24	93,77	21,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Polozkový rozpočet**

S:	2020/015	Přeložka dešť. kanal. zimní stadion Opava
O:	01	Přeložka kanalizace
R:	01	Přeložka kanalizace

P.č./Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)
Díl: 767	73	Konstrukce zámečnické	kg	250,00000	99,44	25 439,48	24 850,00	30 781,77	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00
		Výroba a montáž kov. abyprických konstr. do 20 kg											
		konzoxy, závěsy potrubí : 250		250,00000									
		0,5*3		1,50000	386,32	579,48	21,00	701,17	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05
Díl: 771	75	Podlahy z dlaždic a obklady	kus	50,00000	125,4	6 270,00	21,00	7 586,70	0,01	0,72	0,00	0,00	0,00
	76	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	1	0,96750	539,44	521,91	21,00	631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Dlaždice teracové 30x30x2,7 cm MRAMORA vzor 023	m2	4,00000	285,12	1 140,48	21,00	1 379,98	0,06	0,24	0,00	0,00	0,00
Díl: 784	78	Malby	m2	500,00000	12,32	6 160,00	21,00	7 453,60	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	79	Malba disperzní interierové, výška do 8 m	m2	500,00000	61,6	30 800,00	21,00	37 268,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
Díl: D96	80	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1	4,41415	199,76	881,77	21,00	1 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Odvoz sutí a vrbour. hmot na skládku do 1 km	1	66,21225	17,6	1 166,34	21,00	1 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	1	4,41415	33,44	147,61	21,00	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	1	39,72735	30,8	1 223,60	21,00	1 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Připlatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	1	4,41415	264	1 165,34	21,00	1 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poplatek za skládku stavební sutí											
		<b>Celkem</b>				<b>306 695,46</b>							

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	2020/015	Přeložka dešť. kanál. zimní stadion Opava
O:	01	Přeložka kanalizace
R:	01	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)