
SMLOUVA O DÍLO
na stavbu:

„Výměna oken li. patra * štítu a III. patra přístavby v objektu ul.

Riegrova 312"

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ"), v platném znění

či. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 002 82 707

DIČ:CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: Radim Král

- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.: 731 626 988

e-mail: radim.kral@tisnov.cz

/dále jen „objednatel"/

2. Dodavatel:

A-MONT studio s.r.o.

se sídlem Vrchlického 1915, 666 01 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka
64535

zastoupený: Pavlou Hofmanovou
IČ: 29192200

DIČ:CZ29192200

Bankovní spojení: ČSOB a.s,

Č.Ú.: 233116426/0300

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Pavla Hofmanová

- ve věcech technických: Ing. Pavel Baran

tel.: 777 868 538

e-mail: info@amontstudio.cz

/dále jen „dodavatel"/.
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V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení 
nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila, tuto nahradit.

čl. II.
Předmět smlouvy

2.1. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
spočívající ve zhotovení stavby „Výměna oken II. patra a přístavby v objektu ul. 
Riegrova 312", jak je dále specifikováno.

Místo plnění (místo realizace): ul. Riegrova 312, p. č. st. 360 v k. ú. Tišnov, Česká 
republika.

/dále jen „dílo"/

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od dodavatele na základě protokolu 
o předání a převzetí díla a zaplatit dodavateli sjednanou cenu, jak je definována níže.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka materiálu včetně příslušných 
služeb pro realizaci Veřejné zakázky „Výměna oken II. patra - štítu a III. patra 
přístavby v objektu ul. Riegrova 312".

Výměnou oken se rozumí výměna oken ve II. patře - štítu budovy, tedy 10 kusů, a tří 
oken ve III. patře v nové přístavbě směrem k poliklinice. Jedná se o dřevěná euro 
okna, když vnější parapety zůstávají původní, jelikož se plánuje oprava fasády, jejíž 
součástí bude výměna venkovních parapetů. Vnitřní parapety budou součástí 
realizace díla, stejně tak i zednické zapravení. Zhotovitel zodpovídá za likvidaci 
starých oken a případně dalšího odpadu.

Předmět díla je vymezen v následujícím rozsahu a kvalitě:
a) částí technické dokumentace zpracované Ing. Arch. Matouškem z roku 4/2018 

IČ: 05980321 (Příloha č. 1 této smlouvy),
b) výkazem výměr (Příloha č. 2 této smlouvy),
c) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla,
d) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě.

Dodavatel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je 
třeba k zahájení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu, např.:
- zajištění hranic staveniště,

dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 
dodaných zařízení, revizí a protokolů,

- náklady na zařízení staveniště, jeho údržbu, pořádek a čistotu po dobu výstavby, 
a spotřebu všech potřebných energií a zdrojů při výstavbě,

2.2.
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r - zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto 
včetně poplatků za skládky,

- úklid staveniště a

2.3. Dodavatel zodpovídá za škody způsobené na staveništi i za ostatní škody způsobené 
výstavbou do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
Dodavatel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Dodavatel také odpovídá za 
škody vzniklé na majetku třetím osobám, který se nachází v areálu stanice, 
v souvislosti s realizaci díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

2.4. V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel akceptovat 
připadnou změnu díla v jeho doposud nezhotovené části (rozšíření předmětu díla 
snížení rozsahu předmětu díla). Rovněž dodavatel je oprávněn navrhnout případnou' 
změnu, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná. Objednatel se 
zavazuje návrh dodavatele projednat a uzná-li to za vhodné, jej akceptovat. Každá 
změna plnění (zvýšení nebo snížení ceny) vyžaduje písemné zakotvení formou 
změnového listu, který zahrne změnu předmětu plnění a odpovídající změnu ceny.

2.5. Změny stavby požadované dodavatelem (změna materiálů apod.), projedná 
dodavatel se zástupcem objednatele, po předložení podrobné kalkulace zpracované 
v souladu s cl. 4.2. smlouvy, cenový rozdíl oproti původní nabídce. Teprve po tomto 
odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.

2.6. Objednatel má právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, které je povinen 
dodavatel za úhradu zajistit. Toto další plnění musí být předmětem dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud dodavatel provede některé z těchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

2.7. Bez souhlasu objednatele nesmí být použity jiné standardy materiálů, technologií 
nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se dodavatel zavazuje a ručí 
za to, ze prr realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, 
ze je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy 
provést řádně a včas.

2.9. V případě, kdy zadávací dokumentace (výkaz výměr) neobsahuje číselné katalogové 
členem jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní 
ukazatele' bude pro Případ fakturace tato specifikace provedena dodavatelem díla ve 
zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena technickým dozorem 
objednatele.

materiálu na skládku

odstranění zařízení staveniště, kompletní úklid stavby.

2.8. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil
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1ČI. III.
Lhůty plnění

Objednatel předá při podpisu této smlouvy o dílo dodavateli projektovou 
dokumentaci k provedení stavby v jednom exempláři.

3.1.

Objednatel předá dodavateli před zahájením stavebních prací staveniště tak, aby 
dodavatel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci.

3.3.

Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou.3.4.

Termín realizace díla je: 17. 8.2020 - 28. 8.2020

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního 
zápisu o předání a převzetí díla, předání dokumentace skutečného provedení díla.

ČI. IV. 
Cena díla

Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále 
sjednaným, celkovou smluvní cenu:

4.1.

455 552 KčCena bez DPH:

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, 
maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací dokumentací. V ceně je 
obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.
V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační 
a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot 
a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) aj.

Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
v případě, že:
a) objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nad 
rámec předmětu díla. jinými pracemi a dodávkami se rozumí plnění kvalitativně jiné, 
než původně sjednané nebo plnění navíc. Tyto budou realizovány až po vzájemném 
odsouhlasení zástupci obou stran. V tomto případě bude podkladem k jednání výkaz 
výměr předložený dodavatelem objednateli, přičemž při stanovení ceny bude použito 
stejné metodiky a stejné cenové hladiny jako u nabídky. Pokud položky nejsou 
součástí nabídky, použije se cenová hladina RTS (cenová soustava stavebních 
a montážních prací firmy RTS) x 0,8.
b) dojde v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů (nebo odvodů) 
majících vliv na cenu díla, a to vždy formou písemného dodatku k této smlouvě 
předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

4.2.
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r ČI. V.
Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit jednorázově za skutečně zhotovené práce, 
výkony a zabudovaný materiál po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu 
zhotovitele zaslaného objednateli do sídla objednatele.

5.1.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, uhradí objednatel pouze tu část platby, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.2.

Splatnost faktury je 30-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po 
doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do 
poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.

5.3.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění 
pozdějších předpisů a bude vždy obsahovat:
1. označení objednatele a dodavatele, sídlo, IČ, DIČ,
2. číslo faktury,
3. den vystavení a den splatnosti,
4. označení banky a č. účtu, na který se má platit,
5. označení díla,
6. fakturovanou částku,
7. číselný kód klasifikace produkce,
8. razítko a podpis oprávněné osoby,
9. přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem.

5.4.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo 
neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit dodavateli. 
U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury 
objednateli.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči dodavateli, je objednatel oprávněn 
započíst jednostranně tuto částku proti kterékoliv pohledávce dodavatele vůči 
objednateli.

Objednatel je oprávněn dát dodavateli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Dodavatel 
má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení 
vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem 
ktéto smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje 
o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

5.5.

5.6.
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1Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, 
budou při fakturaci podloženy soupisem prací. Ocenění bude provedeno dle článku 
IV, této smlouvy.

5.7.

ČI. VI.
Provádění díla

6.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

6.2. Dodavatel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude dodavatel organizovat podle potřeby, min. 
lx za týden.

6.3. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou 
dobu provádění díla. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. Dodavatel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně 
a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto 
povinností zabezpečí ve smluvních vztazích s poddodavatelí. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.

6.4. Pokud dodavatel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, 
má objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, udělit dodavateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
každé jednotlivé nedodržení povinnosti a každý den prodlení dodržování zásad BOZP.

6.5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi 
a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6.6. Dodavatel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, 
a to v souladu s platnými právními předpisy.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
dodavatel na požádání objednatele povinen doložit před podpisem smlouvy i kdykoliv 
v průběhu stavby.

6.7

6.8. Odpovědnost za nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese dodavatel po celou 
dobu výstavby až do okamžiku předání provedeného díla objednatelem.

6.9. Dodavatel je povinen být pojištěn proti živelným pohromám a škodám, škodám 
způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků dodavatele a to až do 
výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
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r 6.10. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady 
a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6.11. Dodavatel zajistí ochranu veškerých inženýrských sítí.

6.12. Dodavatel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

6.13. Vedením stavby je pověřen Ing. Pavel Baran, který bude stavbu řídit ve vztahu 
k objednateli.

6.14. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

ČI. VII. 
Předání díla

Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři dny předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen do tří dnů od 
uvedeného termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel 
převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto 
smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek 
této smlouvy.

7.1.

Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:7.2.

Fakturu, doklady o případné ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním díla 
a další doklady nutné k provozování díla dle platných norem.

Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla.

O předání a převzetí díla pořídí dodavatel a objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 
uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem odstranění do pěti 
pracovních dnů a způsobem jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
a dohoda o zpřístupnění díla nebo její části dodavateli za účelem odstranění vad. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody. Dnem 
podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí škody k dílu na objednatele a začíná 
běžet záruční lhůta (u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění).

7.3.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je dodavatel povinen

7.4.
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1odstranit tyto vady do pěti pracovních dnů od předání a převzetí. Pokud dodavatel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky uvedené v zápise, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i započatý 
den prodlení do doby jejich odstranění.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými 
normami a předpisy.

Nejpozději do tří dnů od odevzdání a převzetí díla je dodavatel povinen vyklidit 
staveniště a upravit je do náležitého stavu. Pokud dodavatel v tomto termínu 
staveniště nevyklidí nebo neupraví do sjednaného stavu, má objednatel právo 
účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5.

ČI.Vlil.
Záruka a vady díla

8.1. Dodavatel zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno dle podmínek této 
smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít požadované vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté.

Dodavatel poskytne objednateli na provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této 
smlouvy záruku po dobu 60 měsíců.
Záruka počíná běžet ode dne předání díla, u vytčených vad a nedodělků dnem jejich 
odstranění.

8.2.

Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady. 
Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamovaných vadách nejpozději do 
pěti pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Pokud nebude dodavatelem 
rozhodnuto v této lhůtě, má se za to, že je reklamace oprávněná a vada reálně 
existující. Od tohoto rozhodnutí nebo po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě 
budou vady z reklamace odstraněny nejpozději do 10 dní, pokud nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak. Pokud dodavatel neodstraní záruční vady v dohodnutém 
termínu z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
1000 Kč za každý i započatý den prodlení, o který reklamovanou vadu odstraní 
později. Pokud by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, je dodavatel 
povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně.

Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky 
z těchto vad se použijí ustanovení o kupní smlouvě dle NOZ.

8.3.

8.4.

čl. IX.
Smluvní pokuty

V případě prodlení dodavatele s provedením díla ve smluvené lhůtě zaplatí dodavatel9.1.
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r objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad, prodlení s odstraněním zařízení 
staveniště a za prodlení s odstraněním reklamovaných vad je sjednána 
v odst. 7.5., 8.3., této smlouvy.

9.2.

Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

9.3.

Ustanovení § 2050 a § 2051 Občanského zákoníku se na vztahy z této smlouvy 
nepoužijí.

9.4.

ČI. X.
Nespolehlivý plátce

Pro případ, že se dodavatel (poskytovatel zdanitelného plnění) stal nebo stane na 
základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále je 
zákon o DPH), uhradí za dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění) v souladu 
s § 109 a § 109a zákona o DPH daň objednatel, a to přímo jeho místně příslušnému 
správci daně na osobní depozitní účet dodavatele (poskytovatele zdanitelného 
plnění). Na bankovní účet dodavatele budou hrazeny pro tento případ pouze částky 
plnění odpovídající základu daně. Uplatněním tohoto ustanovení smlouvy se považují 
vzájemná plnění za vyrovnaná.

10.1.

ČI. XI.
Ostatní ujednání

Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník minimálně tak, 
jak to ukládá stavební zákon a prováděcí předpisy v platném znění, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro vedení stavby. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady podle kolaudačního 
rozhodnutí.

11.1.

V případě, že dodavatel poruší povinnost definovanou v článku 11.1 je dodavatel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

11.2.

Zápisy do stavebního deníku zapisuje osoba pověřená vedením stavby. Mimo něho 
může zápisy provádět objednatel nebo jeho zástupce, zpracovatel projektu nebo 
příslušné orgány státní správy.

11.3.
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11.4. Nesouhlasí-li osoba pověřená vedením stavby se zápisem, který provedly výše 
uvedené osoby, musí se k tomuto zápisu vyjádřit do dvou pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Deník 
bude objednateli volně přístupný.

11.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- je-li na majetek dodavatele prohlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení 
konkurzu na majetek dodavatele zamítnut pro nedostatek majetku,
- pokud dodavatel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla do 14 dnů od doručení písemného upozornění nebo od 
upozornění zápisem ve stavebním deníku,
- pokud je dodavatel v prodlení s předáním díla o více jak 14 dní.

11.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, mohl-li by postup dodavatele vést k podstatnému porušení smlouvy.

11.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Tím se rozumí den 
převzetí zásilky nebo první den, kdy si adresát zásilku mohl vyzvednout. V těchto 
případech je dodavatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost a umožnit do 
jednoho pracovního dne pokračovat na zhotovování díla jinému dodavateli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této 
povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

ČI. XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který 
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při 
podpisu smlouvy.

12.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

12.3. Využije-li některá ze stran práva odstoupení od smlouvy na základě podstatného 
porušení smlouvy druhou stranou, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

12.4. Objednatel má právo nechat vypracovat v případě sporu nebo jiné potřeby 
k prověření jakosti děl znalecký posudek, a to na účet dodavatele v případě jeho 
zavinění.
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r Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

12.5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

12.6.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že

tato smlouva byla sepsána vážně, určitě srozumitelně, na základě jejich pravé

a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

12.7.

Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či

nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.

V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do dvou týdnů od výzvy

druhé ze stran této smlouvy dodatek ktéto smlouvě nahrazující oddělitelné

ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným

ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.8.

Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo

odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky.

12.9.

12.10. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

A12.11. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schvále

....... usnesením č.
Tišnova č.

konané dne

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická dokumentace

Příloha č. 2: Vyplněný výkaz výměr

'ig.GMoV Tišnově dne

Bc. Jiří Dospíšil

starosta města Tišnov

Pavla Hofmanová

, Za dodavatele
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Škola Riegrova Tišnov - SOUČASNÝ STAV

£
gI

Školní budovu na ulici Riegrova, 
z počátku 20. století, tvoří několik 
přistavených částí z různých časových ob
dobí.

s-

Jádrem zůstává původní část z počát
ku 20. století, na kterou navazují novější 
křídla.

* ’ '* -»n 11■ *

Jí! i a i
1 iJ tl |

Společně s bosáží soklu tvoří původ
ní originální prvek plastická štuková výzoba 
v jihovýchodní části štítu. Dle dochovaných 
dobových podkladů chybí velká část štukové 
výzdoby ve štítu domu. Dům tak přichází o 
drobné plastické měřítko a proporce pevných 
ploch a otvorů nejsou v rovnováze.

Výplně otvorů nejsou v současnos
ti vyměňovány dle celkové koncepční vize. 
Velkou část oken tvoří již vyměněná okna 
plastová.

t JI i I Lili*I

1 i

i I ii1 l iI I j

i ■ 1
t v.

Původní členění oken je dochováno 
pouze na několika fragmentech v bočním ji
hovýchodním štítu.

' III

i’ ■ m
jji

jJJ, IÍ33J A Mr
i J

budova školy z počátku 20. století novější přístavbarozšíření
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Škola Riegrova Tišnov - SOUČASNÝ STAV -fotografie
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Škola Riegrova Tišnov - SOUČASNÝ STAV - pohledy 1:150
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Škola Riegrova Tišnov - SOUČASNÝ STAV - pohledy 1:150
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Škola Riegrova Tišnov - SOUČASNÝ STAV -pohledy 1:150
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Škola Riegrova Tišnov - SOUČASNÝ STAV - pohledy 1:150
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Škola Riegrova Tišnov - NÁVRH
t—i

-ú

Návrh úprav fasády školní budovy lze 
rozdělit do několika kategorií, které na sebe 
nemusí navazovat. Od drobnějších zákroků až 
po zákroky dlouhodobější.

£

Podstatou změn na fasádě školní budovy 
je odlišit jednotlivé části z různých období, niko
liv však kontrastně, ale mírnými nuancemi.
Ty mohou spočívat v rozdílném členění okenních 
výplní, nebo v odlišném pojetí plasticity fasády.

í 3 S llssin
SiSSin

Okenní otvory
Nejvýraznějším motivem nových úprav ve 

štítu budovy je navázání členitostí a barevností 
oken na původní stav. Návrh počítá s okenními 
otevíravě-sklopnými sestavami tmavé (grafitové, 
antracitové) barvy.

Tato tmavá barevnost je použita i na 
novější přístavbě, nicméně již s jiným členěním.

Ve dvorním traktu návrh počítá s uzpúsob- 
nením nových otvorů dkejiž z velké Části otvorů 
vyměněných. Barevnost světlá. Stojí za úvahu, 
zda některá okna nelze repasovat.

Fasáda
< I 

■v. Estetickým problémem ve vnímání čel
ní fasády je absence plastických členění, které jí 
dodávaly vhodné proporce a měřítko. Ty v dnešní 
době nelze nahrazovat věrnou kopií starých 
prvků, nicméně lze pracovat z abstrahovanou 
fasádou, jejíž podstatou je plasticita a použití 
různých druhů omítek, které dokáží stárnout.

Různého použití plastických omítek lze 
využít také jako kontrastního prvku mezi jednot
livými částmi budovy školy.

*. lze uvažovat o možnosti zateplení části budovy
a využít výše zmíněných principů
již existující reference se nachází na území ČR
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Škola Riegrova Tišnov - REFERENCE ÚPRAVY FASÁD

« reference úpravy fasád a zateplení historických budov z 
českého prostředí (Přerov, Líbeznice - architekt jan Horký, 
ateliér M1 architekti, VESMĚS architekti) 
pozitivní příklady spojuje střídmost objektů a souznění s 
okolim s nově přidanou kvalitou - řemeslný detail, barevný 
akcent (plastická omítka, detail vstupu, barva klempířských 
výrobků..}
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ffifiJ odstrašujícím příkladem, který budící pohoršení u odborné 
i laické veřejnosti je pak zateplení budovy školy v Kamen
ných Žehrovicích
nová fasáda zcela ignoruje zbytky plastického členění 
původni fasády, původní barevná umírněnost je nahrazena 
nesrozumitelným mnohabarevným chaosem, který na sebe 
strhává pozornost, bez jakékoliv kvality, detailu
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Škola Riegrova Tišnov - NÁVRH -pohledy 1:150
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r Škola Riegrova Tišnov - NÁVRH - výpis oken
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r Příloha č. 2

ROZPOČET OKEN
AKCE : Výměna oken II. patra - štítu a III. patra přístavby v objektu ul. Riegrova 312

Rozměry oken je nutné před výrobou fyzicky zaměřit!

Množství: 9 ks barva : ADLER - Antracit RAL 70161)

šířka : 1760 x 2370mm 
profily:
okenní dřevěné europrofily 68 
s křídlovou okapnicí 
kování: celoobvodové 
sklo : 4 -16 -4 SWISSPACER 
tl. 24mm, K 1,1 
mřížka : DUPLEX 3cm
parapet int.: plastový komůrkový, hl.400mm
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Množství: 1 ks barva : ADLER - Antracit RAL 70162)

'sóT ' S7

/
šířka : 1760 x 2370mm 
profily :
okenní dřevěné europrofily 68 
s křídlovou okapnicí 
kování: celoobvodové 
sklo : 4 -16 -4 SWISSPACER 
tl. 24mm, K 1,1
parapet int.: plastový komůrkový, hl.400mm
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3) Množství: 3 ks barva : ADLER - Antracit RAL 7016

ST

šířka : 2400 x 2450 mm

profily :

okenní dřevěné europrofily 68

s křídlovou okapnicí

kování: celoobvodové

sklo : 4 -16 -4 SWISSPACER

tl. 24mm, K 1,1

parapet int.: plastový komůrkový, hl.400mm
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1200 1200

2400

386 250,00 KčCena za okna

6 702,00 KčDemontáž

25 686,00 KčMontáž

22 340,00 KčZednické zapravení

5 585,00 KčLikvidace odpadu

Parapety, vč montáže 8 989,00 Kč

455 552,00 KČCena celkem bez DPH


