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a násl. Občanského
v platném znění

l. Smluvní strany
Zhotovitel:
Sídlo:
zapsaný v:
spisovou značkou C
zastoupený:
Tel:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Ve věcech stavby astupuje zhotovitele stavbyvedoucí:

. ·
Tel.:
E-niail:
(dále jen zhotovitel)

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ,
DKĹ:
Tel./Fax:
Mobil. telefon:
E-Mail:

Doručovací adresa:

' Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

výše uvedené smluvní strany uzavírají níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

2. Předmět smlouvy
Stavba ,,Garáž technických služeb"

. 2.1
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro

o"bjednatele stavbu ,,Garáž technických služeb", a to v rozsahu, standardu a funkčnosti dle
projektové dokumentace vypracované společností ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742,
547 01 NÁCHOD ve stupni pro společné povolení, když uvedená projektová dokumentace tvoří
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nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.
V rámci provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a
nebezpečí veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a
včasným zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a
dodatečné činnosti a práce, i když tyto nejsou obsaženy v podkladech, které předal objednatel
zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy, ani výslovně nejsou uvedeny v přílohách této
smlouvy. Jedná se však o materiály, dodávky, práce a výkony, vedlejší pomocné a dodatečné
činnosti a práce, které je nezbytně nutné provést, aby předmět smlouvy o dílo byl funkční.
výslovně jsou uvedeny a jsou součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla tyto práce a
dodávky:
- veškeré náklady na zajištění bezpečné práce, ochranu materiálů, součástí a dalších předmětů pro'
realizaci díla
- náklady na ochranu díla až do jeho převzetí objednatelem
- náklady na ochranu stávajících lícních ploch stěn, oken a dveří, oplocení apod. dotčených a
sousedících nemovitostí
- náklady na protiprašná opatření a náklady na protihluková opatření.
- náklady na soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, především příjezdových
komunikací a parkovacích ploch objednatele
-náklady na případné zpevnění zatravněných příjezdových ploch
- náklady na přesuny veškerých hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné
- náklady na dopravu veškerých výrobků a zařízení a náklady na dopravu montážních pracovníků
a dalších pracovníků zhotovitele na místo staveniště včetně veškerých vedlejších nákladů na
dopravu a pořízení díla, včetně nákladů na nakládání a skládání prvků, náklady na přepravu
prvků po staveništi včetně nákladů na nakládání prvků na případné meziskládce
- náklady na dovozné, skladování, balné, clo, zpětné odeslání obalů
- náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla .

.- náklady na pracovní lešení a pracovní podlahy
- náklady na zhotovení a provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, zprovoznění a seřízení
podle příslušných předpisů, potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla a kvality díla.
Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro bezchybné předání díla
nezbytné
- náklady na zhotoveni, provozování a demontáž zařízení staveniště
- náklady na kompletační činnost zhotovitele
- náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny odpadů vzniklých z činnosti zhotovitele
- náklady na veškeré potřebné pomocné zednické práce a výkony
- náklady na zaškolení objednatele v obsluze a údržbě předmětu díla
- náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci stavby.
- náklady na vypracováni výrobní dokumentace, pokud je její vypracování pro zhotovení výrobku
potřebné
- náklady na vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich vlastníky, resp. provozovateli před
zahájením zemních prací.
- náklady na uvedení zatravněných a zpevněných dotčených pozemků, dotčených zhotovitelem'
při provádění předmětu plnění díla, do původního stavu.
- náklady na veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených
prováděním díla, povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně
projednání uzavírek, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány
- náklady na veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, energie, mzdové příplatky za práce přes
čas a o svátcích, apod.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat v souladu s platnými ČSN, všeobecnými
technickými požadavky na provádění staveb a při realizaci díla bude postupovat v souladu s
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kontrolními a zkušebními plány (dále jen ,,KZP"). Současně se smluvní strany dohodly, že se při
provádění díla budou jejich právní vztahy založené touto smlouvou též řídit Všeobecnými
smluvními podmínkami provádění díla (dále jen ,,VSP"), které tvoří nedílnou součást této
smlouvy jako její příloha č. 1.

2.3 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo provedené bezvadně a
v souladu s ujednáními v této smlouvě. Dílo se nepovažuje za provedené a ukončené pokud niá
vady, a to i když jej objednatel od zhotovitele převezme.

2.4 Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci 2x v tištěné verzi a lx
v elektronické podobě, a to na CD ve formátech Pdf a Dwg.
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním zhotovitel svýni podpisem na této smlouvě potvrzuje,
že projektovou dokumentaci převzal.

3. Cena díla
3.1 Cena předmětu díla uvedeného v bodě 2. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních
stran a její výše činí:
Základní cena bez DPH 2 391 394,51
DPH 21% 502 192,85
Celková cena vČetně DPH 2 893 587,36

Smluvní strany z důvodu právní jistoty tímto souhlasně prohlašují, Že uvedená výše
sjednané ceny díla byla dohodnuta s ohledem na sjednaný rozsah a standard předmětu díla
uvedený v ČI. 2. této smlouvy. Dále smluvní strany souhlasně prohlašují, Že sjednaná cena
díla je cenou pevnou, platnou po celou dobu provádění díla.

" 3'.2 Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož
předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla
sjednaná v tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu
ceny uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 22.5.2020, která je z tohoto důvodu
přílohou č. 3 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek
v nabídkové kalkulaci. výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též
použijí v souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace.

4. Termíny plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy o dílo v rozsahu dle ČI. 2.1 této smlouvy
o dílo v těchto termínech:
Termín zahájení díla od 01.06.2020

. Termín dokonČení díla do 29.10.2020

4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (pracoviště) nejdříve 5 a nejpozději
10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

4.3 V případě prodlení objednatele se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo
3
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dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v bodě 4.1. Z této skutečnosti
vyplývá, že pokud jde o sjednaný termín plnění, at' dílčí nebo konečný, tento termín plnění se
v případě pozdního předání staveniště automaticky bez dalšího prodlužuje o alikvotní počet dnů
odpovídající počtu dnů prodlení objednatele s předáním staveniště.

5. Placení a fakturace
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude objednatelem hrazena takto. Zástupce
objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého kalendářního
měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací a o této skutečnosti
sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol o provedených dodávkách a
pracích za to které období. Tento protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového
dokladu. Bez uvedeného soupisu dodávek a prací, potvrzeného technickým dozorem investora
stavby, bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za vystavený bez·
právního důvodu, tedy za neplatný. Objednatel bude hradit každý dílčí daňový doklad ve výši
90% fakturované ceny, případná DPH bude uhrazena v plné výši. zbývajících 10% fakturované
ceny díla bez DPH představuje finanční pozastávku, která bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli dle článku 5.2.

5.2 Poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co
dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o
předání a převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad,
nepovažuje se dílo za dokončené v souladu s ČI. 2. této smlouvy o dílo. Splatnost posledního
dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o předání a převzetí obsahuje soupis vad,
nastává dnem poté, co zhotovitel doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady uvedené
ve výše uvedeném soupisu vad a zároveň doručí žádost o uvolnění pozastávky. Objednatel na
základě této žádosti o uvolnění pozastávky a po splněni dalších výše uvedených podmínek ze
strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli zbývající částku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH
(pozastávku), a to do 30 kalendářních dnů od data doručení žádosti o uvolnění pozastávky. . ·

5.3 Splatnost dílčích daňových dokladů, případně posledního dílčího daňového dokladu je
sjednána v délce 30 dnů od doručení. Zhotovitel se zavazuje doručit dílčí daňové doklady se
všemi náležitostmi nutnými pro to, aby se mohly stát splatnými, na doručovací adresu
objednatele, tj. Obecní úřad Velká Jesenice, Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice. Pokud
zhotovitel doručí dílčí daňové doklady jiným způsobem, než do sídla společnosti, považují se
daňové doklady za nedoručené a objednatel v případě nellhrazení daňových dokladů není v
prodlení s úhradou daňových dokladů. Daňové doklady - faktury musí vždy obsahovat náležitosti
daňového dokladu v souladu s ust. § 13 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH, a dále tyto údaje:
a) číslo smlouvy, číslo zakázky objednatele, název stavby, období, kdy byly práce
prováděny,
b) vyčísleni finanční pozastávky z fakturované částky,
C) přílohy daňového dokladu - faktury:
- oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaný soupis provedených
včetně jejich ocenění. Tento soupis provedených dodávek a prací musí vždy
smlouvy o dílo, číslo zakázky objednatele, název stavby a období, kdy byly
prováděny,

dodávek a prací.
obsahovat číslo

dodávky a práce

- ve druhém a každém dalším dílčím daňovém dokladu provede zhotovitel rekapi-tulaci všech
doposud vystavených dílčích daňových dokladů vystavených na základě této smlouvy o dílo.
Rekapitulace bude obsahovat cenu díla dle smlouvy o dílo včetně případných dodatků, přehled
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všech doposud vystavených dílčích daňových dokladů ke dni plnění s označením (číslem)
dokladů a uvedením fakturovaných částek bez DPH a výši pozastávek,
- konečný daňový doklad jako přílohu bude obsahovat protokol o předání a převzetí předmětu
smlouvy o dílo a žádost o uvolnění pozastávky, případně potvrzení o odstranění zjištěných vad
při předání a převzetí předmětu smlouvy o dílo.
Náležitosti daňového dokladu, tak jak jsou tyto uvedeny v tomto odstavci 5.4 smlouvy o dílo,
jsou nutným předpokladem pro to, aby se daňový doklad mohl stát splatným.
Dílčí daňový doklad v případě, že rozsah a předmět plnění není uveden přímo na daňovém

. dokladu, bude mimo jiné obsahovat následující text: ,,Rozsah zdanitelného plnění je uveden nasoupisu provedených prací, který je nedílnou součástí daňového dokladu."
Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti nebo je bude uvádět
chybně, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. V průvodním dopise
k vrácenému daňovému dokladu - faktuře objednatel sdělí důvody jeho vrácení. Dnem doručení
opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu - faktury začíná běžet nová lhůta
splatnosti.

5.4 Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by
byla pohledávka zhotovitele za objednatelem vzniklá na základě této smlouvy. V případě, že
zhotovitel tento svůj závazek poruší, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení jeho
smluvních povinností a případným důvodem pro objednatele k jednostrannému odstoupeni od
smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že poruší-li zhotovitel výše uvedený závazek tím, že
uzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by byla pohledávka zhotovitele za
objednatelem vzniklá na základě této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve

· výši 20 % ze smluvní ceny díla. Toto ujednání o zákazu uzavření zástavní smlouvy zhotovitelemplatí i v případě, že dojde k zániku této smlouvy odstoupením od této smlouvy některou ze
smluvních stran nebo dojde k zániku této smlouvy jinýni způsobem.

5.5 Zhotovitel se zavazuje s odkazeni na ust. § 1881 odst. l zák. č. 89/2012 občanského
zákoníku, že nepostoupí na třetí osobu pohledávky, které má nebo které mu vzniknou za
objednatelem v souvislosti s touto smlouvou o dílo. Jestliže zhotovitel poruší výše uvedenou
dohodu o vyloučení postoupení pohledávek jinému, zavazuje se uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 20 % z částky tvořící předmět postupní smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a
třetí osobou - postupníkem. Toto ujednání o zákazu postoupení pohledávek zhotovitelem na třetí
osobu platí i v případě, že dojde k zániku této smlouvy odstoupením od této smlouvy některou ze
smluvních stran nebo dojde k zániku této smlouvy jiným způsobem.

5.6 Zhotovitel může u každého jednotlivého daňového dokladu - faktury požádat objednatele o
zkrácení lhůty splatnosti. Žádost bude podána v písemné formě (fax, e-mail) a bude adresována

' ria zástupce objednatele ve věcech technických ing. Otto Beneše, stavební inženýrská kancelář,
Palachova 1742, Náchod. V případě souhlasu zástupce objednatele se zkráceníni lhůty splatnosti
bude vyhotoven dodatek ke smlouvě o dílo, na základě kterého bude předmětná částka uhrazena.
Objednateli pak bude náležet skonto ve výši 2% z předčasně uhrazené Částky.
Předchozí ujednání je možno ze strany zhotovitele využít pouze za podmínky souhlasu
objednatele a za podmínky, že ke dni využití zkrácení lhůty splatnosti faktur nesmí mít objednatel
pohledávku za zhotovitelem.

5.7 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele započíst jednostranným právním úkonem splatnou
nebo i nesplatnou peněžitou pohledávku za zhotovitelem proti jakékoliv peněžité pohledávce
zhotovitele za objednatelein bez ohledu na měnu pohledávky a vztah, ze kterého vyplývá.
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Objednatel .je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkáni
zhotovitele, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, jejichž
uspokojení se nelze domáhat u soudu, nebo které jsou promlčené.

6. Smluvní pokuty
6.1 V případě, že zhotovitel nesplní termín plnění tak, jak se zavázal v ČI. 4.1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- kč za každý den prodlení se
splněním termínu plnění.

6.2 V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem reklamované vady díla nebo vady díla
zjištěné při předání a převzetí předmětu smlouvy o dílo ve lhůtě dle ČI. VIII., bod 4 a dle ČI. IX.,
bod 2 a bod 3 VSP, zavazuje se uhradit objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní
pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení s odstraněním té které vady.

6.3 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost, k plnění které se zavázal v článku VI.l a
VI.2. VSP, je povinen uhradit objednateli smlllvní pokutu ve výši 1.500,-kč za každý kalendářní
den prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. · "

6.4 Uhrazené smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, na kterou vzniklo právo
některé ze smluvních stran.
Objednatel je oprávněn započíst si smluvní pokutu proti jakékoliv pohledávce zhotovitele i před
datem její splatnosti.

6.5 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňových dokladů vystavených zhotovitelem,
zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den
prodlení.

6.6 V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z ujednání ČI. XI a č. XII VSP
(porušení předpisů BOZP, PO, předpisů na ochranu životního prostředí), uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši dle sazebníku uvedeném v ČI. X VSP.

7. Ostatní ujednání
7.1 Záruční lhůta za provedené dílo se mezi smluvními stranami sjednává v délce 60 měsíců
od data předání investorovi stavby. Běh záruční lhůty počíná běžet následující den poté, co bude
podepsán zápis o předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem. Pokud zhotovitel
při zhotovování předmětu této smlouvy prokazatelně použije výrobky, které získal do vlastnictví
na základě kupní smlouvy a na které mu prodávající poskytl kratší záruční dobu, než je záruční
doba sjednaná v této smlouvě, sjednává se délka záruční doby dřive uvedených výrobků v délce
shodné s dobou uvedenou jako záruční doba v kupní smlouvě, nejméně však 24 měsíců ode dne
dokončení předmětu této smlouvy zhotovitelem, tedy ode dne, kdy předmět této smlouvy o dílo
bude předán objednateli bez vad. Seznam výrobků s odlišnou záruční dobou bude tvořit nedílnou
součást zápisu o předání a převzetí díla sepsaného mezi objednatelem a zhotovitelem.

7.2 Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného
zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby. · '
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7.3 Objednatel uplatní případné vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,
a to vždy písemnou formou. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby
nezapočítává.

7.4 Práva objednatele z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a násl. Občanského
" zákoníku v platném znění.

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré podmínky pro převzetí staveniště oznámil objednateli
před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel bez další dohody nárok na
zajištění dodatečně požadovaných podníínek pro převzetí staveniště objednatelem, změnu
termínu realizace ani úhradu nákladů s tím spojených.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy o dílo bude realizovat pouze
zaměstnanci, kteří niají povolení k pobytu na území ČR a kteří mají pracovní povolení pro místo
provádění předmětu této smlouvy.

7.7 Zhotovitel se po dobu realizace díla, eventuálně po dobu řešení nedodělků a vad
z přejímky díla, zavazuje zabezpečit každodenní fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce
(stavbyvedoucího stavby) na stavbě, případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro
zástupce objednatele uvedeného v článku l této smlouvy (TDI stavby).

P

7.8 V souvislosti s působením zhotovitele na staveništi (pracovišti) se smluvní strany dále
dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli náklady spojené s jeho spotřebou elektrické energie.
Tyto náklady budou zhotoviteli vyfakturovány objednatelem ke dni předání a převzetí díla.

7.9 Tato smlouva se též řídí
které upravují nebo provádí v
součástí této smlouvy o dílo.
ujednání s ujednáním ve VSP,
ujednání v této smlouvě.

Všeobecnými smluvními podniínkami provádění díla (dále VSP),
podrobnostech podmínky této smlouvy, a které jsou nedílnou
Pokud došlo v této smlouvě k odchylnému nebo rozpornému

pak mezi smluvními stranami této smlouvy je nesporné, že platí

V souvislosti s výše uvedeným ujednáním zhotovitel svým podpisem na této smlouvě potvrzuje,
že převzal a uzavřel s objednatelem Všeobecné smluvní podmínky provádění díla.
Jiné podmínky, odporující těnito VSP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích
zhotovitele považují smluvní strany za neplatné.

' 7.10 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb. předkládat zástupci objednatele na
stavbě denně aktualizovaný jmenný seznam pracovníků (vC. pracovníků svých subdodavatelů)
vykonávajících práce na předaném staveništi (pracovišti). Tento seznam lze předkládat formou
zápisu do stavebního deníku stavby.

7.11 Smluvní strany se dohodly, že před zahájeníni zemních prací si zhotovitel dle platných
právních předpisů zajistí vytyčení všech kolidujících podzemních vedení. Pokud zhotovitel tento
svůj závazek poruší, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši dle VSP a dále pak
případnou náhradu škody, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti, ke které se
zhotovitel zavázal.

7.12 Vlastllíkem zhotovovaného díla, všech výrobků a materiálů do něj zabudovaných od
okamžiku, kdy k zabudováni dojde, je objednatel.
Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně

. tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a
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použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody způsobené jeho činností nebo
činností jeho subdodavatelů na majetku objednavatele a vlastníka stavby. Stejně tak zhotovitel
odpovídá za všechny škody a úrazy vzniklé anebo související s prováděním díla způsobené jeho
zaměstnanci, subdodavateli a to jak osobám oprávněným zdržovat se v prostorách staveniště, tak
i osobám třetím na stavbě nezúčastněným. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí obecně
platnými právními předpisy.

7.13 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění díla a
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou·
pojišt'ovnou v České republice. pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím
osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěnýni a pojišt'ovnou pro případ
odpovědnosti zhotovitele za škodu, která niůže nastat v souvislosti s prováděním činností
zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho
činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení
předmětných pojistných smluv. pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a
zdraví osob bude činit min. 3.000.000,- KČ. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit
objednateli v kopii ke dni podpisu smlouvy o dílo.

7.14. Jakákoli písemnost nebo zásilka zaslaná v souvislosti s touto smlouvu objednatelem nebo
zhotovitelem se považuje za doručenou druhé straně i tehdy, pokud bude objednateli nebo
zhotoviteli zaslána doporučenou poštou na adresu objednatele nebo zhotovitele, a tento si
doporučenou zásilku nevyzvedne v době, po kterou provozovatel poštovní služby uchovává
takovou zásilku k vyzvednuti."

7.15. Objednatel se zavazuje realizovat předmět plnění díla pouze se subdodavateli, které uvedl
do se přílohy č. 4 této smlouvy (Seznam subdodavatelů). Jiné nebo další subdodavatele může pro
realizaci díla použít pouze po předchozím písemném souhlasu TDI stavby.

7.16. Nejpozdější termín dokončení díla 30.10.2020 byl stanoven pro požadavek objednatele
parkovat v předmětu smlouvy, hasičskou čistému od 1.11.2020. Objednatel tak připouští, že mu k
30.10.2020 smí být předáno dílo minimálně v rozsahu umožňujícím parkování, uzavření a
obsluhu vozidla v nezámrzné teplotě. Tedy v rozsahu:

· kompletně uzavřená konstrukce stavby
· funkční okna, dveře a vrata
· dokončená podlaha pro parkování vozidla
· funkční vytápění
· sjízdná příjezdová komunikace

Ostatní dokončovací práce sniějí být prováděny v režimu odstranění nedodělků až do 20.12.2020
za podmínek: . ·

· umožněn nepřetržitý přístup obsluhy a odjezd vozidla
· nepoškození vozidla uvnitř stavby
· náklady na energie pro udržování nezámrzné teploty hradí až do kompletního předání

dodavatel

8. Spolupůsobení objednatele.
8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek
souvisejících s prováděním díla.

8.2. Objednatel se zavazuje k poskytnutí přípojných bodů vody a elektro. přípo.jný bod elektro
bude mít min. jištění 32a. Napojení na přípojný bod a měření spotřeby vody a elektřiny zajišt'uje
zhotovitel na svůj náklad.
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8.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy o dílo právoplatné
stavební povolení stavby.

9. Ukončení smluvního vztahu.
9.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni
odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

9.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593
občanského zákoníku.

9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje

. ::lp':vu o dílo. Za podstatné porušení snilouvy o dílo se považují důvody uvedené v ČI. III, bod 3

10. Rozhodné právo a volba soudu.
10.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí
právním řádem České republiky.

10.2 Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude
místně a věcně příslušný obecný soud objednatele.

. 11. Závěrečná ujednání11.1 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 Všeobecné smluvní podmínky (VSP)
- příloha č. 2 Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností ATELIER TSUNAMI
s.r.o., Palachova 1742, 547 01 NÁCHOD ve stupni pro společné povolení
- příloha č. 3 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.5.2020
- Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů

11.2 Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran (ČI. l této smlouvy o dílo) .je
povinna smluvní strana, u které zrněna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného
odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv jiné změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné
pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků. V případě, že některé z ustanovení
této smlouvy by bylo s ohledem na závazné právní předpisy neplatné, nezpůsobuje tato
skutečnost neplatnost smlouvy jako celku.

· 1·1.3 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou a VSP,
podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.

11.4 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě obou
smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou
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neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla, uzavřou smluvní strany dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Práva a povinnost z této smlouvy vyplývající, přecházejí na
právní nástupce smluvních stran.

11.5 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě vážné vůle, určitě,
srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem potvrzují svými podpisy.

11.6 Tato smlouva je vystavena ve 3 vyhotoveních, l obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.7 Objednatel je územním samosprávným celkem a hospodaří s veřejnými
prostředky. Proto vylučuje, aby jakékoliv informace z této smlouvy o dílo, nebo informace, které
vzniknou v souvislosti s jejím plněním, byly považovány za důvěrné. . .

Za objednatele:
Ve Velké Jesenici dn, nu Lo 2 ú Za zhotovitele:

V Jaroměři dne 25.5.2020
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