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Přikazn" smlouva '^

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako ,,občanský zákoník") mezi:

l. Smluvní strany:

1.

Klatovská nemocnice a.s.
Se sídlem: Plzeňská 929,339 01Klatovy
IČO: 26360527
DIČ: CZ26360527

Zastoupený: MUDr. jiřím Zeithamlem předsedou představenstva a
Ing. Ondřejem Provalilem MBA, místopředsedou představenstva

K podpisu smlouvy oprávněn: MUDr. JiříZeithaml,
Ing. Ondřej Provalil, MBA

Kontaktní osoba:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

(dále jen ,,příkazce ")
a

2.

Ing. Petr Lavička
Se sídlem : Za Beránkem 758/11,339 01 Klatovy
IČO: 76140369
DIČ,

Zastoupený : Ing. Petr Lavička
K od isu smlouv o rávněn: ln . Petr Lavička

(dále jen ,,příkazník")

Il. Předmět smlouvy

1. ' Předmětem této smlouvy je obstaráni záležitosti příkazce, spočívajici v za jištěni činnosti
technického dozoru stavebníka a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č.
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavby
,, Plynofikace ||. etapa čp.499" (dále jen ,,stavba") v plném rozsahu.

2. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této
smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činnostítechnického dozoru
stavebníka ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby:

,,Plynofikace II. etapa čp.499 ."

3. Místo plněni:

Místem plněni je Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929,33901 Klatovy.

3.1. Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy:

Předpokládaný termín zahájení plnění 1.7.2020
předpokládaný termín ukončení plnění 31.8.2020

3.2 Předpokládaná doba působenítechnického dozoru stavby po skončení výstavby:
průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po zabezpečení kolaudaČního řízení

' a kolaudačního rozhodnuti (včetně nabyti právní moci).

4. Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru na stavbě
(dále též TDS) ,," a to zejména v níže uvedeném rozsahu: ,,Plynofikace ||. etapa čp.499".

4.1. Specifikace Činnosti TOS ve fázi realizace stavb'y

pracovník technického dozoru:

- je přítomen na stavbě v pracovní dny tak, aby bylo zajištěno bezproblémové plněni
předmčtu zakázky.

- sleduje časový postup výstavby ve vztahu ke schválenému harmonogramu stavby,
podává pravidelné informace stavebníkovi

- dbá na dodržováni dojednaných ustanovení uzavřené smlouvy všemi účastníky výstavby
(dodavatelem či jeho subdodavateli);

- seznamuje se s projektem stavby, jeho dokladovou částí, s provedenými průzkumy, se
stavem šťávajÍcÍ infrastruktury v místě stavby

- spolupracuje při předání staveniště zhotoviteli a zabezpečeni zápisu do stavebního
deníku;

- zúčastňuje se základního zaměřeni a vytýčení stavby před zahájením prací
- kontroluje kvalitu dodávaných materiálů, jejich uložení stavbě, doklady a certifikáty
- kontroluje kvalitu stavebních, montážních a instalačních prací
- účastní se kontrolních dnů na stavbě, provádí zápis o jednánivč. jeho distribuce všem

účastníkům výstavby (příkazce předpokládá četnost kontrolních dnů 1 krát za 7 dnů).

- spolupracuje s projektantem při výkonu jeho autorského dozoru
- eviduje změny projektu a jejich podchycení ve stavebním deníku, vede komplexní

přehled o projektové dokumentaci a jejích změnách

- kontroluje rozpracovanost na stavbě v návaznosti na projektovou dokumentaci a
rozpočet stavby
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- vede evidenci víceprací a méně prací, jejich podchycenive stavebním deníku, předkládá
je se stanoviskem k odsouhlaseni stavebníkovi (formou změnových listů)

- provádí průběžnou kontrolu těch části stavby a montážních prací, které se stanou
u dalším postupem zakryté a pořizuje o provedené kontrole záznam do stavebního

deníku

- kontroluje průběh prováděných prací a jejich soulad se schválenou a aktualizovanou
projektovou dokumentaci

- kontroluje dodržovánitechnologických postupů při provádění jednotlivých prací
- kontroluje provádění prací a postup stavby ve vztahu k platné legislativě, vydaným

povolením, dokladům a vyjádřením dotčených orgánů a organizací
dbá na dodržováni opatření vydaných státním stavebním dohledem

- kontroluje správnost předkládaných soupisů provedených prací a faktur a předkládá je
stavebníkovi k proplacení

- vede pravidelnou fotodokumentaci o stavbě a jejích částech
- zúčastňuje se kontrolních prohlídek stavby prováděných stavebním úřadem
- zajistí základní vytyčujÍcÍ údaje nutné pro předání stavby zhotoviteli (výškový bod, osa

stavby - dle podkladů stanovených zpracovanou projektovou dokumentaci)

- účastní se kontrolních geodetických měřeniv průběhu stavby
- pečuje o systematické doplňováni projektové dokumentace zhotovitelem dle

skutečného provedení stavby

- posuzuje návrhy smluvních dodatků vzniklých v průběhu stavby a předkládá je
' stavebníkovi k odsouhlasení se svým stanoviskem

- sleduje, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,
vyžaduje od zhotovitele doklady o vykonaných zkouškách a měřeních

- bezodkladně informuje stavebníka o všech závažných okolnostech vztahujících se ke
stavbě

- spolupracuje se zhotovitelem při přípravě řízeni o odevzdáni a převzetí dokončené
stavby i jejích částí vč. účasti na těchto řízeních

- kontroluje odstraňování případných vad a nedodělků z přejímacích řízeni
- připravuje doklady k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem vč. účasti

na prohlídce

- kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem
- vykonává a zajišťuje jinou odbornou pomoc, poradenství a činnosti vztahující se

předmětné stavbě na základě požadavku stavebníka nebo potřeb stavby

- kontroluje postup prací podle uzavřené smlouvy a Časového plánu stavby, vČetně
přípravy podkladů pro uplatněni majetkových sankcí;

- řídí jednání souvisejÍcÍz realizací díla (např. kontrolní dny);
- spolupracuje se zhotovitelem stavby k odvrácení nebo omezeni případných škod při

ohroženi stavby živelnou pohromou

- Zabezpečuje kolaudační řízení a vydáni kolaudačního rozhodnuti (včetně nabyti právní
moci), případně povolení k předčasnému nebo dočasnému užívání stavby

- sleduje řádné vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách;

- kontroluje a eviduje čerpání nákladů po objektech případně po částech objektu,
sledováni finančního i věcného plněni stavby v souladu s platebními podmínkami a
harmonogramem postupu prací;

- projednává dodatky a změny projektu a tyto pak předkládá se stanoviskem mandantu

5. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo
jiných oprávněných orgánů státní správy.
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6. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plněni předmětu této smlouvy, tj. projekt
stavby pro stavební povolení a projekt pro provedeni stavby (v tištěné a digitální podobě)
VČ. kompletní dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené
smlouvy, rozpočet stavby (v tiŠtěné a digitální podobě) a to bezprostředně poté, co je bude
mít k dispozici. Předáni těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu

vyhotoveného příkazcem.

Ill. Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje:

a) postupovat při zařizováni záležitostí dle této smlouvy osobně, pečlivě a poctivě dle

pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy;
b) přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti;

C) upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů;
d) plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od

' pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

C) předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem), vždy poslední pracovní den v
týdnu př'kazci informace o postupu zař'zováni jeho záležitosti;

f) provádět průběžnou kontrolu těch části stavby a montážních prací, které se stanou
dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního
deníku

g) nepořizovat kopie předaných podkladů nad rozsah odůvodněné potřeby;
h) účastnit se kontrolních dnů ve fázi realizace stavby 1krát za 7 dnů (podle ČI. ll. 4.1tétO

smlouvy)
i) převést na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedeni předložit příkazci

vyúčtování

2. Příkazce se na základě této smlouvy zavazuje:

a) zúčastnit se na výzvu příkazníka důležitých jednání
b) předat příkazníkovi případné další informace a doklady pořízené v průbČhu zařizování

záležitosti
C) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízeni záležitostí
d) poskytnout příkazníkovi u jednanou odměnu
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IV. Odměna za plnění předmětu smlouvy "

.
1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou

odměnu ve výši:

- Odměna celkem bez DPH 85.000,- KČ
Nejsem plátce DPH

2. Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a
nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedeni předmětu této smlouvy, tj. včetně
nákladů spojených s výkonem tohoto příkazu (včetně nákladů na dopravu a souvisejících
nákladů (ztráta času na cestě)).

3. Příkazce neposkytuje zálohy.

4 K odměně za provedení předmětu této smlouvy bude připoČtena sazba DPH aktuální v době
plnění.

V. Platební podmínky

1. Odměna za provedeni předmětu této smlouvy bude příkazníkovi hrazena na základě
faktury vystavené příkazníkem a odsouhlasené zástupcem příkazce uvedeným v ČI. VIl odst.
1této smlouvy.

2. Fakturu příkazník vystaví po kolaudaci díla a je splatná ve lhůtě 60 ti dnů ode dne
prokazatelného doručení faktury příkazci.

3. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkovi uhrazena jednorázově.

4. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této
smlouvy. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z úČtu
příkazce.

5. Faktura bude mít náleŽitosti daňového dokladu dle platných předpisů.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je příkazce

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy

s vyznačením důvodu vráceni. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury.

Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta

splatnosti běží ode dne prokazatelného doruČení nové faktury příkazci.

7. Faktura bude kromě jiného obsahovat text: Fakturujeme Vám za činnost technického

dozoru stavebníka na stavbě: ,,Plynofikace ||. etapa čp. 499" měsíc /rok .
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'n ' 'VI. Smluvní pokuty

1. je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v ČI. lV. odst. 2. této
smlouvy, uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení.

2. Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch části stavby a montážních
prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do
stavebního deníku dle ČI. Ill odst. 1 písm. f) této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve
výši 5.000,- KČ za každé jednotlivé porušenítéto povinnosti.

3. Poruší-li příkazník povinnost uvedenou v ustanoveni ČI. lil. odst. 1 písm. i) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé jednotlivé porušení
této povinnosti

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že
příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou májetkovou
sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového
dokladu a snížit o ni Částku k úhradě nebo pozastávku.

VII. Oprávněné osoby

1. Za příkazce je oprávněn jednat ve věcech týkajících se této smlouvy:

2. Za příkazníka je oprávněn jednat ve věcech týkajících se této smlouvy:

Ing. Petr Lavička

VIII. Doba plněni a možnosti ukončeni smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu výstavby stavby ,,Plynofikace ||. etapa Čp.
499", tj. od zahájeni činnosti uvedených v ČI. 4.1, do doby předáni a převzetí dokončené
stavby nebo její poslední části a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu jako celek, nebo
její poslední Část; nebo do termínu uvedeni stavby do předběžného zkušebního provozu.
Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě.
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2. Příkazn'k může př"kaz vypovědět nejdříve ke konci mčs"ce nádedŮjíciho po měs"c', v němž

byla výpověď doručena.

u' 3. Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby
měl a Škodu, pokud jí utrpěl, jakož i Část odměny přiměřenou vynaložené námaze
příkazníka.

4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za podmínek upravených v této smlouvě nebo
v zákoně. Odstoupeni od smlouvy musí být písemné a je účinné doruČením druhé smluvní
straně.

VIII. Odpovědnost příkazníka za škodu

1. Příkazník odpovídá za Škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za
Škody způsobené činnosti třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto
osobám.

2. Příkazník odpovídá za Škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízeni záležitosti a na
věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit
ani při vynaložení odborné péče.

IX. Závěrečná ustanoveni

1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky vydanými ve stejném
poČtu vyhotovení jako tato smlouva a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichŽ kaŽdá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení.

3. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu té smluvní stranami, která ji podepíše jako
poslední.

4. Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále
prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a
vážné vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem.

' V Klatovech 19.6.2020

Příkazník
MUDr. JiříZeithaml
předseda představenstva

Ing. Ondřej Provalil,MBA
místopředseda představenstva
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