
Smlouva o dílo 

    číslo objednatele 4/17/0001 

číslo zhotovitele 60214 
 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
 

1. Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 PSČ, sídlo:  460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
 zastoupený:  panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku 

města 
 IČO: 00262978 
 DIČ: CZ00262978 
 Telefon: 485 243 111 
 Fax: 485 243 113 
 bank. spojení: 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku 
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
1.2  Zhotovitel: PKI-Teplotechna Brno spol. s r.o. 

   PSČ, sídlo: Anenská 675/4, CZ-60200 BRNO 

 zastoupený: panem Jiřím Klímou, jednatelem 

   IČO: 46905308 

   DIČ: CZ46905308 

   bank. spojení:  

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod číslem C 6139 

 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Klíma 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Bezděk 

(dále jen „zhotovitel“)  

 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 

2. Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje 
vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při 
zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.  

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je generální oprava obou kremačních 
pecí, respektive oprava vyzdívek pecí vč. opravy vyzdívek dopalovacích komor pecí, v krematoriu 
Liberec. Součástí předmětu plnění je i vizualizace kremačních pecí, tj. dálkový dohled nad 
provozem pecí a archivace provozních stavů a veličin na disk vizualizačního počítače (PC). 

 

 



Jedná se zejména o tyto práce: 

 Demontáž a opětovná montáž jednotlivých částí pece 

 Vybourání dožilých žáruvzdorných vyzdívek pecí a vyzdění novými 

 Práce spojené s elektroinstalací pecí vč. dodávky vizualizace 

 Revize plynu u kremačních pecí 

ÚDAJE O STAVBĚ:   
Název stavby:  „Generální oprava vyzdívky obou kremačních pecí v krematoriu Liberec“ 
Místo stavby: krematorium Liberec, ul. U Krematoria 460, 460 01 Liberec 1 
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“) 

3.2 Předmětem plnění (díla) je také: 

 3.2.1 zpracování: časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu prací, 
3.2.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se jedná 

zejména  o: 

 vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost 
za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, 
vč. zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby, 

 ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby, 

 přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto 
energií v průběhu stavby hradí zhotovitel, 

 zajištění ostrahy stavby a staveniště, 

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí 
a zeleně – zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad 
na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným 
hlukem, 

 zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 
komunikací dotčených provozem zhotovitele, 

 provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, 
vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými 
SÚ v Liberci, 

 odvoz a uložení přebytečných materiálů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění 
likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní včetně výsadby a péče 
o ni, 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

 provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích 
termínů plnění dle plánu organizace výstavby 

 provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 

 předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, 
souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 
a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného 
zařízení, 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení 
stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím, 

 celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby, 

 předložení podkladů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 



591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 

 uvedení zařízení do provozu,  

 pořízení výrobních výkresů, 

 jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 
a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby 
odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném 
a předloženém objednatelem. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Zahájení plnění díla: do pěti (5) pracovních dnů od převzetí staveniště 

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 17 týdnů (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný) 
ode dne převzetí staveniště (dále jen „lhůta“). 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do 
pěti (5) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4.3 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.  

4.4 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, 
který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat 
harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění 
díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím 
souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě 
odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) 
součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše 
uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů 
a jednotlivých stavebních profesí.  

4.5 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 
v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.5.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.5.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.5.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při 
vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 
dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH 4.754.720,- Kč 

DPH 21 % 998.491,- Kč 

Cena díla včetně DPH 5.753.211,- Kč 

  



 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby 
z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 31. 7. 2017.  

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 
Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.3  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění 
předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, 
daně, cla, poplatky. 

5.4  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 
náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně.  

5.5  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 
postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 
materiálů předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií 
a materiálů vyšší kvality po předchozím odsouhlasení s objednatelem, a s tím zvýšené náklady, 
nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. 

5.6  Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 
Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.7  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, 
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 
daňového dokladu. 

5.8   Cenu díla může zhotovitel fakturovat po: 
   

 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 

 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání 
a převzetí díla. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu 
nástupci dle této smlouvy.  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 
doručení objednateli.  

5.12  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden název projektu „Generální oprava vyzdívky kremačních pecí č. 1 a č. 2 v krematoriu 
Liberec“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, 
sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 
nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují 
se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel 
je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 
nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 



daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 
doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje 
provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná ceny bude tímto správcem uplatněna 
v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem 
dodatku k této smlouvě. 

6. Řízení stavby a provádění díla   

6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 
Hl. stavbyvedoucí zhotovitele:  p. Ivan Jedlička – tel.: 737 470 490 
Přípravář zhotovitele:   
Zástupce zhotovitele:  Ing. Jiří Bezděk – tel.: 603 459 888 e-mail: 

bezdek@pkiteplotechna.cz  
 

Zástupce objednatele: Bc. David Novotný  
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602 482 319 
 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se 
vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně 
závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů 
objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument 
a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 
závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 
doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího 
povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo 
pravidlu. 

 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední 
poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh 
a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně 
a včas proveditelné. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 
nové a v 1. jakostní třídě a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních 
předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování 
všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno 
v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných 
materiálů či výrobků při provádění díla  lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo 
technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle 
podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 
pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 
technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není 
možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí 
a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady 
a bezodkladně.  

6.4.1 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 
kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou 

v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 
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 všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 

odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným 

hlukem, 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, 

při vydání výše uvedených povolení, 

 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného 

jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 
všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro 
dílčí části díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, k prováděnému dílu se 
vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), 
obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu se považuje i dílo, které 
není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 
upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 
pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 
stavebních procesů při provádění díla. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro 
vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie 
pak v plné výši hradí zhotovitel.  

6.11  Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 

propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

7 Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu 
(dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro 
stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební 
povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen 
s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 
v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými 
osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním 
deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není 
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 
a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je povinen řídit se 
při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození 
inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním 
stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 



vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 

a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu 

k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 

umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy 

o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá 

za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 
materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 
prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 
krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 
mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících 
se staveništěm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 
a povaze stavby.  

7.9 Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 
činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 
staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení 
staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 
díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od výkazu výměr, údaje o počtu pracovníků, 
počasí, o denní/noční teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu 
na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož 
veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

8 Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré 
technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu 
s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými 
postupy, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 
svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 
na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném 



znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 
495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou 
podrážkou. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně 
zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 
nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního 
deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-
li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost 
jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li 
se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je 
zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat 
v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li 
na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 
deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 
závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném 
znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. 
Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
životního prostředí. 

8.7  Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném 
znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady 
ČSN EN ISO 14000. 

 8.8  Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 
díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po 
celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby. 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 
a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací 
zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady 
o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje 
za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil 
a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny 
díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně či výslovně specifikovány v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl 
zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění 
díla vykonal či vynaložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 
zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 
a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude součástí 
stavebního deníku.  

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných 
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy 
a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla. 



8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se 
tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 
realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 
na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou 
objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 mil. Kč pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení 
díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši 
dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 

e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, 
odpovědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720795392 s Kooperativa pojišťovna a.s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené 
v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak.  

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, 
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 
souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji 
součinnost. 

9 Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 
a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout 



o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány 
podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto 
zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

10 Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 
a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 
k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 
lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 
strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 
objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce 
objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, 
telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 
nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 
veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno 
písemným dodatkem k této smlouvě. 

11 Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 
na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 
Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 
prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat 
nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná 
opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný 
zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 
dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 
převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání 
díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 
předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého 
díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude 
provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, 
e-mailovou zprávou na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru  : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
 e-mail. adresa objednatele   : novotny.david@magistrat.liberec.cz 

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 
výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 
za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že 
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se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má 
se zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, 
se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím 
protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění 
těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené 
vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 
řádně dokončeného díla bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 
protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný 
termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit 
vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení 
díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část 
díla, u níž jsou vytčeny vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle pokynů 
objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými 
technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání 
níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, a to zejména:  

 doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným 
výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení 
o shodě vlastností použitých materiálních a technologických zařízení, popř. jiné doklady 
a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými 
normami a touto smlouvou;  

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické instalace, revizní 
zprávy plynu, jakož i veškeré další protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby 
na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 
stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění 
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo 
ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 
svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 
dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 
Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 
na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním 
kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění 
kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť 
hrazeny. 



11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 
oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 
předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 
vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 
stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 
takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele 

– viz. Čl. 4.2 
b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště 

– viz. Čl. 4.2 
c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení 

stavebních prací 
d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla 

12 Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 
se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud 
není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 
měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 
lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji 
poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 
touto smlouvou, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy 
výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že 
bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 
na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 
Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 
díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 
a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 
nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 



podmínek a v termínech níže uvedených: 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 
vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí 
objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo 
důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i 
z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. 
Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, 
zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 
na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující 
i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem 
a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 
a údržbou díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 
návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 
s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené 
slevy z ceny díla.  

13 Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 
jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 
jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 
jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty 
uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení (slovy: padesát tisíc korun českých). 

13.3.3  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 



na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou 
formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole 
provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí 
věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než 
smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle 
nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících 
vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 
Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý 
případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady 
odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý 
den prodlení. 

13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení 
zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či 
provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 
na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.6 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti 
(10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní 
ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 
z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 
platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 
závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 
smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 
vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 
objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 
dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních 
pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání 
nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze 
smluvních stran. 

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 



5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného 
insolvenčního řízení. 

14 Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní 
kapacitou.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu 
této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některou ze způsobilostí. 
Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá 
za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.3 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 
díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána způsobilost (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění 
díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění způsobilosti ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou způsobilostí a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou 
provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.  

14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 
pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 
nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). 
V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je 
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit 
k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15 Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 40 dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 
této smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo  
15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 



smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 
zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 
harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 
zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 
míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu 
s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 
rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků: 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 
lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 
plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 
oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 
kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé 
smlouvy. 

16 Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné 
v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 
oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 
jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 
k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  



16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu dle platného občanského zákoníku.  

17 Doložky 

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění 
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

17.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 
2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18 Všeobecná ustanovení 

18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků.  

18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 
smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 
tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku 
a dalšími právními předpisy. 

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. 

18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 
soudy České republiky. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 



18.5 Tato Smlouva se řídí českým právem ajakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy České republiky. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
18.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny Ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 
zůstanou platné, účinné a vymahatelne v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 
zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 
ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 
ustanovení. 

18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé asvobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran, aže obsahuje úplné ujednání O veškerých skutečnostech 
análežitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou vsouvislosti sprováděním 
díla ujednat. 

18.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna nawebových stránkách 
statutárního města Liberec (www.|iberec.cz), svýjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

18.10 Součástí této smlouvy je Zápis O předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky 
a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny. 

Přílohy : 

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele vč. souhrnné rekapitulace 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelü 
Příloha č. 4 - Doklady O pojištění dodavatele 

Na důkaz souhlasu sobsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany 
jednat: 

v Liberci dne 25. 01. 2017 v Brnè dne 20.1.2017 
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Příloha č. 1 

Titulní list nabídky 
podané v rámci zakázky malého rozsahu: 

„Generální oprava vyzdívky obou kremačních pecí 
v krematoriu Liberec“ 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČ; 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Zastoupený: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města 

Účastník: PKI-Teplotechna Brno spol.s r.0. 
IČ: 46905308 

DIČ: CZ46905308 
Sídlo (místo podnikání a 
bydliště) účas H : 

Anenská 675/4 , 60200 Brno 
Adresa pro doručování (liší-li se l. 

od Sídla účastníka):
j 

Statutární orgán účastníka: Jednatel společnosti 

Osoba oprávněná jednat jménem 
.. , „ . Jiří Klíma cı Za ucastníka: p 

jıne _vıde 
,_ 

: 
p _ 7

_ 

Telefon, fax,(e-mail): 543 124 002,543 124 001, info@pkiteplotechna.cZ 

Zápis v obchodním rejstříku (či 
L. le“. P _ 

_4.8.l992 Ĺ' Brně) oddíl C, vložka 6139 _____ 

ID datové schránky: 7d9r2ea 

Bankovní Spojení: 

nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH 4 754 720,- Kč DPH 998 491,-Kč 
nejvýše přípustná nabídková cena včetně DPH 5 753 211,-Kč 

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
vzadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje Veškeré náklady nutné ke kompletní 
realizaci veřejné Zakázky. 

V Brně dne 20.1.2017 

\ / 
i 

...... ............ 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat 
. , 

~ 
- , „ 14 

razítko 
ı=ı-C1: TEr:.:ı-4ı-ııŠ=ı äIš=m?,?_\IE3 

Anenská 575,4, 602 00 Brno, Tx 543 124 000543124 002 
F: 543 124 001. ıťí Ms; 1:5 zť“ `,z 7740905303,



Název akce: Generální oprava vyzdívky obou kremačních pecí v krematoriu Liberec 
Adresa: U Krematoria 460, 460 O6 Liberec 1 
Investor: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneëie 1, 460 59 Liberec 1 

Strojní část A 

P. Popis 
. 

Množství Jdn Cena celłıem 
výměna ocelové podlahy pece: materiál plech tr. jak. 17255,rozměr 2x3m, 

1 tl.4mm, váha 275l.“-3 550 ks 76 000 Kč 

2 24,3x3, jak.17255, váha 213kg
I 

kompletní výměna nerezového potrubí pro vedení vzduch: materiál tr. prům. 
426 ke 74 000 Kč 

lrepase vedení vzduch V peci: mat. plech tl.4mm 0,80x0.95m,tř. jak.17255, 
3 lváha 16kg 32 ka 31 000 Kč 

4 váha 38ı‹g 
nové kotvy pro vyzdívku pece: kulatina prů.6mm, mat. tř. jak. 17255, celková

` 

120 ks 42 000 Kč 
oprava vnitřní části nosné konstrukce pece (kostry) potřebný 

5 Šmat.pl.4x500x1000mm , tř. 11373, 15kg 30 ke 50 000 Kč 
6 očištění vnitřní části kostry pece 50 hod 34 500 Kč 
7 nátěr vnitřní části kostry pece, barva žárh ızdorná 20 ke 6 000 Kč 

dodávka keramické trubky přisávání spalin tr. průměr 63x4r`zfm, délka 
8 500mm, mat. jakost 17255 18 10 000 Kč 
9 dveře čistěníváha 115kg, mat. 11373 2 

ks 
ks 58 000 Kč 

10 kotvy mat. 17255, kuI.prum. 8mm 60 ks 27 000 Kč 
11 ldveře vsunu váha 260kg, mat. 11373 2 ks 78 000 Kč 
12 kotvy mat.17255, kul. prům. 8mm 90 ks 39 200 Kč 
13 nerezové opláštění pl. 1 255x1000x3mm, mat.17233, váha 37kg N) ks 36 000 Kč 
14 leštění plochy kukáče-nerez, plocha 0,5m2 IU ks 7 000 Kč 
15 žáruvzdorné sklo prum. 130mm, tl 4mm -Ď ks 9 000 Kč 

dodávka těsnění (tampony, pulverizace, teploměry) mat. Temasil ,1x2m, 
16 tl4mm 12 ke 24 000 Kč 

17 výměna řetězů dveří čištění a v Sunu, řetfëz 10B-1. ČSN023311.1 , váha 30kg 40 m 13 000 Kč 
18 pružiny na peci, prum 48mm,L 50mm, F 230N 30 ks 9 000 Kč 
19 spojovací mat. M6-M12, délka 10-35n`z1ı 16 ks 5 000 Kč 
20 repase horáku H1 a H2 20 hod 14 200 Kč 

21 
kompletní demontáž a montáž všech celků (rošt,drtič,dveře,vedení dveří) + 
vyzdění nové kompletní vyzdívky 1080 hod 745 200 Kč 

Celkem 1 388 100 Kč 
Stavební část 

P. 
l 

Popis Množstv í Jdn. Cena celkem 
1 ŠE»TıOt AS 45, cihla 2R 3000 ks 285 000 Kč 

šamot cihla 2-20 IU 200 `ks 11 000 Kč 
U0 šamot cihla 1 200 ks 19 400 Kč 

šamot cihla P3 -là 70 ks 24 500 Kč 
U1 šamot klín 2H10 200 ks 19 000 Kč 
O1 šamot klín 1610-76 160 ks 15 520 Kč 
\| _šan'ı_ot klín 1616-76 60 ks s 700 Kč 
OO 

__ izolační šamot cihla SL10S 400 ks 40 000 Kč 
RD _ izolační šamot cihla SL7/90 __ 280 ks 29 400 ~.'lč 

žárobetonové tvarovky, deska 350x450x90mm mat. novobet 1450Ra, vysu. 
10 900St. 24 ks 100 800 Kč 

žárobetonové tvarovky, blok 275×220×122mm mat. novobet 1450Ra, vysu. 
11 900st. 130 ks 156 000 Kč



žárobetonové tvarovky, překlad 550x220x122mm mat. novobet 1450Ra, 
12 vysu. 900St. 30 ks 60 000 Kč 

žárobetonové tvarovky, překlad 330x220x97mm mat. novobet 1450Ra, vysu. 
13 900St. 4 ks 6 000 Kč 

žárobetonové tvarovky, překlad 550x220x81m. zızzt. novobet 1450Ra, vysu. 
14 900St. 10 ks 17 200 Kč 

'žárobetonové tvarovky, blok 220x110x122mm mat. novobet 1450Ra, vysu. 
15 :900St. 52 ks 49 400 Kč 

gžárobetonové tvarovky, blok 220x150x300mm mat. novobet 1450Ra, vysu. 
16 l900st. |' 18 ks 21 600 Kč 
17 monolitický beton novobet 1400 5000 ks 114 000 Kč 
18 monolitic|‹ý beton izobet 1150/1,2 1320 ke 24 (›“=)0 Kč 
19 monolitľzzký beton izobet 950/0,6 1000 ke 40 000 Kč 
20 izolace kalcium-sil. Promasil 1000 tl.25mm 140 m2 70 000 Kč 
21 izolace *NDS Ultra 1000x650×30mm 92 m2 262 000 Kč 
22 ,izolace Orstech 110-1000x500x50mm 30 

y 

m2 10 000 Kč 
23 izolace Fibratec HP 1260/128 - rohož 25mm 80 

l 

m2 28 800 Kč 
24 žárotmel ALU 145 1360 ks 146 000 Kč 
25 [přesuny hmot po vybourání vyzdívky kremační pece 27 800 ks 290 000 Kč 
26 montáž kremační pece 

v 
1440

l 

hod 734 400 Kč 
27 ldoprava 2 ks 164 000 Kč 

l 

Celkem 2 743 720 Kč 

Elektro, seřízení, temperace 
P. Popis Množství Jdn. Cena celkem 
1 demontáž a montáž elektro vč. uvedeni do provozu hod 247 000 Kč 
2 revize plynu ks 70 000 Kč 

i Celkem 317 000 Kč 

Vizualizace, instalace, kabeláž, instalace PC 
P. Popis 

K 

Množství Jdn. 
` Cena celkem 

,instalace Sítě Ethernet mezi pecemi a PC v rámci budovy krematoria (kabel 
1 FTP, instalační lišty, stěnové Zásuvky, drobný materiál, instalační práce) 1 ks 163- )0 

Šdoplnění obou pecí komunikačním rozhraním (2x rozhraní Ethernet, 1x 
2 switch, propojovací kabely, propojení se sítí Ethernet) 1 ks 75 100 

ldodávka vìzualizačního PC vč. příslušenství, přepěťové ochrany, routeru a 
3 ıkabeláže 1 ks 35 300 Kč 
4 Ívizualizace obou kremačrích pecí 1 ks 143 000 Kč 
5 linstalace a uvedení do provozu 1 ks 36 200 Kč 

Celkem 305 900 Kč 

Cena bez DPH 4 754 720 Kč 
DPH 21% 

` 

998 491 Kč 
Cena S DPH 5 753 211 Kč
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Příloha č. 6 

„Generální oprava vyzdívky obou kremačníeh pecí 

Seznam poddodavatelů 
v rámci zakázky malého rozsahu: 

V krematoriu Liberec“ 

Obchodní jméno 
_pod‹=`lodavatele: 

AXIMA,spol.s r.o. 

t 

IČ (n FO xøvnčž RČ ) 
'188 25 176 

DIČ; CZ 188 25176 
Sídlo (místo podnikání/ 
bydliště) poddodavatele: 

Vídeňská 204/125 , Přízřenice, 619 00 Brno 

Osoba oprávněná jednat za 
_poddodavatele: 

Libor Kaflša 

Přehled věcného rozsahu 
_plnění: 

Vizualizace 

1 

Obchodní jméno 
_p0ddodavatele: 
IČ (n FO xøvnčž KČ ) 

DIČ: 
Sídlo (místo podnikání/ 
bydliště) poddodavatele: 
Osoba oprávněná jednat Za 
_poddodavatele: 
Přehled věcného rozsahu 

_plnění: 

Obchodní jméno 
_poddodavatele: 
IČ (u FO rovněž RČ ) 

DIČ: 
Sídlo (místo podnikání/ 
bydliště) poddodavatele: 
Osoba oprávněná jednat za 
_poddodavatele: 
` Přehled věcného rozsahu 
p 

plnění: 
àndfl TEFULÉ É!-(I TEIZP-łI\|F=I lE|3l\Il:| 

spol. S r.O, 

V .....Bmě.. dne 20.1.2017 ................ .. 

Anenská 675/4, 602 OO Brno. T: 543 124 000.543 124 002 
F: 543 124 001 . IČ: 469 05 BOB. DlČL CZ46905305 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem 
či za účastníka (razítko)
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z.<à . Kooperatıva 
VINA INSURANCE GRULI' 

úsflız. pøitšıčni høıpnásrıkýzh rizik 

Pojistná smlouva č. 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sžflıøvn Pnhz.ą Pnhrežni 665I2ı, PSČ ıss oo. Česká repnhıflıeı 

IČ 47116517 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen .|ıojis'l:itıl"). 

zastoupený na základě zmocněni niże podepsanými osobami 
Ing, Romanem Vaňkem, vedoucím referátu hospodářských rızik 
Ing. Luďkem Fuchsem, underwriterem 

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance-Group 
Agentura 'Jižní Morava, Nádražní 14. Brno PSČ 602 OO 
teL 5łv3 534 1lı›9*Fax 5ł›3 534 611

3 

P K I -Teplotechna Brno spol. s r.o. - 

se sídlem“ Bmo. Anenská čzp.6751'č.or.1+. okres Bmomësto. PSČ 602 OO. Česká republika 
IČ 469 05 308

A 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddil C, vložka' 6139 
(dále jen „poj`isi:ı'ı`[k") 

Korespondenční adresa zpojistnika je totožná s adresou sídla „poiistrıíka" 

zastupuje: Ing. ltľi Klima, jednatel společnosti. 

uzavírajl ' 

ve smyslu zákona č. 37/200ł› Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu. která spolu S 
pojistnými podmínkami poiistitele 'a přílohami. na které se tato smlouva odvolává, tvoři nedilný.-celek. 

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře 
HONORÍS FINANCE, a.s. 
ze xıflıflm Praha 1 - ıøxeføv, Široká 25/5, PSČ 110 00. Česká republika 
IČ 25745626 
Zapsaný v obchodním rejstříku , vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5847 
(dále jen „pojišťovací maklêř”) 
Korespondenčni adresa je Slˇıiran Tower Business Center, Lužná 716/2, 160 OO Praha 6
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_ Článek Í. 
Uvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smíouvu ve svůj prospěch, tzn. jeˇzároveñ pojištěným. 

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu :obchodního 
rejstříku vedeného Krajským soudem V Brně oddíl C, vložka 6139. 

3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podminky pro pojištění majetku a odpovědností, (dále jen 
VPP). Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP). a Dodatkoví\.IICł11-Stne podmínky. (dále jen DPP). 
Vlıobıonézpojistııč podmínky

, 

VPP P - 100/O9 - pro pojištění majetku a odpovědností. 

Zvláštní pojistné podmínky 
P - 150/05 - pro živelní pojištění 
P › 200/O5 - pro pojištění pro případ odcizení 
P - 250/05 - pro pojištěni skla 
P ‹ 60(V05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu 

Dodatkově pojistné podnıírıky pro pojištění hoıpodářskýsh rizik 
žívıl 
Dzı - Lehká sťzvhy, áręvnstavhv _ výtok: (1201) 
DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby z vymezení předmětu pojištění (1201) 
Zlbllpllınl 
DOZ1 - Předepsané způsobyzabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cennosti). -v Upřesnění (1211) 
DQZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění (1211) 
D024 - Posel Z jednoho místa převzetí (.,odcizení") - Płedepsane způsoby zabezpečení peněžní hotovosti. as cerrln 
při přepravě (1211) ˇ 

DOZ5 - Předepsaně způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201) 
skıø 
osKı -“RekLamv. tnsızhce - Rozšíření predmetu pojištěni (1201) 
Pojištění odpovědnosti 
DODPZ - Pojištění obecné odpovědností za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - 

základní rozsah pojištění (1201) 
DODP3.- Cizí věcí převzaté ~ rozšíření rozsahu pojištění (1201) 
DODP4 - Cizí věcí užívané - rozšíření-rozsahu pojištění (1201) 
DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201) 
DODP8 - Regresy dávek nemocenského -pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201) 
Obecně 
DOBl - Elektro nická rizika - Výluka (1201) ' 

Does - výklad pøjrnú pro účely pnjıstnè smlouvy (1201) 
DOB5 - Tíha sněh u. námraza v Vymezení podmínek (1201) 
DOB? ‹ Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice. krupobití (1201)

1 

Článek 
Druhy a způsoby pojištění. předměty pojištění 

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku 

1.1.. Pojištění majetku se -sjednává na novou cenu. není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno 
jinak 

1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednı_. a každou pojistnou událost, není-li vdalších ustanoveních této 
pojistné smlouvy uvedeno jinak. 

1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění 
Anenská 4, Brno; 
Vídeňská 111, Bmo 
není-li dále uvedeno jinak. 
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2. Phhlıd siodnıných pojištěni 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištěni v rozsahu a na mtstech pojištění uvedených v následujtcích tabulkách: 

_2.ı.ı._ż_ivıı.ni Ejiııınt 

1 Anenská 4-, Brno; 
Misto poilitiníz Ruıılı poilltění: poi. nebezpečí „pož:ir", „\rlchřlco". ..sııı.ıv". ..vo:løv‹›cl" . „m'ıı'ı2" 

Pnf. lvžáønxká ııı, an-nn Pøııšflnı nn Huť: VPP P-ıoo/09 ızı=ı› P-ıso/os. 
čııın 

. 

_ __ ađııloıkaıntooıiı DOB3,Doı5,DOB7 D;;.,Dzı2 __ _____ _ _ _____ 

ı)ı.)2) Kč 4) Kč 

1 

ni'Ĺ"$ă°ˇ„}fl"Ž'„z 
'°'"“"' 

'.z'.Žč".Íì'äÍ.."z" 
“'"“$"' 

ço o p S so ' t proi .u "*°4“'“ '°°l"““* čhun 5"°l"*"č""'Q ıınđnává nınčni 2* pøi. udáıøn 
` Kč 

* Vvimenované nemovitosti Nerrl Není
\ 1' uvederıévpřlloıe č.1 __ 

13ł_'_1oo`Om" 20000" 
_ siednârı Sjędnân 

Soubor ostatnich Nerrl Není 
2' 

vlastních věcí movi.tých_ 
35'000'0m" 1O`°m_" sjeclnán sjgdnág 

É 

Poznámky: *) ~ není-Li uvedeno, platl ustanovení čL II. odst. 1.1. této pojistné smlouvy. 

2.2.1. Pojlłflní pro případ odclzıiní _ _ _ _ __ 

číslo Vídeňská 111,. Bmo 

Místo pojištěni: Rozíıh pojištění: poj. nıbezpočl „odcizení“ 
; 
Poř. Anenská 1+. Brno; Pojlłtlni so řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05, 

a døınžkzını Dozı, D022, Dozh, D025, D081, Dona 

Soubor ostatních 

.Aznzøvnnsl 
Ý _ PW mj Lun-ınzınını 

cılkoviľpoiistná nl . ıo “Mııimůlı'ı{ proiıclnu 

vlastních věcllmovttých __ LOGO" 

'°""“*“ P°Í*“*"Ť čánflfl 5" ""'""'“ qflınává vøčnuinút zni. uđáınfl 
Kč ' ~>ı‹č =f‹)ı)2)9) QM :HQ 

Prvni ‹ Neni 
riziko 3'°m`000" 

1 

sjednán 

2. Soubor vlastních cennosti -- \ 1.000.- 
Prvm'.~ sonoør Neni 
riziko 

_ 
siednän __ 

Vlastní přepravované' 
3. 

_ 
cennosti - .,|:ıose|." - území - 1.000,- 

_ _ 

České republiky __ . 
z __ Š 

První Není 
riziko 10o`o00" sjednán 

K l . 

Poznámky: *) není-li uvedeno. platí ustanovení EL II. oclst. 1.1. 

2.3.1. Pojliłělıí skla _ Mmø 
Poř. Anenská 4. Brno; 
číslo Vídeňská 111, Brno 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí ıllı čl. II. ZPF P-250/05 
Pnnšıênı se adr: VPP P-100/09. zn! P- 150/os. 
I đfllølkımi D051, DOB3, D005, D037, DSK1 

ıırøđnnëı pøıuıênr 

1. Soubor skel. 

Agrozovană/ Poiíštlní Limit plnění 
tılkovă/Iıoiìstná luů so Maxłrnâlrıí pro iıılnu 

čàflflzz SP“ 5“ Kč zzøđnává n-øčnnuiıniť pøıuııàlnıı 
Kč Kč -ı›)ı) 1) 9) hi I ) Kč 5) 

Pnıni . Není 
riziko 

soøm' 
7Poznám|q“. *) nentli uvedeno. plati ustanovení EL II. odst. 1.1. 
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2.4.1. Pojiitéıfl. odpovědnosti za Šlıgđll _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

ìnzflh Ejašżčnflz Pgjınnó nøıxøznøčı ‹!_u_čLızPı› P-S00/os 
_ 

___ ____ _ 

Pøjiłtêni ze n'-iarívını P- ıoo/09. ZPP M00/os, ı đøløžknn, Dost, Does, DODPZ, Donna. Doom. ooons, 
DODP3 _ _ 

__ __ ______ _ 

Pør. Lun-:i snhunflż spduúü“ úznnnnı 
číslo Rozsah pojištěni pojistného pojistného) Kč platnost 

Eění Kč plnini KC_ Étůní 
Pgitäëzíobecnén 

á 
' č ská buk ıoooo CELÝSˇët 

o pově nostiza o uaza _ W e repu at ,-
' 

1' škodu způsobenou vadou ~ 

10'°00'000' ostatni 20.000,- mìÉ::1:Š,A
3 

_ _ 
výrobku 

_ 

_fl _ __ 
. _ C l' êt 

:_ 
Odpovědnost za cizí věci 

ł 

__ 5'000_0Ooı_ ıooof míăà' a 
převzaté Ž j 

Kanady 
` ` Celý svět 

3. 2f§§:Žd"°“ 2“ mi VŠ“ -» 1.000.000, ıooo,- minn uSA z 
r _ _ _ _ Kanady 
Odpovědnost za náklady

1 

zdravotní pojišťovny a Celý Svět 
4. regresy dávek 1.000.000; 1.000,- mimo USA a 

` nemocenského pojištěni Kanady 
_ _dle DODPS a DODP_8 _ _ _ 

Poznámky: 

9 časová cena je vyjádřeni pojistnéhodnoty věci. ve smyslu ustanovení čl. XVI..odst. 2. b) VPPIP -100/O9, 
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty vid ve smyslu ustanovení 'El XVI. odst 2, c) VPP P - 100/09, 
jina cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.“V. Zvláštní ujednání-této pojistné smlouvy. _ 

22 pnıni zızuzn je nınn pøjıflhnêhø plnšrfl ve smyslu flflhznøvønı či ×vIII. øflflı. :L a). VPP P - ıoo/09. 
57 ma›'‹iı-nálrıí roční limit pojistného plnění je limitem pro všedıny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve 

smyslu usıznnvenı či XVIII. øásç. 3. VPP P _- 100/09. 
'° limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost. 
9 odčetnáspolııůčast v 96, minirnálni odčetná spoluúčast v Kč. odčetrıé časová spoluúčast -_ 

9 odchylně od čl VII. odst. (2) ZPP P - 600105 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během 
jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění. 

7) subliı-nit pojistného plněni se sjednává v ramci limitu pojistného plnění aje horní hranici pojistného plnění z jedné a ze 
všech pojistných události vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištěni odpovědnosti. 

5) doba ručení -ve smyslu čl XIII. odst. 1+. ZPP P -#00/'10 - upojtštění přerušení nebo omezení provozu. 
'jl ziomkové pojištěni se vztahuje pouze na uvedený podíl Z pojistné částky“ ve smyslu čl XVIII. VPP P -2100/09, W sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo. 
"J integrální řranšíza se od plnění neodełitá. do její výše se však plnění neposkytuje 

časová franšiza je časový úsek speciflkovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, jeflli provoz 
zařízení přerušen déle než po tento počet pracovnich dní. Pracovním dnem se rozumi časové obdobi kdy je zařízenibižni 
v provozu.

_ 

3. Pojisfiıi plnění 
3;1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnéníze všech druhů pojištěni sjednaných 

touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené 'vlchřici nebo krupobitím, nastalé v 
průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maıcirnálnim ročním limitem pojistného plnění ve výši 
20000000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na vice mistech pojištěni se od celkové výše pojistného 
plnění za pojistnou událost odečltá pouze 'ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluűčastif“sje`dnaných 

(vypočtených) pro jednotlivá mista pojištěni postižená touto pojistnou události 
3.2. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné, plnéni ze všech druhů pojištěni sjednaných 

touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouvánim půdy. zřlsenírn skalenebo 
zemin, sesouvánim nebo zřicenim lavin. Zemétřesením. a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo 
námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním lirrıitem pojistného plnění 
ve výši '20.000.000.~ Kč. 

33. V případě pojistné události na vice předmětech pojištěni Současně na jednom místě pojištění :téže příčiny 
se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečitá pouze ta spoluúčast, která jenejvyšší ze 
všech spoluúčasti sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý Předmět pojištění postižený touto pojistnou 
událostí. (Netýká se pojištěni přerušení nebo omezeni provozu sjednaných dle ZPP P - lı-00/10). 
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člinıız In. 
Výše a :působ placeni pojlıtného 

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 
:LL żivıını pøiistani 

Pojistné . ............................................................................................................................................................. .. 71.162,- Kč 
1.2. Pojiłłinl pro případ odcizení 

Pojistné .......................................................................................................................................... ...„... ...... .. 18.000,- Kč 
ı.3. Pøflııınť nızıfl 

Pøflzżnè ...................................... ................................................................................... .............. ........... Kč 
1.|ı. Pojištění odpovědností za škodu 

Pojistné ............................................................................................................................................................ ..199.900,v Kč 

Roční poìistnéıı sjıdnınć drulıy poilitiııi činí celkem .........................„.................................................292.062,- Kč 

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 40% 
Celkové rııůıí poiístlìé činí..„.........nø-n„„„..„....„„......................... ........ .......... ....... 

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. 

3. Pojistné obdobi je tříměsíční. Pojistná za prvni pojistný rok je splatné k datu a V částkăch takto: 

datum: částka: 
1.1.2014 43.309,- Kč 
1.4.2014 43.809,- Kč 
1.7.2014- 43.809,- Kč 
1.10.201łr 43.8095- Kč 

175.237,- Kč 

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za tľirněsični pojistná obdobi ve výši 43.809,- Kč vždy 
k datu 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. každého roku. 

4. Pojtstnik je povtnerı uhradit pojistné v uvedené výši, na účet  vaı'lab'llľđ symbol: čislo pojistné 
Smlouvy -  

5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet. 

Článek IV. 
-Hlášení ikodných udíloıtl 

Vznik škodné události je pojistnik (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo pjrostłednictvlm zplnornocněného 
pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojlstlteli 
na adresu: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ Po“DPoRY 

Centrální podatelna 
Brněnská 634, 

' 

.G64--42 Modřice 
Tel.: 814-1 105 105 

E-mail: 
fax: 547 212 602, 54? 212 561 

Člárıık V.
' 

Zvláštní ujednání 

Nesìednávajl“ se.

I

I 
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Čunek VI. 
Zivirııčnă ustanovení 

Tato pojístná smlouva se uzavírá na dobu od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. 

Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen 
s pojistnými podmínkami pojistítele a doložkami. které se vztahují k pojištěni vzniklému na základe této 

smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu S ustanovením 5 65-a náslzák č. 37/2004 Sb., o pojistné 
Smlouvě. 

Pojistrıík podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účehı zpracování jeho 
osobních údajů a o právu přístupu k ntrn v souladu s ustanovením §` 11. 12, 21, zákona Č.. 101/2000 Sb. 
O ochraně osobních údajů. 

Pojistník prohlašuje. že uzavřel s pojištovacím makléřem smlouvu najejímž základě pojišťovací maldéřívykonává 
zprostředkovatelskou činnost vpojišťovníctvi pro pojistnika, a to vrozsahu této smlouvy. Smluvrrl strany se 
dohodly, že veškeré písemností mající. vztah kpojištěni sjednaného touto pojistnou smlouvou doručovlné 
pojtstítelem pojistníkovl nebo pojlštěnému se považují za doručené pojistníkovl .nebo pojíštënému doručení-m 
pojftštovacímu makléři Odchylně od«čL V. VPP P-100/09 .se pro tento případ „adreSátem" rozurní pojišťovací makléř. 
Dále se smluvní strany dohodly, že. veškeré písemnosti mající vztah kpojištěni sjednarıému touto pojistnou 
smlouvou doručované pojištovacím makléřem za pojístrríka nebo pojištěného pojístlteli se považují za domšené 
pojístitelí od pojistníka nebo pojištěného. 

Pojistná smlouva byla vypracována ve lı stejnopisech. pojístník obdrží IL stejnopisíy). pojistitel si ponechá 2 
$tejnopís(y) a pojišťovací makléř obdrží. 1 stejnopis. 

Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné -smloııvy 
(pojistkou) ve smyslu .zákona o pojistné smlouvě. 

Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 2 přílohy. Její Součástí jsou pojistné“ podmínky pojlstítele uvedené 
v článku I. odst. 3. této smlouvy. 
Výčet příloh: příloha Č. 1 - Seznam pojištěných nemovitostí 

přlloha č.2 - Výpis z obchodního rejstříku

à 
VBmě dne 16. prosince 2013 

Í ý za pojistítele. 
_ 

za pojistltele 

V Bmě dne 16. prosince 2013 
za pojistníka 

Pojistnou smlouvu vypracoval: Luděk Fuchs tel: 5ł+3 534 149 
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poř. název obiıktu
č 

-__ .__" _ __ 

administrativní 
budov_ą___ __ 

|'n Yı_ 

ìšr/4 
ı` 

obostavăný 
prostor m* 

Seznam pojištěných nemovitostí 

5.390+60 

pořizovací cena 
Kč částka 

Kč 

Pojistná smlouva č. 7720795392 Příloha Č. 1 

_ _____.....ì_=ı;__ 
Pøfuıná Müıø pnflšťčni 

6239.522,- łı›0.000.000,- 7AnensÍ‹á”I;=Bmo

2 hala výrobní zděná 
S jeřábovou drá_hou_ 

ıàss 6.897 3,270.655,- 22,000.000,- Vídeňská 111, Brno 
č_p._9§ ( parc. E. 451) 

_

3 kotelna 1987 865 277.005.- 1 4.000.000,- Vídeňská 111, Brno 
_(parc. č..I+5łQ 

żkušebna
Ž 

15559 1.141 920.298,- 5.900.000; 
_ .. _ __! _ 

Vídeňská 111, Brno 
(pa rc. č. 454) _ 

skladová hala 
s rampou 

1959 1.182 442.552,- Vídeňská 111, Brno 
__(parc. č. 455) _ _ _

Ť výrobní hala 
S jeřábovou dráhou 

1991 9.719 3519.886; 30,000.000,- Vídeňská 111, Brno 
( parc. č. 422/12) 

Sklad + venkovní 
zastřeš.

_ 

1959 lı-46 1ı00.030,- 1300.000.- Vídeňská 111. Brno 
(Parc. Č. 450/2) 

skladová hala 
0=ęLQvà _ „_ 

1980 2.919 4s2.`Ťš7.- 
Ý 

7.500.000,- Vídeñská 111, Bmo 
(pan. Š Avsg/3) 

10 Šbudova sociální+ 1959 
Ý 

4.1552 1,261.090,- 17,000.000.- 

__ _ dílny _ _ 1 _ ą _______ _ _ _ 

Vídeňská 111, Brno 
č.p. 99 (parc.č. 451) 

POL pod poř. č. 1 je vedena na LV č. 240, Kat. území Staré Brno 

POL pod poř. č. 2 ~ 10 jsou zapsány -na LV č. 6, Kat. úzęmí Dolní. Heršpice

V

I 

Pojistná částka cı'|.l‹ın'ı: 131.100.000,-Kč
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, Kooperatıva 

VIENNA INSURANCE GROUP 

Úsek pojištění hospodářských _ 

Dodatek č. 1 ` 

k pojistné smlouvě č. 

sjednané mezi smluvními stranami: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČ 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „poiistitel"), 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami 
Ing. Romanem Vaňkem, vedoucím referátu hospodářských rizik 
Ing. Luďkem Fuchsem. underˇzvrìterem 

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Agentura ]ižní Morava, Nádražní 14, Brno PSČ 602 00 
teL 543 534 149 fax 5l›3 534 511 

3 ˇ 

P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o. 
se sídlem Brno, Anenská 675/4, okres Brno-město, PSČ 602 OO, Česká republika 
IČ /+69 05 308 ˇ' 

zápsanávv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě oddíl C, vlozka 6139 
(dále jen °,;pojistník") 

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla „pojístníka" . 

zastupuje: Ing. )i`r'í Klíma, jednatel společnosti 

Tato smlouva byla Sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře 
FT makléřská, s.r.o. 
se sídlem Brno, Židenice, Myslbekova 1, PSČ 61500, Česká republika 
IČ 28323570 
(dále jen „pojišťovací mıkléř") 
Korespondenční adresa Zábrdovická T, Brno, PSČ 615 O0, Česká republika



_ Článek I. 
Uvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve Svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 

/f 2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu zobchodního 

dj

F 
Ef. 

Lo 

É“. 

""*" 

4; _; 
'vv
ø 
'n 

rejstříku vemného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6139. 
3. K tomuto pojištěni se vztahují: Všeobecné pojistné podminky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen 

VPP), Zvláštní pojistné podmínkyz (dále jen ZPP). a Dodatkové pojistné podminky. (dále jen DPP). 

Všeobecné pojistné podmíıˇıky
_ 

VPP P - 100/O? - pro pojištění majetku a odpovědnosti. 

Zvláštní pojistné podmínky 
P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za ľškodu 

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik 
Pojištění odpovědnosti 
DODPZ - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - 

základní rozsah pojištění (1201) 
DC DP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201) 
DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištěni (1201) 
DODP5 - Náklady Zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201) 
DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištěni - rozšíření rozsahu pojištěni (1201) 
Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Spojení nebo smiseni vadného výrobku S jinou věcí - rozšíření 
rozsahu pojištěni 
Doložka pro pojištěni odpovědnosti za škodu - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného 
výrobku - rozšíření rozsahu pojištění 
Doložka pro pojištěni odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištěni 
Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Nemajetková újma - ochrana osobnosti - rozšíření rozsahu 
pojištěni 

Obecné . . 

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201) 
DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné Smlouvy (1201) 
DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201) 
DOB7 - Definice jedné pojistné__udá_losti pro pojistná nebezpečí povodeň. záplava. vichřice, krupobítí (1201) 

51 

Článek II.
, 

Druhy a způsoby pojištění. předměty pojištění 

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku , 

1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno 
jinak. 

1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li vdalších ustanovenich této 
pojistné smlouvy uvedeno jinak. “

V 

1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištěni 
Anenská 4, Brno; 
Vídeňská 111, Brno 
není-li dále uvedeno jinak. 
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2. Přehled pojištěni, u nichž dochází ke změně. 

2.łı.1. Pojištění odpovědnosti za škodu - mění se 
Mění. se pojištěni poř. č. 1 a 2 
Sjednává se nově poř. č. 4., 5. a 6. 
Røzszh pøiıštčniz pøflsınê nnbøzpøčť din čı. I. ZPP ı›-Goo/os 

DODP8 

rozsahu pojištění 

pnjıšıčnfl 

i Pojištění se řílí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkou, DOBI., DOB3, DODP2, DODPB, DODP5, DODP5, 

Doiožka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - rozšíření
\ 

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž' bezvadněho 
výrobku - rozšíření rozsahu pojištění 
Doiožka pro pojištěni od povědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění 
Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Nemajetková újma - ochrana osobnosti - rozšíření rozsahu 

Pojištění obecné 

` škodu způsobenou vadou 
výrobku

\ 

Poř. 
` Limit Sublimit S lu,č t aflıø ııøzflzh pniišıêni pnııflınêhn pøıisťnèhø '°° 

K2
“ 

nınčnı Kč ční K 7* Big č pøžišıčnfl 

1 odpovědnosti za škodu a za 5o_000_oo0|_ 20_000|_ 

Územní 
platnost 

Celý svět 
mimo USA a 

Kanady 

Odpovědnost za cizí věci 
2' převzaté a užívané 

5.000.000.- 1.000,- 
Celý svět 

mimo USA a 
Kanady 

Odpovědnost za náklady 
zdravotni pojišťovny a 

3. regresy dávek 
nem z ıcenského pojištění 
dle DODP5 a DODP8 

1.000.000,- 1.000,- -. 

Celý svět 
nzżímo USA a 

Kanady 

Í Spojení nebo smísení 
š 

'vadného výrobku s jinou 
1 

4. věcí, Náklady na demontáž 
V 

ˇ' fvadného výrobku a montáž 
„_ -bezvadněho výrobku ' 

5.000.000.- 20.000.- 
Celý svět 

mimo USA a 
Kanady 

5. Čisté finanční škody 5.000.000.- v 20.000,- 
Celý svět 

mimo USA a 
Kanady 

Nemajetková újma -' 
6' ochrana osobnosti 500.000,- 20.000,- 

Celý svět 
mimo USA a 

Kanady 
Poznámky: 
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Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

1. Pojistné za celou smlouvu a za pojistný rok činí: 
1.1. živelní pøflšıčni 

Pojistné .................................................................................................................................................................... .. 71.162,- Kč 
1.2. Pojištění pro případ odcizení 

Pojistné ....... ........................................................................................................................................... .. 18.000,- Kč 
1.3. Pojištění skla 

Pojistné ....................................................................................................................................................................... ..3.000,- Kč 
1.4. Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojistné ....... ................................................................................................................................................. ..__....356.900,- Kč 

Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem .. .........Uı9.062,- Kč 

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 40% 
Výsledné roční pojistné .. .. .. .. .........269.łı37,- Kč 

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. 

3. Pojistné Období je tříměsíční. Pojistné za prvni pojistný rok je splatné k datu a v částkách takto: 

datum: částka: 
1.1.2015 67.359,- Kč 
1.4.2015 67.359,- Kč 
1.7.2015 67.359,- Kč 
1.10.2015 67.359,- Kč 

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za tříměsíční pojistná období ve výši 67.359,- Kč vždy 
k datu 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. každého roku. 

1+. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet  variabilní Symbol: číslo pojistné 
smlouvy -  

5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet. 

Článek IV. 
H 

Hlášení škodných událostí 

\(_znik. -švkodné události je pojistnik (pojištěný) povinen Oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného 
pojištovadho makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli 
na adresu: . 

. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM zÁı<AZNIcKÉ PODPORY 

Centrální podatelna 
Brněnská 634, 
664 42 Modřice 
TeL: 841 105 105 

E-mail: D.0.d.a1.eLn3.@LeQDÁz 
fax: 547 212 602, 547 212 561 

Článek V. 
ZVHŠÍIIÍ Llifiđľlání 

Odchylně ujednání doložky DZ1 Dodatkových pojistných podmínek se živelní pojištění sjednává i pro lehké stavby 
a dřevostavby s maximální ročním limitem plnění 10.000.000,- Kč. 
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

Dodat‹<': nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015 a sjednává se na dobu do 31. prosince 2016. 
Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje. že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen S 

pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují kpojištěni vzniklému na základě této 
smlouvy a že mu byly oznámeny informace V souladu S ustanovením § 65 a násL zák. č. 37/2004 Sb., O pojistné 
smlouvě. _ 

Pojistník podpisem dodatku prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a 
O právu přístupu k nim v souladu S ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

Pojistník prohlašuje, že uzavřel S pojištovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř 
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah kpojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou 
doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo 
pojištěnému doručením pojištovacímu makléři. Odchylně od čL V. VPP P-IOCVOQ se pro tento případ 
,,adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah 
kpojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojištovacím makléřem za pojistníka nebo 
pojištěného pojistitelí se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením 
pojistitelí. 

Dodatek byl vypracován ve 4 Stejnopisech. pojistník obdrží 1 stejnopisíy), pojistitel si ponechá 2 Stejnopísíy), 
a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis. 

Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy 
(pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné Smlouvě. 

Tento dodatek obsahuje 5 stran a 2 přílohy. Jeho součástí jsou nově pojištěné doložky pro pojištění 
odpovědš nosti za škodu dodatkových pojistných podmínek pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. 

Výčet příloh: příloha - Výpis Z obchodního rejstříku 
příloha - Výpis Z Z veřejné části Živnostenského rejstříku - 

V Bmě dne 11. prosince 2014 
za pojist' ele ' za pojistitele 

_.._.__ 

VBrně dne . 

za stníka 

Pojistnou smlouvu vypracoval.“ Luděk Fuchs tel: 543 534 149 
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z.<à
_ Kooperativa 

VIETNA INSURANCE GROUP 

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Spojení nebo smisení vadného výrobku sjlnou věci - 

rozšíření rozsahu pojištění 

Odchylně od čí. V. odst. (3) písm. g) a nad rámec bodu i) až íii) čí. I. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se 
pojištění vztahuje i na Škody ,nastalé v důsledku toho, že věc vzniklá spojením nebo smísením jiné věci 
S vadným výrobkem vyrobeným/dodaným pojištěným (dále jen „vyrobená věc“) je vadná. Avšak pojištění dle 
této doložky žádným způsobem neupravuje rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku za škody způsobené konečnému uživateli vlastrıostmi věci vzniklé spojením nebo smísením vadného 
výrobku s jinou věcí. 

Právo na plnění vzniká pouze za předpokladu, že oddělení vadného výrobku od vyrobené vadné věci neni 
možné nebo ekonomicky účelné. 
Pojistitel z pojištění dle této doložky poskytne výlučně náhradu těchto škod: 
a) v případě, že nelze vyrobenou vadnou věc již žádným ekonomicky úěelným způsobem realizovat. a to ať 

s úpravami nebo bez úprav, a je tudíž nutné provést její likvidaci, hradí pojistitel: 
- náklady na provedení likvidace vyrobené vadné věci po odečtení té Z níže uvedených hodnot, která je 
vyšší : 

i) obvyklé náklady na likvidaci samotného vadného výrobku, pokud by nebyl spojen nebo smlsen S jinou 
věcí, 

ii) podíl platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc Z těchto 
nákladů na provedení likvidace vyrobené vadné věci (tj. částka, která se stanoví jako součin těchto 
nákladů na provedeni likvidace vyrobené vadné věci a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny 
dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc); 

- Skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo misení) vynaložené náklady na výrobu vyrobené vadné věcí - 
S výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek; 

- ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo mísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu 
za bezvadně vyrobenou věc a souhmem všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené vadné věci 
včetně nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek, i kdybý ve skutečnosti nebyly zčásti 
vynaíoženy, S výjimkou takovéčásti tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný 
výrobek acený dosažitelné na flırhu za bezvadně vyrobenou věc ztohoto ušlého zisku (tj. svýjimkou 
částky, která se stanoví .jako součin tohoto ušlého zisku a podl;u platby za dodaný vadný výrobek a ceny 
dosažitelné na trhu _za bezvadně vyrobenou věc); 

b) 
' 

v případě, že není nütné -provést likvidaci vyrobené vadné věci a je možno ji ekonomicky úcelně bez dalších 
úprav prodat se-slevou, hradí pojistitel: 

z.- skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo misení) vynaložené náklady na výrobu vyrobené vadné věci - 
S výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek - po odečtení ceny dosažitelné na 
trhu za vyrobenou vadnou věc (pokud je výsledná hodnota vyšší než nula): 

- ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo mísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu 
za bezvadně vyrobenou věc a to_u Z níže uvedených hodnot, která je vyššízz 
i) souhm všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené .vadné věci včetně nákladů spočívajících 

v platbě za dodaný vadný výrobek, i kdyby ve skutečnosti nebyly zčásti vynaíoženy, 
ii) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou věc, 
S výjimkou takové ćásti tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny 
dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc ztohoto ušlého zisku (tj. s výjimkou částky, která se 
stanoví jako součin tohoto ušlého zisku a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na 
trhu za bezvadně vyrobenou věc); _ 

c) v případě, že není nutné provést likvidací vyrobené vadné věci, ale je třeba provést určité úpravy, aby mohla 
být ekonomicky účelně prodána, hradí pojistitel: 
- souhrn skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo misení) vynaložených nákladů na výrobu vyrobené 
vadné věci - S výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek - a skutečně 
vynaložených nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci, po odečtení obou níže uvedených hodnot 

1 pokud by byly obě hodnoty shodné. odečle se tato hodnota 
2 pokud by byly obě hodnoty shodné, odećte se tato hodnota



(z tohoto se-ihrnu) v níže uvedeném pořadí: 
í) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc, 
ii; taková část nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci, která odpovídá podílu platby za dodaný 

vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc (tj. částka, 
která se stanoví jako součin nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci a podllu platby za 
dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou _věc) - 
maximálně však celková výše nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci, 

(pokud je výsledná hodnota vyšší než nula); 
- ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo mísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu 
za bezvadně vyrobenou věc a tou Z níže uvedených hodnot, která je vyššis: 
i) souhrn všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené vadné věci včetně nákladů spočívajících 

v platbě za dodaný vadný výrobek (nikoli však nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci), 
i kdyby ve skutečností nebyly zčásti vynaloženy, 

ii) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc po odečtení nákladů na 
následné úpravy vyrobené vadné věci, 

s výjimkou takové části tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny 
dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc ztohoto ušlého zisku (tj. svýjimkou částky, l‹?ıerá se 
stanoví jako součin tohoto ušlého zisku a podllu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na 
trhu za bezvadně vyrobenou věcg. 

Náklady na: 
- provedení likvidace vyrobené vadné věci specifikované v pnıní odrážce písm. a) třetího odstavce této doložky, 
- následné úpravy vyrobené vadné věci specifikované v pnıní odrážce písm. c) třetího odstavce této doložky, 
uhradí pojistitel i pojištěněmu, pokud tyto náklady pojištěný vynaíožil při plnění zákonné povinnosti předcházet 
vzniku škod, a to ve výši připadající na tyto náklady, jak vyplyne Z výpočtu provedeného dle první odrážky 
písm. a) třetího odstavce této doložky, resp. dle první odrážky písm. c) třetího odstavce této doložky. 
Odchylně od čí. Il. odst. (2) i (3) ZPP P - 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění ztohoto 
pojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 
a) vadný výrobek, V důsledku jehož vady škoda ve smyslu prvního odstavce této doložky vznikla, byl uveden 

na trh v době trvání tohoto pojištění, 
b) pojištěný uplatnilnárok na plnění vůči pojistiteli do 4 let po zániku tohoto pojištění, nejpozději však do 4 let 

po uplynutí té z níže uvedených lhůt, která uplyne dříve: 
i) pojistný rok tohoto pojištění. ve kterém byl vadný výrobek uvedenı na trh, f 

ii) pojistná doba, která byla pro toto pojištění sjednána v době, kdy byl vadný výrobek uveden na trh, 
iii) pojistný rok pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve l‹terěm byl vadný výrobek 

uveden na tm, 
iv) pojistná doba, která .byla pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výroz›ku Sjednána 

' 

v době, kdy byl vadný výrobek uveden na trh. 

Toto pojištění se vztahuje na uplatněné nároky na náhradu škody za předpokladu, že jsou současně splněny 
následující podmínky: 
a) ke vzniku škody / k vynaloženl nákladů, které jsou specifikovány v třetím odstavci této doložky, došlo na 

“ území celého světa mimo USA a Kanady, 
b) nárok na náhradu škody byl uplatněn na území celého světa mimo USA a Kanady, 
c) nárok na náhradu škody -byl uplatněn podle platného právního řádu' celého sveta mimo USA a Kanady, 
d) pojištěný za škodu odpovídá podle platného. právního řádu celého světa mimo USA a Kanady, 
Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy pouze v rozsahu stanoveném platným právním řádem celého světa 
mimo USA a Kanady. 
Pojištění se nevztahuje na jiné nákadylškody, než které jsou uvedeny/specifikovány v třetím odstavci této 
doložky. 
Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného vadného výrobku byla zjištěna při výstupní 
kontrole u pojištěného. 
Pojistitel dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tl m, že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek. 
Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou jakýmkoli porušením práv z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv Z ochranných známek a průmyslových vzorů. práv 
na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících). 

3 pokud by byly obě hodnoty shodně, odečte se tato hodnota
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Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti S vadným výrobkem, který je 
uveden níže, nebo který byl spojen nebo smisen S takovou jinou věcí, která je uvedena níže, nebo jehož 
spojením nebo smísením S (jakoukoli) jinou věcí vznikla (měla vzniknout) věc, která je uvedena níže: 
a) motorové vozidlo nebo jeho část, 
b) drážní vozidlo nebo jeho část, 
c) plavidlo jakéhokoli druhu nebo jeho čívt, 
d) vzdušný dopravní prostředek nebo jeho část.

“ 

Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vdüsledku toho, že pojištěný vědomě 
neplnil právní nebo úřední předpisy nebo pokyny, podmínky či parametry písemně mu uložené tim, kdo 
prováděl spojování nebo mísení. 
Pojistitel dále neuhradí náklady na: 
- provedení likvidace vyrobené vadné věci specifikované v první odrážoe písm. a) třetího odstavce této doložky, 
- následné úpravy vyrobené vadné věci specifikované v pn/ní odrážce písm. c) třetího odstavce této doložky, 
jestliže bylo provedeno nebo je zřejmé, že je/bude třeba provést, stažení vadného výrobku 
vyrobenéholdodaného pojištěným nebo výrobku jiné osoby, který vadný výrobek vyrobenýfdodaný pojištěným 
obsahuje, Z trhu. 
Na toto pojištění se dále vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě, jejich 
doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištěni odpovědnosti za škodu, pokud v pojistné smlouvě, její 
doíožce nebo DPP není výslovně ujednáno jinak.

ł
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Ăà _ Kooperatıva 
VIENNA lNsuRANce GROUP 

Doložka pro pojištění odpovědností za škodu - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž 
bezvadného výrobku - rozšíření rozsahu pojištění . 

Odchylně od cl. V. odst. (3) písm. h) a nad rámec bodu i) až iii) cl. I. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se 
pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu 
spočívající výlučně v nákladech na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a v 
nákladech na montáž, pfipevnění nebo osazení bezvadného výrobku, která vznikla jinému jinak než jako 
škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou nebo škoda vyplývající ztakově 
škody. 

Pojistitel v takovém případě poskytne plnění výlučně za účelně vynaložené náklady na odstranění, demontáž, 
vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a za úěelně vynaložené náklady na montáž, připevnění nebo osazení 
výrobku bez vad výměnou za odstraněný vadný výrobek. 
Náklady specifikované vdruhěm odstavci této doložky uhradí pojistitel i pojištěnému, pokud tyto náklacízx 

pojištěný vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku škod. 

Odchylně od ČI. Il. odst. (2) i (3) a čí. V. odst. (1) ZPP P - 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění 
z tohoto pojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 
a) vadný výrobek, v důsledku jehož vadí; škoda ve smyslu prvního odstavce této doložky vznikla, byl uveden 

na trh v době tnıání tohoto pojištění, 
b) pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 4 let po zániku tohoto pojištění, nejpozději však do 4 let 

po uplynutí té Z níže uvedených lhůt, která uplyne dříve: 
i) pojistný rok tohoto pojištění, ve kterém byl vadný výrobek uveden na trh, 
ii) pojistná doba, která byla pro toto pojištění sjednána v době, kdy byl vadný výrobek uveden na trh. 
iii) pojistný rok pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve kterém byl vadný výrobek 

uveden na trh, 
iv) pojistná doba, která byla pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku sjednána 

v době, kdy byl vadný výrobek uveden na trh.) 
Toto pojištění se vztahuje na uplatněné nároky na náhradu škody za předpokladu, že jsou současně splněny 
následující podmínky:

' 

a) k vynaložení nákladů specifikovaných v druhém odstavci této doložky došlo na území celého světa mimo 
USA a Kanady, ˇ 

_b) nárok na náhradu škody byl uplatněn na území celého světa mimo USA a Kanady, 
c) nárok na náhradu škody byluplatněn podle platného právního řádu celého světa mimo USA a Kanady, 
d) pojištěný za škodu odpovídá podle platného právního řádu celého světa mimo, USA a Kanady, 
Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy pouze v rozsahu stanoveném platným právním řádem celého světa 
ľnıfmo USA a Kanady. 
Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu vzniklou V příěinné souvislosti sdodaným vadným 
výrobkem. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou vdůsledku vadné provedené 
montáže, připevnění nebo osazení výrobku. 
Pojištění se dále nevztahuje na náhradu nákladů na přepravu výrobku bez vad uróeného k výměně za vadný 
výrobek ani na náhradu nákladů na přepravu vadného výrobku ani na náhradu nákladů na přepravu jině věci. 
která obsahuje vadný výrobek, spojených jakkoli s provedením odstranění, demontáže, vyjmutí nebo uvolnění 
vadného výrobku nebo montáže, připevnění nebo osazení výrobku bez vad výměnou za odstraněný vadný 
výrobek. 
Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného vadného výrobku byla zjištěna při výstupní 
kontrole u pojištěného. 
Pojistitel dále nehradí újmu vzniklou poškozeněmu tím, že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek nebo 
výrobek bez vad určený k výměně vadného výrobku. 
Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou jakýmkoli porušením práv Z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv Z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv 
na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících). 
Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s vadným výrobkem, který je 
uveden níže, nebo který byl smontován S věcí, připevněn k věci nebo osazen do věci, která je uvedena níže, 
nebo jehož smontovánim s věcí, připevněním k věci nebo osazením do věci vznikla věc, která je uvedena níže:

1



a) motorové vozidlo nebo jeho část, 
b) dráżní vozidlo nebo jeho část. 
c) plavidlo jakéhokoli druhu nebo jeho část, 
d) vzdušný dopravní prostředek nebo jeho část. 
Pojistitel dale neuhradl náklady specifikované v odstavci druhém této doložky, jestliže bylo provedeno nebo je 
zřejmé. že je/bude třeba provést, stažení vadného výrobku vyrobeného/dodaného pojištěným nebo výrobku 
jiné osoby, který vadný výrobek vyrobený/dodaný pojištèným obsahuje, Z trhu.

' 

Na toto pojištění se dále vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě, jejich 
dolożkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, pokud V pojistné smlouvě, její 
doložce nebo DPP není výslovně ujednáno jinak.

ø
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z.<à . Kooperatıva 
VIENNA lNsuRANcE GROUP 

Doložka pro pojištění odpovědností zz? škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění 
Nad rámec bodu i) až iii) čl. l. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se pojištění obecné odpovědnosti za škodu 3 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, (nikoli však 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku) vztahuje i na právním předpisem stanovenou 
odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak než jako škoda na zdraví, životě 
nebo věci jejím poškozením, zniěením nebo ztrátou nebo škoda vyplývající Z takové škody. 
Územní platnost tohoto pojištění je shodná s územní platností pojištění, která se dle pojistné smlouvy vztahuje 
na příslušné pojištění uvedené v prvním odstavci této doložky. - 

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených v pojistné smlouvě, jejich doložkách a VPP, ZPP a DPP 
vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou: 
a) vadou výrobku, 
b) vadou poskytnuté odborné služby (zejména zprostředkovateískou činností), 
c) znečištěním životního prostředí, 
d) nenáhíým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, 

vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí, 
e) pojištěným v souvislosti S výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčlho orgánu právnické osoby, 
t) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává, 
g) zpronevěrou, 
h) vsouvíslosti sjakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování scennými papíry či dražby 

cenných papírů), 
i) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného, 
j) na pohledávce pojištěného, 
k) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvídátora, 
l) výkonem exekuční činnosti, 
m) nesplněním nebo prodlenlm se splněním smluvní povinnosti, 
n) nedodržením stanovené nebo deklarované či přislíbeně doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, 

nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo 
příslušným správním orgánem, 

o) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem, 
p) nedodržením rozpočtu I předběžného odhadu / kalkulace, 
q) vadou typového projektu za druhou` nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem 

0 

rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě, 
r) jakýmkoli porušením práv Z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv Z 
'*-'ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv 
autorských a práv s nimi souvisejících), _ 

s) porušením povinnosti mlčenlivosti, 
t) jakoukoli činností související se' zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionaíizací nebo 

automatizaci. 
"

_ 

u) poskytováním softwaru nebo hardwaru, 
v) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehràd, 
w) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí 

nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci, 
x) při zastoupení před Soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, 

jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby 
v souvislosti se zastoupením před soudy, . 

y) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsc ëaenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, 
která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý 
následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí. 

Vsouladu s výše uvedeným se na toto pojištění vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené 
v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, 
pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo DPP není výslovně ujednáno jinak.

1



Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doiožky DODP6 - Křiżová odpovědnost), s výjimkou výslovně 
v pojistné smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradi pojistitel 
Z tohoto pojišfění škodu, za kterou pojištěný odpovídá subjektům uvedeným v ćl. IV. odst. (4) pism. a) až c) 
ZPP P - 600/05.
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Ăà . Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Nemajetková újma - ochrana osobnosti - rozšíření 
rn zzıahu pojištění 

Odchylně od ČI. IV. odst. (3) písm. d) a nad rámec čí. I. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P - 600/05 se 
pojištění vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkově újmy uloženou 
pravomocným rozhodnutím soudu podle § 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku Z důvodu neoprávněného 
zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti podle § 11 a násl. Občanského zákoníku, k němuž došlo 
vsouvislosti s ćinností nebo vztahem pojištěného, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu 
sjednané pojistnou smlouvou. .. 

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující 
podmínky: 
a) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni 01.01.2015, 
b) nárok na peněžitou náhradu nemajetkově újmy byl proti pojištěnému poprvě písemně uplatněn vdobě 

tnıání tohoto pojištění, 
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění. 
Nárok na peněžitou náhradu nemajetkově újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu 
osobnosti se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako nárok na náhradu škody a platí pro něj 
přiměřeně příslušná ustaııovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahující se k pojištění odpovědnosti 
za škodu sjednaněmu pojistnou smlouvou. 
Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících Z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných 
podmínek vztahujících se k pojišıění odpovědnosti za škodu sjednanému pojistnou smlouvou se »oto pojištění 
dále nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě nemajetkově újmy způsobené: 
a) urážkou, pomluvou, 
b) sexuálním obtěžovánlm nebo zneužíváním, 
c) na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živoćiších, 
d) porušením práv Z průmyslového nebojiněho duševního vlastnictví.
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z.<à
. Kooperatıva 

VIENNA INSURANCE GROUP 

Úsek pojištěni hospodářských rizik 

Dodatek č. 2
, 

k pojistné smlouvě č.

sjednané mezi smluvními stranami: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 O0. Česká republika 
IČO; 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen .,pojistitel"), 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami 
Ing. Romanem Vañkem, vedoucím referátu hospodářských rizik 
Ing. Luďkem Fuchsem, underwrlterem 

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance Group 
Agentura lížní Morava, Nádražní 14, Brno PSČ 602 00 
tel 543 534 149 fax 543 534 611 

P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o. 
se sídlem Anenská 675/4, Staré Brno, 602 00 Brno. Česká republika 
IČO: 459 O5 308 _ 

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně oddíl C, vložka 6139 
(dále jen „pojistník") 
Korespondenční adresa pojistníka je totožná S adresou sídla „pojístníka" 
zastupuje: Ing. Jiří. Klíma, jednatel společnosti

' 

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře 
FT makléřská, s.r.o. 
se sídlem Brno, Židenice, Myslbekova 1, PSČ 61500, Česká republika 
IČO: 28323570 
(dále jen „pøiiš‹.'nv=‹‹ nnzı‹ıèř'D 
Korespondenční adresa Zábrdovická 2, Brno, PSČ 615 00. Česká republika



Timto dodatkem se sjednává nové zněni článku III.: 

Čıánøk In. 
Vjľie a způsob placeni pojistného 

1. Pojistné za celou smlouvu a za pojistný rok činí: 
1.1. Živelni pojištěni 

Pojisiz ıé .................................................................................................................................................................... .. 71.162,- Kč 
1.2. Pojištění pro případ odcizení“ 

Pojistné .................................................................................................................................................................... .. 18.000,- Kč 
1.3. Pojištění skla 

Pojistné ....................................................................................................................................................................... ..3.000,- Kč 
1.4. Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojistné ......................................................................... .................... ..356.900,- Kč 

Roční pojistné za sjednané druhy pojištěni činí celkem .. .. .. .. . ...........|ılı9.062,- Kč 

Po uplatnění obchodni slevy ve výši 45% 
Výsledné roční pojistné .... .. ..... Kč 

2. Pojistné je sjeızšıáno jako běžné. 

3. Pojistné obdobi je tñměsični. Poji-.nné za prvni pojistný rok je splatné k datu a v částkách takto: 

datum: částka: 
1.1.2017 61.746,- Kč 
1.4.2017 61.746,- Kč 
1.7.2 '=:)17 61.746,- Kč 
1.10.2017 61.746,- Kč 

V následujicich pojistných letech bude pojistné placeno za třiměsični pojistná obdobi ve výši 61.746,- Kč vždy 
k datu 1.1.,1.4., 1.7. a 1.10. každého roku. 

4. Pojistnik je povinen uhradit pojistné _v uvedené výši na účet  variabilní symbot čislo pojistné 
smlouvy -  

5. Pojis“.-“ıé se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výirl na výše uvedený účet. 
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017. 
2. Smluvní strany výše uvedené pojistné smlouvy se dohodly, :ˇ timto dodatkem se doba. na kterou tato 

pojistná smlouva uzavírá, a pojistná doba dle této pojistné smlouvy prodlužuji O dobu od 1. ledna 2017 do 31 
prosince 2019. 

3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se neměni 
4. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 Stejnopisech, pojistnik obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si 

ponechá 2 stejnopis(y) a pojišťovací. makléř obdrží 1 stejnopis. 

5. Tento dodatek obsahuje 3 strany. 

za pojistitele

V Brně dne 30. prosince 2016 . 

za pojistnika 

Doda šek vypracoval; Luděk Fuch:“- tel: 543 534 149 

V Brně dne 30. prosince 2016 

". 

za 
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