

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Horní Police, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

2021/3/3/633 - ON oprava hr...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**53 932,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	11 325,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**65 258,69**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Police, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

**2021/3/3/633 - ON oprava hr...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**53 932,80**

001 - Index

---

002 - HSV + PSV

---

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Police, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

2021/3/3/633 - ON oprava hr...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

53 932,80

D	001	Index					
1	K	00	Index dle SOD		385,234		
D	002	HSV + PSV					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
2	K	130901101	Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	4,000		
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,000		
4	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	12,000		
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000		
6	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	12,000		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
7	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	59,000		
8	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	59,000		
9	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	36,000		
10	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	65,000		
11	M	35442060	deska zemnicí s příložkami 1000x500mm	kus	1,000		
12	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	50,000		
13	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus	41,000		
14	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,132		
15	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,132		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
16	K	HZS2142	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí pokrývač odborný	hod	10,000		
17	K	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný	hod	4,000		
18	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	5,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 840272

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2e10f340-5464-4575-9a44-bc4ba299c9bd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.06.2020 10:33:00



3466af5c-4611-4276-975b-c0e0e3d741e6