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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP
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Smluvní strany ; 0247! 2020 ; „7 i

1. Moravskoslezský kraj --„._ . _V; . A „ <
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza

IČQ: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

Trvalé bydliště:
Místo podnikání: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov
IC: 63015820
DIČ:
lěankovní spojení:
Císlo účtu:

Zapsán vživnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov,
živnostenským úřadem, číslo oprávnění:5762/95/W/Uš/O

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-Ii příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
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smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

6. Účelem smlouvyje zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby „Výukové středisko praxe
a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska“
vč. zajištění potřebných rozhodnutí.

7. Účelemčinnosti technického dozoru stavebníkaje zajištěnídozoru nad včasnýmakvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami CSN a obecně
závaznými právními předpisy.

8. Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou sním propojenou azároveň nesmíbýt
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v g 2odst. 1písm. c) zákonač. 159/2006Sb., ostřetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebovedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

I I I .
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Výukové středisko praxe aobjekt pro uskladnění
zemědělské technikyvčetnězřízení testačního střediska“ (dálejen „stavba“) včetněvýkonu
technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimopracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), veznění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), ato podle:
. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované 11/2016

společností TECHNICO Opava 5. r. o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,
ICO: 25849204, pod číslem TO-490-DPS a oceněného soupisu prací, který je součástí
nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky navýběr zhotovitele díla (dálejen „soupis
prací“),

. podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Magistrát města Opavy,
odbor výstavbydne 24. 10. 2016 pod č. j. MMOP 120536/2016, akteré bylo nažádost
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prodlouženo rozhodnutím Magistrátu města Opavy, odbor výstavby dne 26. 9. 2018
pod č.j. MMOP 112309/2018,

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby veznění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejich částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahemazávěryveřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či
jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a sdoklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu aobsahu DPS stavby, dle které mábýtdílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona asouvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
opředání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolárni předáni základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

vmístě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
9) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz či. v odst. 2této smlouvy).

h) Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

i) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebojiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem asouvisejícími vyhláškami).

k) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
|) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
m) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených části stavby.
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n)

0)

p)

q)

r)
s)

t)

Projednání dodatků azměn projektu. Dodatky azměny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.
Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání
veškerých změn stavby.
Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska kevšem změnovým listům zhotovitele.
Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.
Účast najednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby.
Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí
tzv. čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo
a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci
výběrového řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle
uzavřených dodatků ke smlouvě odílo ajejich předkládání kúhradě příkazci.
Kontrola těch částí dodávek, které budou vdalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.
Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.
Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.
Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.
Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsanéadohodnuté zkouškymateriálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).
Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků a materiálu ,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
amateriálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků amateriálů
do stavby.

aa)Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb)Uplatňování námětů směřujících kezhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

cc) Hlášení archeologických nálezů v souladu s š 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

dd)Spolupráce sezhotovitelem při provádění opatření naodvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

ee)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.
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ff) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
gg)Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdání a převzetí dokončené stavby ato
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona ave smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami ajejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.
Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

ll) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
mm) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými

inženýry a jejich činnosti.

nn)Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona c. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a Pokynu
Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen „Pokyn D-22“). Tyto podklady
budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně předány příkazci, a to do
7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či méněpráce, je příkazník povinen
v součinnosti se zhotovitelem zajistit apředat příkazci aktualizaci podkladů pro zatřídění
majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku smlouvy o dílo
příkazníkovi.

oo) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
pp)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e--mai|: , zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
azástupci uživatele (tj. Školní statek, Opava, příspěvková organizace, se sídlem
Englišova 526, Opava, PSČ 746 01, IČO: 00098752), a to nejpozději následující
pracovní den po konání kontrolního dne.

qq) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.
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Činnosti koordinátora BOZP:
rr) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

azajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

ss) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006Sb.

tt)

(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován sohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámení smístními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
uu)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti

vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících seBOZP, budesoučástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

Příkazce sezavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
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o převzetí hotové stavbypříkazcem aodstranění poslednívadyzpřejímacího řízení stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami),

- vydání kolaudačního souhlasu stavby,
. nebo do zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona odani z příjmů a Pokynu

D-22,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochranyzdraví při práci nastaveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:
odměna bez DPH 172.000,00 Kč

DPH 36.120,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 208.120,00 Kč
z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
bez DPH 7.000,00 Kč
DPH 1.470,00 Kč
včetně DPH 8.470,00 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:
bez DPH 160.000,00 Kč
DPH 33.600,00 Kč
včetně DPH 193.600,00 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
až dodoby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2této smlouvy činí:
bez DPH 5.000,00 Kč

DPH 1.050,00 Kč

včetně DPH 6.050,00 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plněníjeho závazků z této smlouvy. Správní poplatky, které budenutnéuhradit, nejsou
vodměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou
faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení
příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím &100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou vodstavci 1tohoto článku smlouvy.
Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b)
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tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době
realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení
prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např.
vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace
stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení
odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

5. Je—lipříkazník plátcem DPH,odpovídá zato, žesazbadaněz přidané hodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany
sedohodly, žev případě změnyvýše odměnyvdůsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetnňwo dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů análežitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvypříkazce, IČOpříkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Výukové

středisko praxe aobjekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního
střediska“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu akontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční amajetkový“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-Ii
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení nověvyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly, že po prostavění 50% nákladů na stavbu (dále jen
„prostavěnost stavby“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 %
zodměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 104.060,00 Kč 'e-Ii říkazník látcem DPH
zahrnuje tato částka DPH) a po 70 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena
faktura na částku ve výši 20% zodměny dle čl.v odst.1 této smlouvy, tj.
41.624,00 Kč. Kč.

5. Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených apříkazníkemv souladu s čl. III odst. 2písm. 5)této smlouvyodsouhlasených
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faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno sohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavbysjednanou příslušnou smlouvouodílo veznění případných dodatků)
abudepříkazníkemdoloženo formouaktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.
Zbývající část odměny (30 %) dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována
konečnou fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV
odst. 2 této smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

Jelikož v roce 2020 disponuje příkazce omezenými finančními prostředky, bere
příkazník na vědomí a souhlasí s tím, že první faktura ve výši 50 % z odměny
dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vystavena se splatností po 14. 1. 2021 a
proplacena tudíž v následujícím roce.
Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.
Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle &10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvní cenyza předmětné plnění. Příkazce neneseodpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.
Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřeníastanovisek, jejíchž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
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Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu
týkající se realizace stavby.

. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce zesmlouvyodílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrskéčinnosti upozornit příkazce nazřejmou nesprávnostjeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPStrvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bezzbytečného odkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něhopři svéčinnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů afaktur zhotovitele dle čl. III odst. 2písm. 5)této

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů aorganizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.
Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.
Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit
odbornou osobu pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem
příkazce (osobyoprávněnéjednatvevěcech realizace stavby). Zádosto souhlas sezměnou
odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace.
Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a
všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou
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kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla
pro tuto osobu stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musísplňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006Sb. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předemoznámit apředatmu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZPřádně, či nebude-li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétnífyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Zaškodusepovažuje i újma, která příkazci vznikla tím, žemuselvynaložit
náklady vdůsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
navlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo smaximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certiňkát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity asublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese příkazník ajsou zahrnuty ve sjednané odměně.
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X.
Sankční ujednání

. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou včl. III, čl. IV nebo
včl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25% z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.
Pro případ prodlení se zaplacenímodměnysjednávají smluvnístrany úrokz prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
avjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánikzávazku vyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení &2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

. Příkazceje oprávněn vypověděttuto smlouvu bezvýpovědnídoby, ato zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

. výpovědí této smlouvyani odvoláním příkazu nenídotčeno právooprávněnésmluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

X I I .
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami aúčinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv), veznění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnemjejího uveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
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4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

VOstravě dne: 22 „DS. 2020

za příkazce

Ing.Tomáš Kotyza
ředitel krajského úradu
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