Smlouva o dílo
č. OISM 0121/2020
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Moravská Třebová
adresa: 	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
zastoupená:	Ing. Milošem Mičkou, starosta
IČO:	00277037
DIČ: 	CZ00277037			
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka – oddíl C, vložka 105279
zastoupený: 	Ing. Stanislavem Čermákem, ředitel a prokurista společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Pavlem Káňou
IČO:	45538875
DIČ:	CZ45538875
daňový režim:	plátce DPH
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx		
(dále jen Zhotovitel)


1. Rozsah předmětu smlouvy
1. Rozsah předmětu smlouvy:
0. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „Rekonstrukce topného systému – výměna technologie zdroje tepla budovy radnice – obnova topného systému dvorního traktu radnice“ (dále také dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
0. Stavba bude realizována ve dvou časově odlišných ucelených etapách:
1. etapa 	Obnova topného systému dvorního traktu radnice 
2. etapa 	Rekonstrukce topného systému – výměna technologie zdroje tepla budovy radnice
0. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací: „Rekonstrukce topného systému – výměna technologie zdroje tepla budova radnice“ (prosinec 2017). Zpracovatelem projektové dokumentace je TZ pro, s.r.o., Drnovice č.p. 718, 683 04 Drnovice.
0. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
0. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
4. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
4. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
4. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
4. zajištění všech opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
1. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

1. Termíny a místo plnění
2. Termín zahájení
0. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště či jeho části mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
0. Předání staveniště pro 1. etapu realizace se uskuteční nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Předání staveniště pro druhou etapu realizace se uskuteční nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
0. Zhotovitel je povinen vlastní stavební práce na jednotlivých etapách realizace zahájit ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě stavební práce nezahájí, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
2. Termín dokončení
1. Zhotovitel je povinen dokončit každou etapu realizace ve lhůtě nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení. 
2. Místo plnění
2. Místem plnění je kotelna v objektu městského úřadu Moravská Třebová.
 

1. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
3. Výše sjednané ceny 
0. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 1.257.183,14 Kč bez DPH.
DPH ve výši 264.008,46 Kč
Cena celkem včetně DPH ve výši 1.521.191,55 Kč	
0. Pro účely této smlouvy je cena za provedení díla rozčleněna dle jednotlivých etap na dílčí sjednané ceny, a to
Cena 1. etapy	497.192,24 Kč bez DPH.
DPH ve výši 	104.410,37 Kč 
Cena 1. etapy včetně DPH ve výši 601. 602,61 Kč
	
Cena 2. etapy	759.990,90 Kč bez DPH.
DPH ve výši 	159.598,09 Kč
Cena 2., etapy včetně DPH ve výši 919.588,99 Kč


			
3. Obsah ceny
1. Cena za provedení díla i cena jednotlivých etap realizace je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, který je součástí předané Projektové dokumentace. 
1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
1. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
1. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny, a to včetně jejich likvidace. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

3. Podmínky pro změnu ceny
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, než za podmínky uvedené níže.
2. Jedinou podmínkou, při které může dojít ke změně ceny je stav, kdy se při realizaci ukáže, že je třeba provést dodatečné či nepředvídané stavební práce nebo dodávky, které nebyly obsahem projektové dokumentace (nebo obdobně pokud Objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění). V takovém případě musí Zhotovitel před jejich provedením seznámit Objednatele s výskytem takových prací a vyčkat na jeho stanovisko. Teprve poté lze takové stavební práce nebo dodávky provést.

3. Způsob sjednání změny ceny
3. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

1. Platební podmínky
4. Zálohy
0. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

4. Postup plateb
1. Úhrada za provedení každé jednotlivé etapy bude objednatelem provedena na základě jedné faktury (daňového dokladu), do celkové výše sjednané ceny vystavené po dokončení a předání příslušné etapy objednateli. 
1. Podkladem pro vystavení faktury (daňového dokladu) bude oceněný soupis prací, který bude odpovídat nabídkové ceně uchazeče uvedené v krycím listu nabídky a v této smlouvě o dílo (bod 4.1.). Změna ceny je možné pouze dle podmínek uvedených v bodě 4.3.2.

4. Lhůty splatnosti:
2. Platba proběhne na základě faktury Zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       
3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

4. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
4. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
4. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
4. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.


1. Majetkové sankce
5. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
0. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění u kterékoliv z etap je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny příslušné etapy, a to za každý i započatý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí
1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,2% ze sjednané ceny za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,2% ze sjednané ceny za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
2. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.



5. Sankce za nevyklizení staveniště 
3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště po dokončení každé etapy ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
4. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 


1. Staveniště
6. Předání a převzetí Staveniště
0. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště pro první etapu realizace prosté práv třetí osoby nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění sjednané lhůty plnění.
0. Staveniště pro druhou etapu realizace je Objednatel povinen předat Zhotoviteli nejpozději do pěti dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem, ve které Objednatel sdělí Zhotoviteli, že stavební práce na druhé etapě je možné zahájit. Objednatel se zavazuje, že o termínu odeslání takové výzvy bude Zhotovitele informovat předem, aby mohl Zhotovitel zahájit přípravu na realizaci.
0. O předání a převzetí Staveniště pro každou etapu realizace vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6. Vyklizení staveniště 
1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
1. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.


1. Stavební deník
7. Povinnost vést stavební deník
0. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
0. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
0. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x za 2 týdny, pokud se strany nedohodnou jinak.
0. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
· časovém postupu prací
· kontrole jakosti provedených prací
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
0. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
0. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
0. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

7. Kontrolní dny
1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.


1. Provádění díla a bezpečnost práce  
8. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.

8. Pokyny Objednatele 
1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - TD investora k provedení kontroly.

8. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
2. Prostory staveniště (objekt městského úřadu) nesmí Zhotovitel využívat k nocování pracovníků. Zhotovitel musí zabezpečit, aby se jeho pracovníci i případní subdodavatelé pohybovali pouze v prostorách, které jsou pro provádění díla nezbytné.

8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
3. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách objektu, na němž práce provádí pořádek a je povinen chránit stávající vybavení v prostorách, kde se pracovníci Zhotovitele pohybují.

8. Specifické podmínky provádění 
4. V roce 2020 bude z finančních důvodů objednatele provedena 1. etapa předmětu díla: Obnova topného systému dvorního traktu radnice. 
2. etapa předmětu díla: Rekonstrukce topného systému – výměna technologie zdroje tepla budovy radnice bude provedena v roce 2021.
4. Stavební práce budou probíhat za provozu městského úřadu. Zhotovitel je povinen učinit taková organizačně technologická opatření, aby minimalizoval negativní vliv provádění stavebních prací na provoz, a to včetně nepřerušení dodávek tepla, teplé i studené vody. Zadavatel požaduje, aby stávající funkční kotel zůstal v provozu do doby zprovoznění jednoho nového kotle a tak nedošlo k odstávce dodávky tepla a TÚV na dobu delší, než dobu potřebnou pro přepojení zdroje tepla. Podmínkou je, aby tepelný komfort objektu nebyl narušen. Případnou nutnou odstávku je Zhotovitel povinen nechat písemně odsouhlasit Objednatele. Za porušení povinností vyplývajících z tohoto bodu smlouvy je zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V souvislosti s provozem městského úřadu se Zhotovitel zavazuje respektovat pokyny personálu a minimalizovat pohyb pracovníků Zhotovitele po objektu.
4. Stávající konstrukce a vybavení objektu musí Zhotovitel dostatečným způsobem chránit před poškozením. V případě jakéhokoliv poškození stávajících konstrukcí či vybavení městského úřadu je Zhotovitel povinen provést opravu nebo finančně nahradit vzniklou škodu.
4. Zhotovitel je povinen dbát zvýšených bezpečnostních opatření při provádění prací a při přepravě stavebního materiálu či výrobků, a to zejména s ohledem na návštěvníky a pracovníky městského úřadu, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost nebo zdraví.


1. Předání a převzetí díla 
9. Organizace předání díla
0. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy budou jednotlivé etapy realizace připraveny k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9. Protokol o předání a převzetí díla
1. Pro každou etapu realizace pořídí Objednatel o průběhu předávacího a přejímacího řízení písemný zápis (protokol).
1. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných Vad a Nedodělků
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
1. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
1. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
1. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.


1. Záruka za jakost díla
10. Odpovědnost za vady díla
0. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
0. Záruční lhůta za celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců a běží pro každou etapu samostatně. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání a převzetí jednotlivých etap realizace.
0. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
0. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10. Podmínky odstranění reklamovaných vad
1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
1. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
1. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 


1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
11. Vlastnictví díla
0. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

11. Nebezpečí škody na díle
1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí každé z etap mezi Zhotovitelem a Objednatelem.


1. Pojištění díla
12. Pojištění zhotovitele
0. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
0. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



1. Vyšší moc
13. Definice vyšší moci
0. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

13. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



1. Změna smlouvy
14. Forma změny smlouvy
0. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
0. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.


1. Závěrečná ustanovení
15. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
15. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
15. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
15. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
15. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.
15. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 
15. Doložka
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření smlouvy schválila Rada města Moravská Třebová dne 15.6.2020 usnesením č. 1636/R/150620.




Přílohy Smlouvy:
· Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)


Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
V Moravské Třebové, dne ...................			V Praze dne ………………






Ing. Miloš Mička						 Ing. Stanislav Čermák,
starosta města						ředitel a prokurista společnosti
		


