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SMLOUVA O DÍLO

ČÍslo smlouvy zhotovitele:33/2020
Smluvní strany, tj.:
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně
se sÍdlem Obchodní 282, 542 25 janské Lázně
zastoupena Mgr. ,
IČO: 492 90 274
telefon: +420 499 875 174, +420 499 862 111
e-mail: info@oajl.cz
ČÍslo účtu: 5638601/ 0710
(dále jako ,,objednatel"')

a

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
IČO 64255352
DIČ:CZ64255352
se sídlem: Zahradní 75, 54101 Trutnov 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.
oddíl C, vložka 8295
Č. úČtu: 266265735/0300 ČSOB a,s.
zástupce ve věcech smluvních: společnosti 605 252720
zástupce ve věcech technických: - jednatel společnosti 605 252720
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako "zhotovitel")

(společně též jako ,,smluvní stra ny")

smluvní strany uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními
§ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále
jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"): "

Preambule

I. Tato smlouva výcházľ a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací
dokumentaci a nabídkou uchazeče v zadávacím řízenI k plnění předmětu zakázky, jež
předcházelo uzavření této smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele
díla. Pokud je dále použito termínu zakázka Či veřejná zakázka, tento pojem je plně
ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plněni zakázky je totožný a plně odpovídá vymezeni
předmětu díla. PodmÍnky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovľdajÍ
podmínkám pro plnění předmětu díla.

II. Kromě ustanovení obsažených v této smiouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla
vázán zadávacími' podmínkami a nabídkou uchazeče ze zadávacího řízenI, které
předcházelo uzavření této smlouvy.

III. Vzhledem k tomu, že:
(a) zhotovitele držitelem příslušných živnostěnských oprávnění potřebných k provedeni

díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle
této smlouvy a je tak zpŮsobilý závazký vyplývajÍcÍ z této smlouvy splnit,

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem
,,výměna podlahové krytiny a obkladů ve školní kuchyni"' byla výbrána
zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s to.ůtQC í;:;:' É;"-..,í,
smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má Uľá:čňý'
zájem na dokončenI díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě ,qé"této 't;ř, ·.
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Předmět smlouvy
¶

1,1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle Článku II, této smlouvy a objednatel se
zavazuje za provedené dľlo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných
v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyp|ývajÍcĹ z této smlouvy.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
správně vyhodnotil a ocenil veŠkeré práce trvalého Či doČasného charakteru, které jsou
nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět
této smlouvy, je pro činnosti tvOřÍCÍ předmět této smlouvy odborně, technicky a právně
zpŮsobilý a náležitě kvalifikován.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení veškerých činností, prací a souvisejÍcÍch dodávek nutných
k úplnému a řádnému provedení projektu ,,výměna podlahové krytiny a obkladů
ve školní kuchyni" v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentaci, v rozsahu
zadávací dokumentace a výzvy objednatele pro výběrové řIzení, nabídky zhotovitele
(včetně položkového rozpoČtu) předložené zhotovitelem v rámci výběrového ňzeni.
zhotovitel je povinen dodržet kromě specifik uvedených v projektové dokumentaci,
obecných technických podmínek pro prováděni díla, dodržet další podmínky stanovené
příslušnými orgány veřejné správý a podmínky sjednané touto smlouvou (dále jen
,,dílo").

'¶

2.2. Specifikace díla:
· přípravné práce
· bourací práce
· oprava podlahy
· výměna obkladŮ

.2.3. Součásti díla je:
a) úplné a bezvadné provedení všech Činností a prací, včetně dodávek potřebných

materiáiů, jejichž provedeni je pro řádnou realizaci díla nezbytné
b) zajištění veškerých nezbytných prŮzkumŮ nutných pro řádné provedeni a dokončení

díla
c) zřIzenI, odstranění a zajištění zařIzenI staveniště, včetně dočasného napojeni na

inženýrské sItě
d) zajištění a provedeni všech opatření organizačnIho a technického charakteru

k řádnému provedení díla
e) účast na pravidelných kontrolnÍch dnech provádění díla
f) veškeré práce a dodávky souvisejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob,

majetku a Životního prostředí
g) likvidace, odvoz a uloženI odpadŮ na skládku včetně poplatku za uskladněni v

souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonŮ, v platném a účinném znění

h) projednání a zajištění připadného zvláštního užívání komunikaci a veřejných ploch Či
zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatkŮ a nájemného s tím spojených

i) provedeni a předáni díla V
j) 'ajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisŮ platných v době prováděni a předáni díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických a
dalších parametrŮ díla

k) dodání prŮvodni technické dokumentace, atestů materiáiů, dokladŮ dle platných
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l
právních předpisŮ a dokladŮ potřebných pro uvedeni díla do provozu

l) zpracování sezna mu doporučených ošetřovacích prostředkŮ a předepsaných
ochranných a bezpečnostních pomůcek ve 2 vyhotoveních

m) pokud dojde k odlišnostem oproti projektové dokumentaci, je součástí díla též
zpracováni dokumentace skutečného provedeni díla v listinné podobě včetně
zaměření skutečného stavu v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v
počtu 3 ks.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tvořÍcÍ předmět této smlouvy v odpovídajÍcÍ
kvalitě, řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny materiálý, výrobky a
technologie použité při provádění díla a na díle splňují technické parämetry
požadované objednatelem.

2.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní
materiálý, výrobky nebo technologie oproti nabídce předložené zhotovitelem v rámci
výběrového řIzenI.

2.6. VeŠkerá potřebná povolení a rozhodnutí pro provádění díla (např. zábory pro zařIzenI
staveniště, dopravně inženýrská opatření) si zajisti zhotovitel sám a na vlastni
nákladý.

III.

Doba a místo provedení díla
3,1. TermÍny realizačních prací:

Termín zahájeni: 9. 6, 2020
Termin ukončení předmětu plnění:

tj. celkem 76 dní.
08/2020 (max. termín dokončenÍ do 15.8. 2020)

3.2. Objednatel se zavazuje, že při podpisu této smlouvy předá místo plnění (staveniště)
díla zhotoviteli. zhotovitel se zavazuje místo plněni díla převzít a ihned zahájit dílo od
data předáni místa plnění díla objednatelem.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto
smlouvou a projektovou dokumentaci. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit
veškeré postupy prací a terénní úpravy.

3.4. zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním
předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne
za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbýtečného odkladu poté, kdy zhotovitel
dílo řádně ukončí. DIIo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s
touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta
další plnění dle této smlouvy.

3.5. zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhŮty jsou přiměřené a dostatečné pro
řádné splnění jeho povinnosti vyplývajÍcÍch z této smlouvy. V případě, že tato smlouva
nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti kon krétni lh ůtu, je zhotovitel
povinen takovou póvinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle této smlouvy se přís|ušná povinnost vztahuje.

3.6. Místem plnění se rozumí:
Kuchyně v objektu - Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy

Havlové, Janské Lázně, se sídlem Obchodní 282, 542 25 jánské Lázně.

3.7. Nedílnou součástí této smlouvy je přIloha č. 1 - Harmonogram prací, z něhož le
patrno časové plněni díla,

3.8. Nep|něni Harmonogramu prací zhotovitelem je dŮvodem k odstoupení objednatele od
smlouvy.

3.9. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazkŮ podle této
smlouvy, jestliže je zpŮsobeno vyŠŠí mocí. za vyŠŠí moc jsou považovány ži.vetné·......,,,..
pohromy a váleČné situace v místě plnění díla, tedy okolnosti, které nerngfiiý'"ggť'"a<,
zhotovitelem nijak ovlivněný. Po skončení vlivu a následkŮ vyŠŠí moci budS""*Ôtovitel 'Ĺj %.
pokraČovat v prováděnľ díla až poté, kdy se s objednatelem do odne,"6á nový.ch 'C" 'í
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rpodmínkách zhotoveni díla a s tím souvisejÍcÍch nezbytných změnách této smlouvy o
dílo.

3.10. Počátek záruČní doby začíná běžet ode dne úplného převzetí díla po odstranění vad a
nedodělkŮ podle této smlouvy.

3.11, Předání a převzetí díla si smluvní strany písemně potvrdí.

IV.
Cena a plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 1 G52 G34,9Q kč (slovy: jeden milion šest set padesát dva

tisíc šest set třicet čtyři korun českých devadesát haléřů korun českých)
b. dph 21% ve výši .347 053,33 kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm tisíc

padesát tři korun českých třicet tři haiéřů korun českých)
c. Cena včetně DPH ve výši 1 99968S,23 kč (slovy: jeden milion devět set

devadesát devět tisíc šest set osmdesát osm korun českých dvacet tři
haléřů korun českých)

(dále též ,,Cena za provedení díla")

4.2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximálni, konečná a
nejvýše přípustná po celou dobu plněni díla (tj. po celou dobu úČinnosti této
smlouvy).

4.3. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci výběrového řIzeni
a je rozpracována ve výkazu výměr, který je pří|ohou Č. 2 této smlouvy. jednotkové
ceny uvedené v položkovém rozpoČtu jsou neměnné do data dokončeni díla. Těmito
cenami budou oceněný veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem za
podmínek stanovených touto smlouvou do data dokončení díla.

4.4, Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro
uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální.
Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství urČité položky, bude
příslušným zpŮsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla
nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanovi výkaz výměr, bude "
taková situace řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem
vyzván k podání nabídky na dodáni potřebného dodatečného množství urČité položky
výkazu výměr, podá ve stanovené lhŮtě řádnou nabídku, přičemž nabídková cena
bude výcházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci p(Ňodního zadávacího řízení,
na jehož základě je uzavřena tato smlouva

4.5. Cena díla obsahuje předpokládaný vývQj cen vstupních nákladŮ a předpokládané
zvýšeni ceny v závislosti na čase plněni, a to až do termínu dokončeni díla sjednaného
v této smlouvě.

4.6. Změna ceny díla je možná pouze z dŮvodu vÍcepracÍ Či méněprací, v takovém připadě
je nutné, aby zhotovitel vypracoval změnový list a před provedením takových prací Či
jejich omezeni změnový list projednal s objednatelem, kte'ý jej musí písemně
schválit. Dá|e je změna ceny možná, pokud se při realizaci předmětu díla vyskytnou
nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel
nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný
vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat pÍsemný seznam těchto skutečnosti
ve formě soupisu prací a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových
cen z položkového rozpoČtu díla, ktěrý písemně odsouh|así zástupce objednatele.
O těchto změnách smluvní strany uzavřou dodatek k této smbuvě.

4.7, pokud zhotovitel provede práce a dodávký nad rámec předmětu díla die této smlouvy
bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, budou považovat
smluvní strany provedeni těchto prací a dodávek za dar objednateli. v případě, že
objednatel nebude mít v úmyslu dar převzít, je zhotovitel povinen práce a dodávky
neprodleně odstranit; v opačném případě tak uČiní objednatel na nákladý zhotovitele.

4.8. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou
zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové
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vícepráce odstranit s výjimkou připadŮ, kdy objednatel provedení takových vÍcepracÍ
dodatečně schválí.

4.9. Veškeré možné zrněný ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu
předmětu díla musí bÝt odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve
věcech převzetí prací.

4.10 zhotovitel nemá právo domáhat se navýšeni ceny díla z dŮvodŮ chyb nebo
nedostatkŮ v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby dŮsledkem nepřesného
nebo neúplného oceněni soupisu prací a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4.11. Nákladý na vybudování, provoz, údržbu a vyklizeni zařIzení staveniště a zařizenI pro
služby (spotřebovaná energie, voda apod.) si hradí zhotovitel sám a jsou zahrnuty
v ceně díla. ZařízenI staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele

V.
Platební podmínky

5.1. veškeré platby dle této smlouvy budou prováděný výhradně v kč a rovněž veškeré
cenové údaje budou uvědeny v této měně.

5.2. Ve výjimečných odŮvodněných případech objednatel připouštÍ prop|ácení provedených
prací formou zálohových faktur. V takovém případě je podmínkou pro vystavení
zálohové faktury předchozí souhlas objednatele a soupis fakturovaných prací a
dodávek odsouhlasený objednatelem. v tomto případě je zhotovitel povinen
bezprostředně po dokončeni daných Činností vystavit zúčtovací fakturu k vyúčtování
zálohy. výše zálohové faktury nesmí být vyšší, než 90% ceny díla.

5.3. Podkladem pro proplacení budou přílohy:
a. soupis provedených prací a služeb
b. zjišťovací proto kol
c. faktura

5.4. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli níže uvedeným zpŮsobem:
a) Cena díla bude hrazena na základě dňčích, měsIČnIch, faktur (daňových dokladŮ)

vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objeď natelem v souladu
s harmonogramem prací, výkazem výměr a touto smlouvou, v návaznosti na
zhotovitelem provedené práce na základě zjišt'ovacich protokolŮ odsouhlasených " i
objednatelem, zdanitelným plněním je poslední den přľs|uŠného měsíce.

b) Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouh|asení množství nebo
druhu provedených prací a dodávek ve zjišťovacím protokolu, je zhotovitel
oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

C) Dňčimi fakturami se zúčtuji dodávký a práce proved"ené v uplynulém období,
součástí faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Soupis provedených prací a ,
dodávek předloží zhotovitel před vystavením faktury objednateli k odsouhlaseni. !
Objednatel tento soupis odswhlasí do 10 pracovních dnŮ. Do 5 pracovních dnŮ po
doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel fakturu a zašle ji objednateli.

d) Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy a
jsou kvalitně a řádně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, a materiál, který !
nebyl zabudován, nebudou fakturovány,

e) Po skončení prací, předání díla a odstranění případných vad a nedodělkŮ a po '
podpisu zápisu o předání a převzetí díla smluvními stranami je zhotovitel oprávněn
vystavit konečnou fakturu. její součásti musí bý't podrobná specifikace fakturované
částky a objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek,

f) Splatnost veškerých faktur, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, se sjednává na
30 kalendářních dnŮ ode dne jejich doručeni objednateli, a to za předpokladu, že
budou vystaveny v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou. Každá
faktura musí být označena názvem díla, ti. ,.OA Janské Lázně - výměna
podlahové krytiny a obkladů ve školní kuchyni'". Objednatel si vyhrazuje
právo vrátit faktury zhotoviteli bez Úhrady k opravě Či doplnění, jestliže
splňovat veškeré stanovené náležitosti nebo budou mít vady, pro ""z,,,,
objednatel nemůže zkontrolovat nebo prověřit, aniž se tak objednatel do "q!} .,
prodlení se splatnosti. V tomto případě bude lhÔta splatnost' přé"š=aguk:,{' )!
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lhŮta 30 (třicet) ka|endářnich dnŮ splatnosti bude započata po obdržení náležitě
opravené fa ktury.

g) Veškeré platby za vykonanou práci a dodávký v rámci plnění díla budou probíhat
pouze bezhotovostně, tí. platbou na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodu
této smlouvy. Platební podmínky se řídí dle § 2610 a n. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

h) Pro účel dodrženi terminu splatnosti faktur je platba považována za uhrazenou
v den, kely byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu
zhotovitele.

5.5, Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např, v případě nesouladu projektové
dokumentace pro provádění stavby, resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací
a dodávek k realizaci díla), které zhotovitel nezavinil a které nebyly v době podpisu
smlouvy známy a s jejichž provedením objednatel bude souhlasit, musí být jejich
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a
odsouhlaseny. V případě víceprací musí bÝt zachovány jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpoČtu. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou
uvedeny v položkovém rozpoČtu, nebude cena těchto prací a dodávek vyŠŠí než ceny
uvedené v ceníku stavebních prací Urs, pokud druh vícepráce není součásti ceníku
URS, pak ceny písemně dohodnuté.

5.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoliv platby v prŮběhu plnění díla,
jestliže zhotovitel:
- nesplnil terminy uvedené v ČI. III odst. 3.1. této smlouvy,
- neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plněni díla,
- je v prodlenI s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

VI.
Staveniště

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemného předávacího protokolu
podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele ke dni podpisu této
smlouvy, nejpozději ke dni zahájeni p|něni díla podie této smlouvy,

6.2. v přjpadě, že zhotovitel nepřevezme na výzvu objednatele staveniště, považuje se"
tato skutečnost za podstatné porušení této smlouvy a je dŮvodem pro odstoupeni
objednatele od této smlouvy.

6.3. v případě nepředáni staveniště k zahájení prací ze strany objednatele do termínu
zahájení plnění díla dle ČI. iii. odst. 3.1. této smlouvy se termín dokončení díla
posouvá minimálně o dobu prodlenI objednatele s předánírh staveniště, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

6.4. Při předáni staveniště budou upřesněný podmínky pro prováděni díla (pracovni doba,
pod minky pro pohyb osob, respektování provozu na veřej ných prostranstvích,
stanoveni doby pro příp. přerušení provozu na veřejných prostranstvích, skladováni
materiálu apod.).

6.5. zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážký a tyto překážky znemožní
prověcjenÍ díla dohodnutým zpŮsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez
zbytečného odkladu (nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnŮ) objednateli.

6.6. zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a okolí Čistotu, a je povinen
neprodleně (nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnŮ) odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho Činností. objeď natel nezajišťuje skládký vytěžených,
vybouraných a odpadních hmot a materiáiů ani je samostatně nehradí.

6,7. Zhotovitel si zajisti na vlastní nákladý odběrná místa energií a vody včetně měřeni
odběrŮ.

6.8. Plochy, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště je povinen do dokončeni díla
uvést do pŮvodního stavu.

\
\
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Provádění díla
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7.1. Zhotovitel je povinen provést funkční dílo na své nebezpečí, ve sjednané době, za
smluvní cenu. Objednatel je povinen provedené dílo převzít v provozuschopném stavu
a za podmínek uvedených v této smlouvě.

7.2. Při prováděni díla bude zhotovitel postupovat samostatně a s odbornou péčí,
v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a českými
technickými normami. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele,
pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovnIkŮ smluvních stran a
rozhodnutImi a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správý. Zhotovitel
garantuje, že při realizaci díla bude použito materiáiů, výrobkŮ a technologiI, jejichž
použiti je v CR schváleno, mají osvědčeni o jakosti materiálu Či výrobku a jsou
zařazeny do 1. jakostní třídy. Nedodrženi kva|jtativnich podmínek při realizaci díla
může být dŮvodem pro objednatele k jednostrannému odstoupení od této smlouvy
bez nároku zhotovitele na náhradu Škody, která by mu odstoupením vznikla.

7.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu Zhotovitel může
provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob jednajÍcÍch jeho jménem
nebo může pověřit provedením Části díla jinou osobu (subdodavatele), pokud byl
uveden v seznamu sUbdodavate|ů, který byl součástí nabídky zhotovitele před|ožené
zhotovitelem v rámci výběrového řIzeni, a objednatel (zadavatel) jej neodmítl, nebo
jde o subdodavatele, s jehož účasti při realizaci díla objednatel vyslovil souhlas. Při
provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění Části díla
jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl
sám. Změnit su bdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řIzeni
splněni kvalifikace, je moŽné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele.
Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím řizenI.

7.4. Zhotovitel je povinen dodržovat nás|edujíci podmínky mající vliv na plněni díla:
- práce, které znemožňují nebo omezuji užívánÍ veřejných prostranství a pozemních

komunikacÍ (chodnÍkŮ, silnic apod.), je nutné provádět pouze po koordinaci a
dohodě s objednavatelem a správcem pozemní komunikace,

- v prŮběhu realizace díla je nutno provádět úklidové práce, příp, Čištěni komunikací,
připadné zakrývání stavby a dalších zařIzenI

- v případě, že k prováděni prací bude třeba zvláštního povolenÍ (např. povolenI ke .
zvláštnímu |jžÍvání komunikace), zajisti si je zhotovitel na svůj náklad a ke své tíŽi
(bude-li v takovém případě třeba součinnosti objednatele, objednatel mu ji
poskytne)

- je nutno učinit veškerá opatření a práce provádět tak, aby oko|nÍ bytová zástavba
nebyla obtěžována hlukem, zápachem, světlem, prachem ?pod.

- je nutno dodržet a nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a
svátcích po celý den a ve všedních dech od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

7.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat prováděni díla a má
přístup na staveniště kdykoli v prŮběhu provádění díla. zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho požadavkŮ tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout
mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol,
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranění.
zjistÍ-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
zhotovitel povinen neprodleně vady vzniklé vadným prováděním odstranit a dílo
provádět řádným zpŮsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhŮtě mu
k tomu poskýtnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušeni této smlouvy,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstou pit.

7.6. zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min, 3
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací,
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

7.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za veškeré své dodávký, pořádek v místě plněni díla
a šetření Životního prostředí, za Školenl zaměstnanců a subdodavatelŮ, organizaci
BOZP, a to zejména v souvislosti s Činnostmi ve výšce, zajištěni požární
ochrany, bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveriště ?ybezpečÍ "a,, ..
jejich vybavení ochrannými pracovními pomŮckami. Dále se zhctoviÉEI.- zavazu '{j'·
dodržovat bezpečnostní, hygienické Či případné další předpisy souvásellMm i "'i
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díla. zhotovitel nese odpovědnost za případné Škody na pozemních komunikacích a
na majetku objednatele a třetích osob zpŮsobené jím Či jim pověřenými osobami při
realizaci díla. Objednatel je povinen, pokud to vyp|ývá ze zvláštních právních
předpisŮ, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7.8. zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a ke své tíži dopravu nářadí, zařIzenI,
materiálu, hmot a výrobkŮ a jejich skladováni v místě realizace díla.

7.9. Poplatky za zábor veřejného prostranství, nákladý na energie, na veškerou dopravu,
na skládky materiálu, včetně nákladŮ na likvidaci veškerých odpadŮ, si zajišťuje
zhotovitel na své nákladý, které jsou zahrnuty jako nákladý zhotovitele v ceně díla.
zhotovitel si zajisti na svůj náklad a ke své tíŽi případná povdení či ostatní rozhodnutí
orgánŮ veřejné správý, která nemá objednatel k dispozici, potřebná pro provádění
díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadŮ vzniklých z jeho
Činnosti při plněni díla, včetně dokladŮ o jejich likvidaci.

7.10. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a konzultovat
s nim prŮběh prováděných prací na pravidelných kontrolnÍch dnech, které bude
zhotovitel organizovat vždy dle požadavkŮ objednatele, minimálně však lx za
kalendářní týden v místě plnění díla. v případě, že je kontrolrú den stanoven
objednatelem, je takovéhoto kontrolnÍho dne povinen se zúčastnit odpovědný
zástupce zhotovitele.

7.11. zhotovitel je povinen umožnit přístup a výkon technického dozoru investora
(objednatele), případně bezpečnostního koordinátora stavby, pokud jej objednatel
určí, v místě plněni díla a zajistit v přiměřeném rozsahu podmínky pro jejich výkon
jejich Činností. Zhotovitel je povinen na výžádání předložit objednateli a osobě
vykonávajÍcÍ technický dozor investora (objednatele) veškeré písemné doklady o
provádění díla. zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávajÍcÍ technický dozor investora
(objedn atele), že zhotovitel provádí dílo v roz po ru se svými povinnostmi, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným zpŮsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené ihŮtě k tomu poskýtnuté, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit
od této smlouvy.

7.12. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění
stavby.

7.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro
provádění díla, rozpor položkového rozpoČtu díla a projektové dokumentace a dalších
písemných podkladŮ a pokynÔ, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl
jejich nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby zjistit při vynabženi odborné péče.
jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro
prováděni díla Či dalších pÍsemných podkladŮ předaných objednatelem a pokynŮ
objednatele překážejí v řádném prováděni díla, je zhotovitel povinen prováděni díla
v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatkŮ,
neúplnosti a chyb v uvedených dokumentech nebo do doby změny pokynŮ
objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla
podle uvedených dokumentŮ a pokynŮ daných objednatelem. O dobu, po kterou bj'lo
nutno provádění díla z výše uvedených dŮvodŮ přerušit, se prodlužuje lhůta
stanovená pro jeho dokončeni.

7.14. jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. VIII.12. odpovídá za vady díla
zpŮsobené nevhodnosti, nedostatky, neúp|nostÍ a chybami projektové dokumentace
pro provádění díla a dalších písemných podkladŮ předaných objednatelem a pokynŮ
daných mu objednatelem.

7.15. zjisti-li zhotovitel při provádění díla skrýté překážky týkajIcI se místa, kde má bÝt dílo
provedeno, které nebylo možno zjistit před pořizením projektové dokumentace díla, a
tyto překážký znemožňuji provedení díla dohodnutým zpŮsobem, je zhotovitel
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla.
Do dosaženi dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přeruŠit.
Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhŮtě na změně smlouvy (formou
dodatku ke smlouvě), může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit
Takto dohodnuté změny nesmí být V rozporu s přľslušnými ustanoveními Zákona o
zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. ke stanovení ceny dodatečných stavebních
prací.
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7.16. jestliže zhotovitel neporušil své povinnosti uvedené v odst. VII,14., nemá Žádná ze
stran nárok na náhradu Škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaloženÍ odborné péče.

7.17. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel umÍstÍ bezúplatně po dobu provádění díla na
vhodném místě stavby svůj reklamní poutač. Objednatel souhlasÍ s tím, že zhotovitel
si v prŮběhu realizace díla a po jeho dokonČeni vyhotoví pro svoji potřebu
fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasI s tím, že zhotovitel
použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné
prezentace svých referencí.

7.18. zhotovitel je povinen být po celou dobu plněni díla dle této smlouvy pojištěn proti
škodám zpŮsobeným jeho činností. stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u
svých subdodavatelŮ. výše pojistky musí odpovídat možným rizikŮm a charakteru
stavby. pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli v návaznosti na
uzavření této smlouvy o dílo.

7.19. Pokud Činností zhotovitele dojde ke způsobenj škody objednateli nebo jiným
subjektŮm z titulu opomenutí, nedbalostI nebo neplněním podmínek vyplývajíckh
z platných právních předpisŮ, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajÍcÍch
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbýtečného odkladu tuto Škodu odstranit a
ne-ni ii to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.
Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni této smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník
konči dnem odstranění poslední vady a nedodělku, i nebránÍcÍho užIvánI, dle zápisu o
předání a převzetí díla, Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení zápisu do
stavebního deníku, bude-li to objednatel považovat za nezbytné.

8.2, Zhotovitel zajistí zápisem v stavebním deníku jmenováni osoby odpovědné za prŮběh
plnění díla, která bude v pracovni době přítomna v místě plněni díla.

8.3. Stavební deník se skládá z úvodních iistů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy
obsahují veškeré dŮležité údaje o díle, zejména přehled smluv, seznam dokladŮ a
úředních vyjádřeni a rozhodnuti o díle, přehled zkoušek všeho druhu. Denní záznamy
se vyhotovujÍ nejméně ve dvou exemplářích, po jednom pro každou smluvní stranu.
Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů
mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávněni zástupci objednatele a
zpracovatele projektové dokumentace. pokud je k denním záznamům zapotřebí
stanovisko druhé smluvní strany, musí bÝt toto stanovisko do deníku zaneseno do 3
pracovních dnŮ ode dne výzvání příslušnou smluvní stranou.

8.4. Do stavebního deníku se budou po vzájemné dohodě zapisovat případné méněpráce
a vícepráce, jejich popis, rozsah, dŮvod a vliv na dohodnutou cenu Či na termín
l?rovedenÍ díla. Zápisy v stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
žádný zápis v stavebním deníku není zpŮsobilý zvýšit cenu za dňo dle této smlouvy.

8.5. Stavební deník musí být stále přístupný na místě provádění díla. Originál stavebního
deníku musí být objednateli předán při odevzdání a převzetí díla, resp. po odstranění
pos|edni vady a nedodělku. Objednatel archivuje stavební deník po záruční dobu od
odevzdáni a převzetí díla.

IX.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

9.1. objednatel je vlastníkem pozemkŮ, stavby, na nichž je realizováno dílo. zhotovitel je
vlastníkem věci a materiálu, které opatři k provedení díla, a to až do doby řádného
předáni a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. .9.2. zhotovitel nese nebezpečí Škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škod¥:á:3:':äii"i°";?.::','·.,..
přechází na objednatele okamžikem předáni díla zhotovitelem objedr"ate|i,iiá'"zák|adě í
zápisu o předáni a převzetí díla; jestliže však při předání díla zhotovitéleW" Ób"ednateli
byly zjištěny vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zho_o"$, mumá £%, vn/:-}

C



nebezpečí škody na díle na objednatele až okamžikem odstraněni těchto vad a
nedodělkŮ zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel nese odpovědnost za případné Škody na pozemních komunikacích a

\

na majetku objednatele a třetích osob zpŮsobené jím Či jím pověřenými osobami při
realizaci díla. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizí věci
a zásahem do cizí věci, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční
době projeví na cizí věci z dŮvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

X.
Předáni a převzetí díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví
dlb dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy,
platnými českými technickými normami a touto smlouvou. Nedílnou součástí
řádného splněni díla je předáni všech písemných dokladŮ souviseýcích s řádným
provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (prŮvodnI
technické dokumentace, prohlášeni o shodě, zkušebních protokoIŮ, revizních zpráv,
atestů materiáiů, záruČních iistů a dalších dokladŮ), a vrácení dalších předmětů,
které od objednatele k plnění díla převzal.

10.2. zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného zápisu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále
jen ,,zápis"). K předání díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimáině
pět pracovních dni před předpok|ádaným termínem dokonČení a předání díla.

10.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávajÍcÍ funkci
technického a autorského dozoru (pokud jsou určeny). Objednatel je oprávněn
přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

10.4. Zápis musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
· údaje o zhotoviteli a objednateli,
· údaje o případných subdodavatelích,
· popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
· dohodu q zpŮsobu a terminu vyklizení staveniště,
· termín převzetí díla,
· termín, od kterého počíná běžet záruČní lhŮta,
· prohlášeni objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá,
· podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele.

10.5. Má-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí, vady nebo nedodělký, musí zápis
o bsahovat i tyto náležitosti:

· soupis zjištěných vad a nedodělkŮ,
· dohodu o zpŮsobu a terminech jejich odstraněni, popřípadě o jiném zpŮsobu

narovnání,
· dohodu o zpřístupněnÍ díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstraněni

vad nebo nedodělkŮ.
10.6. Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. v případě, že

objednatel odmítá' dílo převzít, uvede v zápise o předáni a převzetí díla i dŮvody, pro
které odmítá dílo převzít.

10.7. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně a kvalitně dokončeno nebo
vykazuje vady nebo nedodělky nebo zhotovitel nepředá všechny písemné doklady
souvisejÍcÍ s řádným provedením díla. Pokud objednatel převezme dIlo s vadami a
nedodělky, které nebráni řádnému užÍvanÍ díla, budou ,tyto vady a nedodělký
uvedeny v zápise o předáni a převzetí díla včetně terminu odstranění a ostatních
podmínek pro prováděni. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě q terminu
odstranění těchto vad a nedodělků, pak platí, Že vady a nedodělky musí být
odstraněny nejpozději do 30ti (třiceti) kalendářních dnŮ ode dne předání a převzetí
díla.

10.8. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v
kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentaci,
nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a
technickými normami, vztahujicími se k plněni předmětu díla podle této smlouvy,
které se stávají pro zhotovitele pod pišem této smlouvy závaznýn"ii.
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10.9. NenastoupÍ-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělkŮ uvedených v zápise o předání
a převzetí díla ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo zajistit jejich odstraněni
jinou osobou a o nevyplacenou Částku sníŽit celkovou cenu díla. Takto je oprávněn
postupovat objednatel i tehdy, jestliže vady a nedodělky nebráni užlvánÍ díla.

10.10, Dílo dle této smlouvy je dokončeno až v okamžiku odstraněni vad a nedodělkŮ
uvedených v zápise o předáni a převzetí díla a vyklizení staveniště.

XI.
Záruka za jakost

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek
smlouvy, včetně projektové dokumentace, a minimálně po záruční dobu bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a zhotovitelem garantované a vlastnosti
uvedené v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla
vztahují.

11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla zjištěné
v záruční době.

11.3. požadovaná záruka na provedené celé dílo le minimálně 60 měsíců, tím se rozumí
skutečnost, že předmět díla bude zhotovitel udržovat na své náklady ve stavu, v
jakém bylo dílo bezprostředně po jeho dokončení a převzetí (bez vad a nedodělkŮ) a
ve stavu, jak vyžaduje PO; vyjma travnatých ploch, které budou udržovány
o bjednatelem.

11.4. Záruka spoČÍvá v tom, že zhotovitel případné zjištěné vady, které má dílo v záruČní
době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízenI. Vady díla
v záruční lhŮtě uplatní objednatel neprodleně po jejich zjištění písemně či
elektronicky u zhotovitele, přičemž vady musí bÝt popsány nebo musí být uvedeno,
jak se projevuji, a musí bÝt uvedeno, jakým způsobem požaduje objednatel zajistit
nápravu. Zhotovitel se výjádřI k reklamaci písemně nejpozději do 5 dnŮ po jejím
obdrženi a dohodne přesný datum nástupu na odstraněni vady. Pokud se zhotovitel
k reklamaci nevyjádři, má se za to, že reklamaci uznává. zhotovitel se zavazujě
zahájit odstraňováni reklamované vady díla nejpozději do 10 dnŮ od uplatnění
reklamace objednatelem a reklamovanou vadu díla odstranit nejpozději do 20 dnŮ,"
nedohodne-li se s objednatelem jinak, a to i v případě, Že reklamaci neuznává.
V případě, že zhotovitel odstraňování vady nezaháji a vadu neodstraní ve výše
uvedených termínech, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám Či pomoci třetí
strany na náklady zhotovitele. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen
zajistit odstranění vady neprodleně po jejím ohlášenI.

11.5. jestliže se ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobkŮ) neodstranitelné, nebo že
s jejich odstraněním by byly spojeny nepřiměřené nák|ady, může objednatel
požadovat dodání náhradní věci nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zpŮsobeny použitím věcí
předaných mu k zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a
objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zpŮsobené
dodržením nevhodných pokynŮ daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynŮ písemně upozornil a objednatel na jejich dodrženi trval
nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl
zjistit.

11.7. Pro ty Části díla, které byly v dŮsledku oprávněné reklamäce objednatele
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhŮta opětovně od počátku ode dne provedeni
reklamační opravy, pokud provedeni opravy bylo objednatelem potvrzeno.

11.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.

11.9. O odstranění reklamované vady sepíši smluvní strany zápis, ve kterém Qbjedn?.tel.....
potvrdí vodstraněni vady nebo uvede dŮvody, pro které odmítá
odstraněnou.

, . .
·"°ŠJ Y', ,

11.10. Nároky z odpovědnosti za jakost díla nemají vliv na uplatněm narokŮ ,"E!,' náhradu 'j.;
škody nebo na smluvní pokutu. i -mmĚ."
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XII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch smluvních pokutách:
12.2. V případě prodlenI zhotovitele s piněnkn díla dle Harmonogramu prací je zhotovitel

T

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 KČ (slovy: dva-tisíce
korun českých) za každý započatý den prodlení v každém jednotlivém případě.

12.3, V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla le zhotovitel povinen \
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % celkové ceny díla vC. DPH za
každý započatý den prodlenI.

12.4. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělkŮ uvedených v zápise o
předáni a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500,-KČ (slovy: pět-set korun českých) za každou vadu nebo nedodělek a den
prodlení.

12.5. V případě prodlenI zhotovitele s odstraněním vad díla v záruČní době, které
objednatel u zhotovitele reklamoval, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1000,-KČ (tisíc korun českých) za každý den prodlení se
zahájením odstraňování každé jednotlivé reklamované vady a 1000,00 KČ (slovy:
jeden-tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
reklamované vady.

12.6. v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlenI ve výši 0,015 % z dlužné (fakturované)
Částky za každý den prodlenI.

12.7. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

12.8. Uplatněním smluvnÍch pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na
náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením
od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanovŕ
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajIcIch se volby práva,
řešeni sporŮ mezi smluvními stranami a jiných ustanoveni; které podle projevené vŮle
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména toto:
i. zhotovitel se dostane do prodlenI s prováděním díla, ať již jako celku Či jeho jednotlivých

částí, ve vztahu k terminům provádění díla dle ČI. III odst, 3.1. této smlouvy, které bude
delší než třicet kalendářních dnŮ;

ii. zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dni přerušil práce na provedeni díla a
nejedná se o případ přerušeni provádění díla v dŮsledku dŮvodŮ výlučně na straně
objednatele;

iii. zhotovitel vstoupil do likvidace;
iv. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

13.3, V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 14 dnŮ ode dne účinnosti odstoupeni od smlouvy vypořádání vzájemných
závazkŮ a pohledávek.

13.4. V případě odstoupení objednatelem z dŮvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel
objednateli škody zpŮsobené mu odstoupením od smlouvy.

13.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
místo plnění nejpozději do 14 dnŮ od účinnosti odstoupeni od této smlouvy. Pokud zhotovitel
v uvedené lhŮtě místo plněni nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho
vyklizení na náklady zhotovitele.
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13.6. V případě předčasného ukončeni této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v dŮsIedku ukončení
prací zhotovitelem,

IV.
Autorská práva

14,1. v případě, že z obsahu výstupŮ nebo některých zpráv, dokumentace Či jiných
materiáiů, předaných zhotovitelem objednateli v prŮběhu poskytování služeb a
v souvislosti s poskytováním těchto služeb, vyplyne vytvoření díla zhotovitelem,
poskytuje zhotovitel objednateli na dobu trvání majetkových práv autora díla
výhradní, teritoriáině neomezenou a převoditelnou licenci k užívánÍ tohoto díla všemi
zpŮsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4) autorského zákona.

14.2. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že je plně oprávněn takovou licenci objednateli
poskytnout. Objednatel je zejména oprávněn převést tuto licenci nebo umožnit
užÍváni díla třetím osobám dle své volby. Objednatel není povinen využít
poskytnutw licenci a ni z části.

XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Veškerá textová dokumentace, kterou v rámci plněni této smlouvy předává Či
předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána Či předložena v českém jazyce.

15.2. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví
tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanoveni této smlouvy nevymezují prostředky
komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvnÍ straně
doporučenou poštou, kurýrem, datovou schránkou nebo předána osobně na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajŮ musí být druhé
smluvní straně doručeny písemně do 5 cinů od jejich vzniku. PÍsemnost se považuje
za doručenou uplynutím 3 pracovních dnŮ od jejího prokazatelného předáni
poskytovateli poŠtovních služeb k přepravě doporučenou poštou. Zhotovitel není
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a
povinnosti plynoucí z této smlouvy na jinou osobu.

15.3. V případě, že k ukončení této smlouvy dojde před řádným a úplným splněním díla,.
je zhotovitel povinen bezodk|adně (nejpozději do 5 pracovních dnŮ) předat
protokolárně objednateli nedokončené dílo, včetně věcí a podkladŮ, které opatřil a
které jsou součástí díla nebo jsou k jeho splněni nezbytné, a uhradit objednateli
případnou Škodu, která mu vznikne nesplněním díla dle této smlouvy. Objednatel se
stává vlastníkem nedokončeného díla (jeho Části) a je Qpřávněn je využít a použit
k řádnému dokončeni díla jinou osobou. Objednatel je v takovém případě povinen
uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly v souvislosti s plněním díla do doby
ukončeni smluvnÍho vztahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.

15.4. Smluvní strany na sebe přebIrajI nebezpečí změny Qko|nosti v souvislosti s právy a
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy, Smluvní strany
vylučuji up|atnění ust. § 1765 odst. l) a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na
svůj smluvní poměr založený touto smlouvou.

15.5. v případě, že některá ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv
dŮvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v dŮsledku rozhodnutÍ přIslušných
správních orgánŮ, nebude to mít za následek neplatnost Či neúčinnost smlouvy.
Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazuji bez zbytečného odkladu
nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co
nejvíc podobný nahrazovanému ustanoveni, přičemž účel a smysl této smlouvy
zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a
smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zävazujÍ požádat o vydání nového
rozhodnuti správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této
smlouvy.

15.6. Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozováný z dosavadní Či budoucí praxe zavedené"· :.,.,.
mezi smluvními stranami Či zvyklostí zachovávaných obecně Či v odvětvi ':,,, ,,
se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně ejed?áh jinak. \ "'s;'·.
vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou v2domy žádných "ť" '.
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostÍ Či praxe. :sM:R%á :AÉ1w/;]



15,7. Zhotovitel je dle ust. § 2 pÍsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpjsŮ, osobou povinnou spolupŮsobit při

\

výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláŠtních
právních předpisŮ (např. jako obchodní tajemství).

15.8, zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončeni plnění díla dle této smlouvy
uchovávat doklady souvisejÍcÍ s plněním díla a umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto
dokladŮ LhŮta počne běžet od 1. ledna nás|edujÍcÍho kalendářního roku, ve kterém
byla uhrazena zhotoviteli závěrečná platba za dílo.

15.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze pÍsemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami. jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně

V r · . . F V f V . rpotvrzena oběma smluvnmi stranami, jsou pravne neucmna.
15.10. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy

vyp|ývajÍcÍ se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními
občanského zákoníku.

15.11. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyp|ývajÍcÍ nebo souvisejÍcÍ s ustanoveními
této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový
spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisŮ, na
věcně a místně příslušný soud.

15.12. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého Či dočasného charakteru, které jsou
nezbytné pro řádné splněni této smlouvy. Prohlašuje také, že do ceny prací jsou
zahrnuty též veŠkeré práce a dodávký, které nejsou jednoznačně specifikovány
v projektové dokumentaci, ale které by měl zhotovitel v rámci své odborné
kompetence předpokládat.

15.13. Nedílnw součástí této smlouvy je:
· Přľbha č. 1 - Harmonogram prací
· Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr

15.14, Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž
zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy.

15.15. Smluvní strany prohlašujÍ, že tuto smlouvu uzavÍrajÍ po vzájemné dohodě, na
základě jejich pravé a svobodné vŮle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v
omylu. Smluvní strany s' smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na dŮkaz
toho připojují své podpisy.

15.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv,

15.17. Smluvní strany s uveřejněním této smlouvy v registru smluv souhlasÍ a sjednávají,
že uveřejnění těchto dokumentŮ v registru smluv zajisti objednatel.

janské Lázně, dne 8. 6. 2020 Trutnov, dne 8. 6. 2020

Za objednatele: Obchodní akademie, odborná škola
a praktická škola Olgy Havlové,janské Lázně

Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně
Ičo: 492 90 274 (D

,l lei: 499 875174

Mg

STAVEBNĚ DOPRA VNĹ TRUTNOV s.r. C.
za zh tovitele: Robeŕt Hradecký ,,-,

jednatel společnosl
ní 75, 541 01 Trutnov
5352 DIČ: CZ64255352

Příkhý: Č.1 Harmonogram prací
Č.2 Oceněný výkaz výměr
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 68-19-UPRAVA
Stavba: "Výměna podlahové krytiny a obkladů ve školní kuchyni"

KSČ):
Místo: Janské Lázně

Zadavatel:
OA Janské Lázně

Zhotovitel:STAVEBNÉ DOPRAVNI TRUTNOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:Robert Hradecký

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 1 652 634,90

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 01.06.2020

1¢:
DIČ,

l¢j:64255352
DlČ:CZ64255352

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1 652 634,90
0,Q(J

1 652 634,90

výše daně
347 053,33

0,00

1 999 688,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Obchodní akademie, odborná Škola
a praktická škola Olgy Havlové,janské Lázně

Obchodni282, 542 25 Janské Lázně C
}ČO: 492 90 274 (D J
el: 499 875 174

Ě DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
obert Hradecký (,j

jednatel společnosti "
dní 75, 541 01 Trutnov
55352 DIČ: CZ64255352

,,,,,n, ,,,,,,, Datum a ,od,i,, .C' . 2jcj 20 Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 68-19-UPRAVA

Stavba: "Výměna podlahové krytiny a obkladů ve školní kuchyni"

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

janské Lázně

OA Janské Lázně

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

01.06.2020

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

SO-Dl

SO-02

Kuchyně - polymerbetonová kompozitní stěrka

Ostatní prostory - litá epoxidová stěrka

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 652 634,90 1 999 688,23

1 064 722,10 1 288 313,74
587 912,80 711 374,49

0,00 0,00

1 652 634,90 1 999 688,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

"Výměna podlahové krytiny a obkladů ve školní kuchyni"
Obiekt:

SO-Dl - Kuchyně - polymerbetonová kompozitní stěrka

KSO"
Místo: janské Lázňě

Zadavatel.
OA Janské Lázně

Zhotovitel:STAVEBNÉ DOPRAVNI TRUTNOV s.r.o.

ProieKant:

Zpracovatel:Robert HradeckÝ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatnf náklady

Cena bez DPH

Základ daně
dpf základni 1 064 722,10

snížená 0,00

ce-cz.
Datum: 01.06.2020

1¢:
DIČ:

1¢:64255352
DlČ:CZ64255352

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1 028 717,00
36 005,10

1 064 722,10

Sazba daně výše daně
21,00% 223 591,64
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 288 313,74

Projektant Zpracovatel

DatL|m a podpis: Razítko Datum a po'ipis: Razítko

Objedna\iäiéi"" Zhotovitel

Obchodníakademie, odborná škola
a praktická škola o|Ey Havlové, Janské Lázně

Obchodni282, 542 25Janské Lázně
IČO: 492 90 274 ,.,,
Těl: 499 875 174

VEBNĚ DOPRA VNÍ TRUTNOV s.r.o.
Hradecký ,-·,-
spo|ečnostl
541 01 Trutnov

DIČ: CZ64255352

Datum a podpi Datum_aRZ o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.
"Výměna podlahové krytiny a obkladů ve ško!ni kuchyní"

Objekt:
SO-Dl - Kuchyně - poIymerbetonová kom pozitni stěrka

Místo: Janské Lázně

Zadavatel: OA Janské Lázně
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel"

Kód dílu - Popis

01.06.2020

\

O

Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací 1 028 717,00

HSV - Práce a dodávky HSV 245 964,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 160 930,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 500,00

997 - Přesun sutě 65 132,16

998 - Přesun hmôt 17 401,73

PSV - Práce a dodávky PSV 782 752,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 57 529,00

725 - Zdravotechnika - vodovod a kanahzace 15 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 50 000,00

766 - Konstrukce truhlářské 22 277,82

771 - Podlahy z dlaždic 17 735,76

777 - podlahy lité 417110,70

781 - Dokončovací práce - obklady 203 098,88

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - DokončovacĹ práce - malby a tapety 0,00

2) Ostatní náklady

Zařízeni staveniště
Protiprašné opatření
Doprava

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

36 005,10
10287,17
15 430,76
10287,17

1 064 722,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
"Výměna podlahové Krytiny a obkladů ve školní kuchyni"

SO-Dl - Kuchyně - polymerbetonová kompozitní stěrka

Místo: janské Lázně Datum:

Zadavatel: QA janské Lázně Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

,PC Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [czKj
i P
Náklady soupisu celkem

01.06.2020

O

Cena celkem Cenová soustava l

d HSV Práce a dodávky HSV

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpinlPodklaďni a spojovací vrstva v"nitřnich omítaných '
23 K ,612131121 ' . .. m2 l 148,612

, , _ Moch DenetraCe g.krvfat·sihkonová nanéšen_á_ručně"""'"" w """ "místnost C 1"11"0 2"2.15 " """"" "" 13,330

1 028 717,00

245 964,84

56,70

160 930,95
8 426,30jcs Urs 2020 01

VY
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W

W
W
VY

6,9"1
(0,75*1,15)*2
(1,5Q,15)*2
6,9"2,15-(1,45"2"0,9'2)
(0,6+0,6+0,15)215
"místnost C.109"
3,2"2,15
8,4"2,15
2,8'2,15-(1*0,8)
4"2,15-(0,82)
4,45"2,15-(1,25"3)
1,75*2,15
6,352,15-(1,4"0,85K)
1,5"2,15
"místnost č. 109"

6,900
1,725
6,450

10,135
2,903

¢,580
18,060
5,220
7,000
5,818
3,763

11,273
3,225

W (1,8"3,3'1,8"3,3)"2,15-(0,9*2)
w "ýdelna"12"2,15
w ScuCet

" Omítka vápenocementová vnitřních ploch naňäšená
! 24 K 1612321111 ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená m2

l svisNch kQnstr\jkcí stěn ._--_ l
w 'Mstnost Č.111"6,2"2,15

20,130
25,600

148.612
"_r148,6121 184,00

i
13 330
6,900
1,725
5.450

10,135
2,903

27 344,61 es Urs 2020 01

W
\N
VY
VY
W
W
W
W
VY
VY
W
W
W
W
VY

6,9"1
(0,75*1,15)"2
(1,5*2,15)*2
6,9"2,15-(1,45"2"0,9*2)
(0,6"0,6"0,15)2,15
"místnost Č.109"
3,2"2,15
8,4"2,15
2,8*2,15-(1*0,8)
4*2J5-(0,8'2)
4,45'2,15-(1,2573)
1,75"2,15
6,35*2, 15-(1,4*0,85"2)
1,5"2,15
"Mstnost č 109"

6 880
18.060
5,220
7,000
5,818
3,763

11,273
3,225

W (1,8'3.3+1,8"3,3)"2.15-(0,9*2) 20,130
w "jIdelna"12*2,15 25,800
w Součet 148,612

' "" ""Pmítka vápenocementová íiňňřnlä ploch nanášená l " ' """" """" il 25 K 612321191 !ručně Příplatek k cenám za každých dalších i m2 148,612 126,00: 18 725,11 es Urs 2020 01 l
) t!oušťkv omltky-pk$10 mm stěn ..... . l .. .. , l _ _ . _ :

"""""" VY 148,612 ' "1É8",'6Ĺ"2
vy Souíet ' 148,612Ĺ "" ' '""" """" """" ""'

l 44 K 6199950OR_ jZaášténí omítek (s dodánim hmot) kolem Qken, dveř|? m i 79,200 [ 219,00j 17 344,80j l
, __ __ ,. p9d|ah, obkladů apod. , · _ ___ lw "mlstmst č 110" 3,3+3,3+1,8+1,8 "' "" 10,200

w "mlstnost č 111" 6,9+6,2+6,9'1,1+0,3+1,1"0,3 22,800
w "místrmst č 109" 3,2+8,4+2,8+4'4,45"1,75+6,4+3,2 34,200
W 'jfdelna" 12 12,000
W Scijčet 79,200

Ubroušénl výstupků betonu po odbeďňěm i i , , '
26 K 622111001 neomítaných vnějších ploch ze spár bednicfch desek m2 l 148,612 16,40j 2 437,24 ;CS URS 2020 01

do řQ\/iňv ppyrchu sten . _ ' l . ; j
w "mľstmst č 111"6 2'2,15 13,330
W 6,9*1 6,900
W (0,75*1,15)2 1,725
W (1,5*2,15)*2 6,450
W 6,9'2,15-(1,45*2+0,9*2) 10,135
W (0,6"0,6'0,15)"2,15 2,903
w 'místnost č 103"
W 3,22,15 6,88(J
W 8,4*2,15 18,060
W 2,8*2,15-(1"íj,8) 5 22(1
W 4*2,15(0,8'2) 7,000
W 4,45*2,15-(1,25*3) 5,818
W 1,752,15 3,763
W 6,35*2,15-(1,4"0,852) 11,273
W 1,5"2,15 3.225
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PČ Ty Kód
P

W
W
W
W

27 K 633811111
W
W
W
W
W

28 K 633811119
VY
W

29 K 632453413

W
W
W
W
VY
W

D 9

45 K 94910111R

Popis MJ Množství

20,130
25,800

148,612
115,920

42,780
5,940

26,880
40,320

115,920
231,840

231,840
231,840

120,920

42,780
5,940

26,880
40,320

5,000
120 920

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67,20 7 789,82 es Urs 2020 01

53,30j 12 357,07 cs Urs 2020 01 i

550,00 66 506,00 cs Urs 2020 01

2 500,00
l

1,000 2 5®,ooj 2 500,00
l

D 997

'Mstnost č. 109"
(1,8"3,3"1,8"3,3)*2,15-(0,9*2)
"jIdelna"12*2,15
Součet
É3rQušenľ betonových podlah nerovností do 2 mm

m2
(stržení šlemu)
"místnost č. 111"6,9"6,2
"místnost č. 1 10"1,8"3,3
"místnost č. 109"3,2"8,4
(4,5"1,8)"6,4
Součet
Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za '

m2 ikaždY další 1 mm úběru
115,920*2
Součet
µotér průmyslový samomvelační ze suchých směsi
podkladní pro středně těžký provoz, ti. přes 10 do 15 m2
mm
"místnost č. 111"6,9"6,2
"místnost č 110"1,8*3,3
"místnost č. 109"3,2"8,4
(4,5+1,8)"6,4
"rezerva"5
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objelcty pozemních
staveb pro zatlženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové kpl
oodlahv Ořes 1,9 CŠQ 3,5 m

Přesun sutě 65132,16
Vykhzenl ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje

56 K 997013001 'yklízeného prostoru nebo s naložením na dopravni t 21,967 383,00 8 413,36 CS Urs 2020 01prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2
==t%'d= šuba vybouraných hmot

19 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 21,967 754,00 16 563,12 cs Urs 2020 01
=,°ui1 Ťvybouraných hmot z mez|sk|ádky na

1 7 K 997013511 skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do t 21,967 333,00 7 315,01 cs Urs 2020 01
a:oz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

30 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 549,175 10,20 5 601,59 cs Urs 2020 01
cenťs za každú další i zaoočatY 1 km nřes 1 km

VY
W

18 K 997013609

21,96775
Součet
Poplatek za u!oZeni stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcf betonu, t
cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu
ndnadů nod 17 m ň7

Přesun hmot

549,175
549,175

21,967 1 240,00

D 998

27 239,08 es Urs 2q20 01

17 401,73
Ptesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem,

53 K 99801100R výrobu a sluZby s nosnou svislou konstrukcí zděnou t 7,031 1 300,00 9 140,30z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou l
54 K 99801101R z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za t 7,031 1 175,00 8 261,43 l

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní i
\/7dáhanost dn 5(JO m l

D PSV

D 721

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

782 752,16
57 529,00

4 K 72121081R Demontáž kanalizačniho př1slušenství vpusti kus 4,000 202,00 808,00oodlahových z Hseiinovzdorné kameniny DN 125
Demontáž kanalizačního příslušensM vpustí7 K 72121082R . . kus 1,000 482,00 482,00oodlahovÝch z kvsehnovzdorné kameninv DN 125

5 K 72121191 R Podlahové vpusti montáž podlahových vpusti DN 110 kus 4,000 1 585,00 6 340,00
Podlahová vpust DN50/75/1 10 se svislým odbkem,

6 M HLE.HL310N kus 4,000 5 882,00 23 528,00123x123mm'1 15x115mm
Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových '

8 K 721219128 . , . . kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS URS 2020 01sorchovvch žlabu ostatnich tvou délkv do 1050 mm
F'/ócňý Krnovy oätokovy žlab z nénězôw ôcě//, s

HLE.HL50FF010 nízkou stavební výškou, určený k zabudování do
g m r sprchových koutů db plochy, včetně odtoku DN50, kus 1,000 15 592,00 15 592,00

montážního pňs/ušenstvf a stavební ochranné zátky,

HLE.HL50FF020 nízkou stavební výškou, určený k zabudováni do
10 m r sprchových koutů db plochy, včetně odtoku DN50; kus 1,000 9 559,00 9 559,00

mntážního pňs/ušenstvl a stavební ochranné zátty.
hmz knrht Háhktr dájůo 1nMmm

D 725
11 K 725949101

D 741

3 K 741811021

Zdravotechnika - vodovod a kanalizace
Drtiče ďpadků montáž kpl

Elektroinstalace - silnoproud
Zkoušky a prQhlídky rozvodných zařlzenl ozivení
jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem kpl

_.. _- y- montážě. se sk)žitQu vÝ$trôij

1,000 15 000,00

1,000 50 000,00

15 000,00
15 000,00 cs Urs 2020 Cl

50 000,00

50 000,00 cs Urs 2020 01
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I'pČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
! P

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m "7ŔR k'rmefri ikra tri ihláKké 22 277,82
u I 4JLJ

MontáŽ'Ókěň aÍ"Ňěiiýai'Učétně rňon"ťáŽě rámu plochy ,
40 k 766621101 přes 1 m2 špaletových do dřevěné konstrukce, výšky kus 1,000 4 742,00 4 742,00 CS URS 2020 01

41 M 61110028 =5d%véné špaletové otev/ravé dvojsk/o p/ochy dO ku, 1,000 17 500,00 17 500,00 cs Urs 2020 01é¢iun hmot prQ konstrukce truhlářské stanovený ,

42 K 998766101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná l t 0,044 814,00 35,82 CS URS 2020 01donravnj vzdálenost do 50 m v obiektech vUšky do 6 )

D 771
15 K 77157181R

W
VY
W
W
W

D 777
1 K 777622101

VY
W
W
W

2 K 777911113

W
W
W
W
W
W
W

55 K 998777101

Podlahy z dlaždic
Demontáž podlah z dlaždic keramických kiadených doj m2
malty
'Mstnost č. 111"6,9*6,2
"místnost č. 110"1.8*3,3
"místnost č. 109"3,2"8,4
(4,5+1,8)*6,4
Součet

Podlahy lité
Uzavírací nátěr podlahy pdyuretanový barevný , m2
"místnost č. 111"42,78*1,15
"mfstňQst č. 110"5,95"1,15
"místnost č. 109"(26,88+39,68)"1,15
Součet
Napojeni na stěnu nebo sokl ťabionem z epoxidové
stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem m

s Drljžným tmelem Rohyblivé
"místnost č. 110"1,8"3,3"1,8+3,3
"místnost č 111" 6,2"6,9"1"0,3"1
6,9"0,6"0,15"0,6+1"0,3"3,2
"místnost č. 109"
3,2"8,4"2,8+4+4,45+1,75+6,35+3,2
"rezerva - prořez"10
Součet
Éjřesuň hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t
vzdálenQst dc'§0 m v ohiektech vůškv do m

Dokončovací práce - obkladý ,
Wíprava podkladu před provedením obkladu oprášení m2(ometení) stěny
'Mstnost Č.111"6,2*2,15
6,9*1
(0,75*1,15)*2
(1,5*2,15Ť2
6,9*2,15-(1,45"2"0,9"2)
(0,6+0,6+0, 15)'2.15
"mlstnost č. 109'
3,2*2,15
8,42,15
2,8*2,15-(1*0,8)
4"2,15-(0,8*2)
4,45*2,15-(1,25*3)
1,75"2,15
6.35"2,15-(1.4"0,85*2)
1,5*2,15
"místnost č. 109"
(1,8"3,3+1,8"3,3)*2,15-(0,92]
"jfdelna"12*2,15
Součet
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr m2
penetrační na stěnu
"místnost Č.111"6,2"2,15
6,9"1
(0,75"1,15)"2 ·
(1,5'2,15)*2
6,9"2,15-(1,45"2+0,9*2)
(0,6+0,6"0,15)2,15
"místnost Č.109"
3,2215
8,4"2,15
2,8*2,15-(1*0,8)
4*2,15-(0,8*2)
4,45*2,15-(1,25*3)
1,75*2,15
6,35215-(1,4"0,85*2)
1,5"2,15
"místnost č. 109"
(1,8"3,3+1,8"3,3)"2,15-(0,9"2)
"jfdelna"12*2,15
Součet
Demontáž obkladů 2 dlaždic keramických kladených

m2
do maltv
"mktnost č.111"6,2"2,15
6,9"1
(0,75"1,15)"2
(1,5"2,15)2
6,9"2,15-(1,45"2+0,9*2)
(0,6"0,6+0,15)*2,15
"Mstnost č 109"
3,2"2,15

17 735,76

115,920 153,00Ĺ 17 735,76
42,780

5,940
26,880
40,320

115,920

132,584
49,197

6,843
76,544

132,584

82,500

10,2(10
15,400
12,750

34,150
10,000
82,500

3,312

148,612
13 330
6,900
1,725
6.450

10,135
2,903

6.880
18,060
5,220
7,000
5,818
3,763

11,273
3,225

20,130
25,800

148,612
148,612

13,330
6.900
1,725
6,450

10,135
2,903

6,880
18,060
5,220
7,000
5,818
3,763

11,273
3,225

20,130
25,800

148,612
148,612

13,330
6,900
1,725
6,450

10,135
2,903

6,880

2 524,25
417110,70
334 675,16 cs Urs 2020 01

977,50 80 643,75 cs Urs 2020 01

31
D 781

K 781111011
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VY
VY

K 781121011

W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

K 78147181R

VY
W
W
VY
W
W
W
W

541,00

6,03

1 791,79 cs Urs 2020 01

203 098,88
896,13 cs Urs 2020 01

l 32 48,10 7 148,24 cs Urs 2020 01

20 127,00 18 873,72
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)PČ Tpy Kód

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

35 K 781474112

VY
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VY
VY
W
W
W

l 34 M I /U. U

W
W

i 38 K 781494111
l

W
W
W
W
W
W

43 K ' 781494511

W
W

W
W
W

39 M SKK.L8250
W
W
W

37 K 781495115
W
W
VY
VY
W
W
W
VY
W
W

i 36 K 781495142
i

W
VY

l 21 K 998781101
É

Popis MJ

8,4*2,15
2,8*2,15-(1118)
4*2,15-(0,8*2)
4,45*2,15-(1,25*3)
',75*2,15
6,35*2,15-(1,4'0,85"2)
1,5*2,15
"místnost č. 109"
(1,8"3, 3"1,8"3. 3)"2,15-(0,9*2)
']ídelna"12*2,15
SouCet

;Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických
'lepených f1exibi!ním lepidlem maloformátových m2
hladkYch přes g ďQ 12 ks/m2
"mlstmst č. 111"6, 2"2,15
6,9*1
(0,75*1,15)*2
(1,5*2,15)*2
6,9"2,15-(1,45"2"0,9*2)
(0,6+0,6"0,15)*2,15
"místnost č. 109"
3,2*2,15
8,4*2,15
2,82,15-(1*0,8)
4*2,15-(0,8"2)
4,45'2,15-(1,25"3)
1,75*2,15
635*2,15-(1,4*0,85*2)
1,5"2,15
"místnost č 109"
(1,8"3,3"1,8"3,3)*2,15-(0,9*2)
"jldelna"12"2,15
Součet
obkládačka Co/orONE, 250 x 330 x 7 mm m2
148,612*1,15
Součet
Obklad - dokončující práce proňly ukônčovad lepené

m¶exibdním lepidfem rohové
"rohy" 6*2,2
2+2+1,45
(0,9*2"2)*2
(2"2"0,8)*2
3*2,2
Součet
Obklad - dokmčujíci práce profily ukončovací lepené

mHexlbl|njm |epld|em ukončovacf
"místnost č. 110"3,3"3,3"1,8"1,8
"místnost č.
111"6,2"6,9"6,>0,6"0,6"0,15"1,1"1,1+0,3+0,3
"místnost Č.109"3,2"8,4+2,8"4+4,45"1,75"6,35"1,1
'Mstnost - jřdelna" 12
Součet
lišta ukončovací oblá bílá, výška hrany mm, délka kus
250 cm
"vodorovná " 32
"svislá" 17"2
Součet
CJbklad - dokončujfcí práce ostatní práce spárování m
silikonem
"vodorovná"
"místnost č. 110" 3,3"3,3+1,8"1,8
"místnost č. 111" 6,9+6,9"6,2
1,1t0,3+1,1+0,3
3,2+8,4+2,9+4+4,45"1,75"6,35"3,2
"svislá"
6"2,15
13"2,15
6"2,5
Součet
Obklad - dokončujĹcĹ práce průnik obkladem kruhový7 kus
bez izolace přes DN 30 do DN 90
"dohacl"30
Součet
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
domavni vzdá|enQst dp SO m v vUškv do 6

Dokončovací práce - nátěry

Množství

18 060
5,220
7,000
5,818
3,763

11,273
3,225

20,130
25,800

148.612

148,612

13,330
6,900
1,725
6,450

10,135
2,903

6,880
18,060
5,220
7,000
5,818
3,763

11,273
3,225

20,130
25,8GO

148,612
170,904

170,904
170,904
42,450

13,200
5,450
7,600
9,600
6.600

42,450
78,400

10.200

24,150
32.050
12,000
78,400

51,000

32,000
19,000
51,0(JO

112,350

10,200
20,000

2,800
34,250

12,900
17,200
15,000

112,350
30,000
30,000
30,000

3,060

r

j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava )

570,00 84 708,84 cs Urs 2020 01

374,00 63 918,10

156,00 6 622,20 cs Urs 2020 01

108,00 8 467,20 cs Urs 2020 01

85,00 4 335,00

39,50 4 437,83 cs Urs 2020 01

64,20

577,00

1 926,00 cs Urs 2020 01

1 765,62 cs Urs 2020 01

D 783 0,00
13 K 783306801 Odstraněni nátěrů ze zámečŘických konstrukci ) kus 0,000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01obroušením
12 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí kus 0,000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01iednonásobný svntetickv samozák|aduiĹcĹ

D 784 0,00
l Oprášení (omťteni) podkladu v mi'stnÔstech výšky do ·m2 0,000 0,00 0,00 CS URS 2020 01i 46 K 784111001 3 80 m

. _ ,.,. .. . , _.,_\i 47 K 784111031 Omytí podkladu omytí v m lstnostech výšky do 3,80 m m2 0,000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01

48 K 784161001 Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým m 0,000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01
, tmelem v místnostech vYškv do 3,80 mZakryti nemalovaných ploch (materiál ve speciňkacg .

14 K 784171111 vCetně pozdějšího odkryti svislých ploch např. stěn, m2 0,000 0,00 0,00 CS URS 2020 01
oken. dveří v mistnQstech vYškv do 3,80

Dokončovací práce - malby a tapety
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PČ Ty Kód Popis MJ MnoZsitví j.cena [CZKJ Cena celkem Ĺczlq Cenová soustava
P

Penetrace podkladu jednonásobná zálcladnf silikátová50 K 784181111 .. m2 0,0'00 0,00 0,00 CS URS 2020 01v místnostech vvskv do 3.80 m
Malby z ma|íř3kých směsí otěruvzdorných za mokra

51 k 784211101 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 0,000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01

za mokra
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění ·52 K 784211167 . . m2 0,000 0,00 0JJO CS URS 2020 01barevné malby tónované na t6novacich automatech, v

\

Q

..
j;
"-ĺ

:

l
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
"Výměna pôdlaMvé krytiny a obkladů ve školní kuchyni"

objekt:
SO-02 - Ostatní prostory - litá epoxidová stěrka

KSO:
Místo: Janské Lázně

Zadavatel:
OA janské Lázně

Zhotovitel:STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:Robert Hradecký

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.06.2020

lČ,
DIČ:

¢:64255352
DlČ:CZ64255352

lČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 568 031 ,68
Ostatní náklady 19881,12

Cena bez DPH 587 912,80

Základ daně Sazba daně výše daně
dpi- základní 587 912,80 21,00% 123 461,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

,Cena s DPH v CZK 711 374,49
l .

projektant Zpracovatel

Datu_m a_Rodpis: Razítko

Objednavatel

,_ ___ Daty_m a_É?Ddpis:

\

""'"" "'" Zhotovíte-

Razítko

\
ObchodnIakademie, odborná Škola

a praktická škola Olgy Havlové,janské Lázně
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně C

IČO: 492 90 274 Ĺ-Ý
Tel: 499 875 174 c

DOPRA VNÍ TRUTNOV s.r.o.
obert Hradecký ,í,
jednatel společnôsh
dni 75, 541 01 Trutnov
55352 DIČ: CZ64255352

Datum a podpis,
Datum a podpis, A. Zobo Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

"výměna podlahové krytiny a obkladů ve školní kuchyni"
Obiekt:

SO-02 - Ostatní prostory - litá epoxidová stěrka

Místo: janské Lázně
Zadavatel: OA janské Lázně
Zhotovitel:

Datum: 01.06.2020

Projektant:
Zpracovatel: O

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací 568 031,68

HSV - Práce a dodávky HSV 144 290,11
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 89 959,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 119,20

997 - Přesun sutě 38 918,05

998 - Přesun hmot 13 293,23

PSV - Práce a dodávky PSV 423 741,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynihn 9 019,70

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 056,00

725 - Zdravotechnika - vodovod a kanalizace 14 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 50 000,00

771 - Podlahy z dlaždic 12416,41

777 - Podlahy lité 128 266,63

781 - Dokončcvací práce - obklady 169 982,83

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

\
2) Ostatní náklady

Zařízeni staveniště
Protiprašné opatření
Doprava

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

19 881,12

5 680,32
8 520,48
5 680,32

587 912,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:
"Výměna podlahové krytiny a obkladů ve školní kuchyni"

SO-02 - Ostatní prostory - litá epoxidová stěrka

Místo: janské Lázně Datum: 02.062020

Zadavatel:. QA janské Lázně Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Robert Hradecký

!pČ Ty K6d Popis MJ Množství
P

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpini
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných
ploch penetrace akrvlát-silikonová nanášená ručně
"hlavni chodba"
(10 55+17+10,55+1,1"1,1)"2,15-
(1,452+0,9*2"0,6*2"0,8"2"1,1"2"0,62"0,8"2*2)
(3"1,7+2"2,9+2,9+1,15)*2,15-(0,97*3"0,622"0,8*2)
'Mstnost č. 120 - škrabka
bramboť'(2,9"2,9"1,55M 55)2i5-(0,9*2)

568 031,68

144 290,11
89 959,63

1 K 612131121 m2 117,193 56,70j 6 644,84 cs Urs 2020 01

W

VY

W

VY

39,650

19,948

17,335

"místnost Č.121 - sklad potravin"(3,15"3,15"2"2)H,15- 20,345
W (0,9"2)

VY (3,15+3,15+1,9+1,9)2,15-(0,9Q) - 19,915
w Součet 117,193

jô"mítka vápenocemeňtová vnitřnkh ploch nanášěňä "j l
2 K 612321111 tučně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená m2 i 117,193[ 184,00j

j s\/i$lých konstrukci stěn l '
w "hlavnf chodba"

,V (10,55+1,7+10,55+1,1+1,1)*2,15-(1,45*2+0,9*2"0,6*2+0,8H+1,1"2+0,6*2+0,8*2"2) 39,650
W (3"1,7+2+2,9+2,9+1,15)"2,15-(0,9270,6K*2"O,BH) 19,948

"místnost Č.120 - škrabka 17,335
W brambor"(2,9"2,9"1,55+1,55)"2,15·(0,9*2)

"místnost C.121 - sklad potravin'ý3,15"3,15'2'2)*2,15- 20,345
W (0,9"2)

W (3,15+3,15+1,9+1,9)"2,15-(0,9*2) 19,915
vy Součet 117,193

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanáŠená
3 K 612321191 ručně PNplatek k cenám za každých dalších i m2 117,193 126,00

" "'"T""

21 563,51 cs Urs 2020 01 )

14 766,32 CS URS 2020 01

W

W

W

W

VY

VY
VY

4 K 6199950OR
VY
W
W
W
W
W
VY

zannčatých 5 mm áQů$ťW Qmítkv nřes 10 mm stěin
"hlavní chodba"
(10,55"1,7"10,55+1,1"1,1)*2,15-
(1,45*2"0,9"2"0,62"0,8"2"1.1"2"0,6"2+0,8*2*2)
(3"1,7+2"2,9"2,9"1,15)"2,15-(0,9"2*3"0,6"2H"C,8"2)
"místnost č. 120 - škrabka
bremboť'(2,9"2,9"1,55"1,55)Q,15-(0,9Q)
"mlstnosr Č.121 - sklad potravin"(3,15"3,15"2"2)"2,15-
(0,9*2)
(3,15+3,15+ 1,9+1,9)*2,15-(0,94)
Součet
ZaČiŠtění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří,
podlah. obkladů ariod. m
"hlavni chodba"
10,55+1,7+10,55+1,1+1,1
3+t7'2t2,9+2.9+1j5
"místnost č. 120 - škrabka bramboť'2,9+2, 9"1,55" 1,55
'Mstnost č 121 - sklad potravin"3,15"3,15"2"2
3,15"3,15"1,9"1,9
Součet
Ubroušení výstupků betonu po odbedněni
neomítaných vnějších ploch ze spár bedniclch desek m2
dQ rovinv povrchu stěn
"hlavní chodba"
(1Q55+1,7+10,55+1,1+1,1)*2,15-
(1,45*2+0,9*2"Q,6"2+0,8*2"1,1"2+0,62+0,8*2H)
(3"1,7"2"2,9"2,9"1,15)"2,15-(0,9H"3"0,6*2"2"O,BQ)
"Mstnost č. 120 - škrabka
brambcr"(2,9"2,9"1,55"1,55)*2,15-(0,92)
"místnost Č,121 - sklad potravin"(3,15"3,15"2"2)"2,15-
(0,9*2)
{3,15'3,15"1,9"1,9)*2,15-(0,9*2)
Součet
ŕjotéř průmyslový samonlve|a¢nl ze suchých směsi
podkladní pro středně těžký provoz, ti. přes 10 do 15 m2
mm
"hlavní chodba"
1,05"1,15
10,55+1,7-(0,65*1,6)
3"1,65
2,85*1,15
'Mstnost č.120 - škrabka bramboť'1,55"2,9
"místnost č.121 - sklad potravin"3,15"1,9
3,15*2
Součet

39,650
19,948

17,335

20,345

19,915
117,193
67,950 219,00! 14 881,05

25,000
13,650
8,900

10,300
10,100
67,950

5 K 622111001 117,193 16,40

39,650
19,948
17,335

20,345
19,915

117,193

1 921,97 CS URS 2020 01

W

W

W

W

VY

VY
W

8 K 632453413 37,426

1,208
11,210
4,950
3,278
4,495
5,985
6,300

37,426

550,00 20 584,30 cs Urs 2020 01 i

W
VY
W
W
VY
W
W
W
VY
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K
W
W

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZ¶

633811111" " :groušeni betonových i)oaiah nerovností'ďóŽiňm ' 1 r
. ' m2 , 37,426! 67,20'1(strzeM šlemu) l l

"hlavní chodba"
1,05*1,15 1,208
10,55'1,7-(0,65*1,6) 11,210
3"1,65 4,950
2 85*1,15 3,278
"místnost č. 120 - škrabka brambor"1,55"2,9 4,495
'mstnost č.121 - sKlad potravln"3,15*1,9 5,985
3,15"2 6,300
Součet 37,426
Broušeni betonových podlah Příplatek k ceně za

m2 74,852 53,30633811119 každY další 1 mm úběru
37,426"2 74,852
Součet 74,852

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 515,03 cs Urs 2020 01 )

3 989,61 cs Urs 2020 01

Osazeni ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo ;
55 K 64294412R z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy l kus 1,000 1 603,00 1 603,00

ďQ 2,5 m2 l
zárubeň oce,ová pro běžné zdění a pórobeton s i kus 1,000 1 490,00 í 490,00 cs Urs 2020 0156 M 55331415 d,áZkou 150 eváibravá 900 ,

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 2119,20
Lešení pomocné pracoůní pro objekty pozemních

9 K 949101 1 IR staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
nQd|ahv ořes 1 9 do 3.5 m
Vybouráni kovových rámů oken s kř'ídly, dvgřnich

54 K 968072245 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladú okenních m2 1,800 344,00 619,20 cs Urs 2020 01
rámů s křldlv iednoduchVch. nlochv dQ 2 m2

W 0,9"2 1,800

d 997 Přesun sutě 38 918,05
Vykltzeni ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje

79 K 997013001 'yklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní t 8,210 383,00 3 144,43 cs Urs 2020 01prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2
==='= suti a vybouraných hmot

10 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 13,855 754,00 10 446,67 cs Urs 2020 01
vůškv do 6 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

12 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 346,375 10,20 3 533,03 cs Urs 2020 01
ceně za každY daľši i zaoo¢aN 1 km nřes 1 km

W 13 85575 346,375
W Součet 346.375

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
11 K 997013511 skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do t 13,855 333,00 4 613,72 cs Urs 2020 01

6Šp¶atek za uloženi stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , ·13 K 997013609 . . . , . . ' t 13,8Eó 1 240,00 17 180,20 CS URS 2020 01cihel a keramických výrobku zatríděneho do Katalogu ·
. .. . .ndnM!"l md khdem_17 ni ň7 ..

d 998 Přesun hmot 13 293,23. . . _ ,., , ,,,, .
Přésun hmot pr6 bů"aôWóbCanske výstavby, bydlení,

14 K 99801100R 'ýrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou t 5,371 1 300,00 6 982,30z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
v7dáknnst dn im m nrn hndnvv vúškv do 6 m ,
presun hmot pro budovy oDcanské výstavby, bydlenl,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou

15 K 99801101R z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za t 5,371 1 175,00 6 310,93
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní

An sein m

D PSV

D 711
57 K 711191202

W
W
W
W

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizdační
stěrkou na Moše vodorovné V dvouvrstvá na zdivu
"místnost č. 120 - škrabka"
1,9*1,55
(2,9+2,9+1,55+1,55)*0,1
Součet

423 741,57

m2 3,835 244,001
l

9 019,70
935,74 cs Urs 2020 01

2,945
0,890
3,835

58 " M MUR.16102 lzo/ační stěrka minerálni 2K BF- MUREX/N, 25kg kg 25,000 139,47 3 486,75
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační

62 K 711199101 stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační m 12,900 57,30 739,17 cs Urs 2020 01
a sNčné $Dárv

W
W
W
W

63 M 59054223
W
W

"místnost č. 120 - škrabka"
4*1
2,9+2,9+1,55+1,55
Scučet
páska pružná hydmizo/ačn/ přes di/aťačn/ späy š
1?5 mm
12,9"1,2
Součet

4,000
8,900

12,900

m 15,480 149,00!
15,480
15,480

2 306,52 cs Urs 2020 01

µ'roveden1 izolace proti zemni vlhkosti hydrázolační
60 K 711199102 stěrkeu doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a kus 8,000 32,80 262,40 cs Urs 2020 01

vnitřní roh
61 M 59054004 páska pružná těsn/c/ hydroizo/ačn/-mh kus 8,000 158,00 1 264,00 es Urs 2020 01

Ptesun hmot pro Mace proti vodě, vIhkosů a plynům

59 K 998711101 'tanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,026 966,00 25,12 cs Urs 2020 01vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
vUškv do El m
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,,,l' |PČ Tpy Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"' d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 056,00
" r' """ '"" """r """ """" "" "" " " " " " " '""'"""""" " """"""' " "" ""'' l16jK 72121081R 1Demontaž kana|lzačnihQ phslušenství vpusti kus 1,000 202 OO| 202,00[

D_odlahoWch z kvselinwzdorné kameniny ON 125 , ______ __l._
W "riavní chodbd'1 1,0®
W sQúčét __ _ _, 1,000

118 k 72121191R Pcdlahové vpusti montáž podlahových ýpustí DN 110 l kus l _ 2,000 1"585,OO|" _ __ 3 170,00 ""
__

" i

w "chcxjba"1 "" 1,O&
vy "Místnost č 120 - šKrabka" 1 1,000
w Součet 2,000 ii 19 M HLE.HL310N Podlahová vpust DN50nä/i 10 se svislým odtcjk"mp , kus l 2,000 5 882,00 l 11 764,00

Š 123x123mM1_1,5x11Smm i _..._ ___ J
w "hlavni chodba"1 1,CC3
vy ' Místnost č. 120 - škrabka" 1 1,(100
w Součet 2,000

I 52 I k 899131111 _iVýména šach"tOvéTo"rámu tř. Ď 4ĎÓ včetně poklop' ' kus 1,000 9 920,Qcj"" 9 920,00 Ics Urs 2020 01 )
s osazením a dodánfm nového rá,mu litinové,ho

w "chodba"1 " """ " 1.0CXj
i 53 : 89913111r "ř=, šáěh6vého rámu tř. Dám&ťňTěô"íop'" ' k,:T 1',::0U"

15 000,00 15 000,00
! s osazením a dodánim_nového rámu litinového i

vy "chodba"1 1.000
vy Součet 1 (JOJ

d 725 Zdravotechnika - vodovod a kanalizace 14 000,00__ _ _ .._ _23 K 725949101 Drtiče odpadků montáž J kp.1_ 1,oog., 14_000,00 14 000,00,CS URS 2020 01

d 741 Elektroinstalace - silnoproud _ 50 000,00_ ,
"""" |Zkoušky á přohlídky rozvodných zařízeni ožlvénĹ ! ' l i ·

) 24 K 741811021 |jednoho pole rozváděče zhQtovenéhQ subdodavatelem kpl 1,000j 50 000,00 5(J 000,00,CS URS 2020 01 '

, j WStEQĹl l ;

_ d 771 ___ Podlahy_z dlaždic _ _ _ 12 416,41_ _ -- -- - .- -. -- - -- -.- . , . - -· · - - - ·- - -· _" _ "" " _ __ l

j65 K j771121011 !Př|prava podkladu před provÔdenim dlazby nate' m2 4,495 48,101 216,21 CS URS 2020 01 l
, , }Den!?tĽačni na Dôd|ahu _ _ _ _1 _ .. _- . ..j-._w "místnost č. 120 - škrabka" 1,55*2,9 " " 4.495

w Součet 4 495
; 28 K '771571Í;Ŕ "Ď"éňi"ôňťäž podlah z dlaždic keramickýCh 1daděných"dôl "" " """ r"'""" "" "" """ '' l m2 39,526j 153,00 6 047,48imaltv l _,_ _ _j__ __ i

w "hlavnf chodba"
VY 1,05*1,15 1.208
W 1C,55"1,7-(0,65*1,6) 11,210
VY 3"1.65 4,95tj
W 2,85'1,15 3,278
W 1,75*1,2 2,100
W "místnost Č.120 - škrabka bramWr"1,55"2,9 4,495
W "místnost Č.121 - sklad potravin"3,15"1,9 5,985
W 3,157 6,300
w Součet 39 526

'MontáZ poälah z dlUdic keramických lepených l '""" : "

66 K 771574263 flexibilnlm lepidlem maloformátových pro vysoké 'mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních
m2 ! 4,495 609,00j

nřes 9 do 1? ks/m? l '
vy 'Mstnost (S 120 - škrabka" ¶.55'2,9 4,495
vy Sc)učet 4 495

ŕ l ' " dlažba keramická mľeneru ĺ r" ' l " '
67 M 59761409 exteriéru pro vysoké mechanícké namáháni přěs 9 l m2 , 5,933 : 550,00j

l l c$a 12k$/m2 __ __ .___ l : ' __ ___iW 4,495"1,2 " 5 394
w Součet 5,394

) """"""""" 1
2 737,46jCS URS 2020 01

3 263,15 cs Urs 2020 01 _)

vy 5, 394*1, 1 'P'ekočtené koefictentem mncžství 5 933
l MoriťáŽ ii&jran"ž@äzae keramických lepených " : "'
: 6B K ,771577111 nexibi[ním lepidlem P/lplatek k cenám za plochu do 5 , m2 4,495| 15,10 67,87lCS Urs 2020 01

. m2j.ednQtlivě
w """ 'Mstnost č 120 - šKrabka" 1,55"2,9 4,495
w Součet 4,495

T "" " " """JPřesun"hmcä pro pod|aWíaáž"d|c stanoveny
' 70 K 998771101 ;z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t ) 0,146j 577,00, 84,24 CS URS 2020 01

vzdálenost cjq SQm_vm.ek.tech vvškv do_S._ ___.._ L.._._.._ l lt
D 777 Podlahy lité

Uzavlracl nátěr podlahy pdyuretanóvý barevný
"hlavn1 chodba"
1,05"1,15
10,55+1,7-(0,65*1,6)
3"1 65
2,85*1,15
"místnost č 120 - škrabka bramboť'1,55"2,9
"mlstnost č 121 - sklad pctravin'3,15*1,9
3,15"2
"rezeNa"10

128 266,63
, 29j K]777622101 l m2 47,426 1 565,15ĺ 74 228,80 cs Urs 2020 Cli '

.JW
W
W
W
W
W
W
W
W
w Součet

1Napoieni na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové
30 K 777911113 :stěrky plněné piskem a výplňovým $pářQvýľň profilem m

1$ trvale prljžnÝmtmdem mhvhllvA
vy "hlavni chodba"

1,208
11,210
4,950
3,278
4,495
5,985
6,300

10,0CO
47,42(3

54,550

18,050

8,800
9,400
8,300

10,(XX)

977,50 53 322,63 cs Urs 2020 01 !
i.,. . _ _ ._. ..._.-

W

W
W
W
W

10,6+1,7+10,6+1,05+1,05-
(1,45+0,9+0,6"C,8+1,1+0,5"0,8"0,8)
3"1§5"2"2,55+1j5+2.85-(0.9"0,9+0,6+0,6+0,9"0,8)
"místňQ$t č 121 - sklad µtmvln"3,15+3,15"2"2-(0,9)
3,15"3,15+1,9+1,9-(0,9"0,9)
"rEzcNa"10
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r\PČ Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava '\
P _ _ _ _ .. _. ,J

W " " Šouěei "" " 54,550
""" """"" "jPřesun"hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti " '""" "" '"" " l """"""" " " "" " '

64 K 998777101 jpřesunwaného materiálu vodorovná dopravní t 1,322 541,00; 715,20ics Urs 2020 01 l
,vzdálenost do 50 m v Qbiekt@ch Wškv 6 m l i

D 781 (jokončovacÍ práce - obklady
Příprava podkladu pTed provedením obkladu oprášení m2
(ometení) stěň\/
"hlavní chodba"
(10.55+1,7+10,55+1,1+1,1)*2,15-
(1µ5*2+0m+0,6*2+0,87+1,1*2"0,6"2+0,82*2)
(3"1,7"2"2,9+2,9+1,15)215-(0,97*3+0,6"2*2+0,8"2)
"místnost č 120 - škrabka
bramWť'(2,9"2,9"1,55'1,55)"2,15-(0,92)
"místnost Č.121 - sklad potravin'Y3,15"3,15t2"2)"2,15-
(0,9"2)
(3,15+3,15+1,9+1,9)"2 15-(0,9*2)
Součet
Příprava podkladu před ptovedením obkladu nátěr m2
Derletrační na stěnu
"hlavní chodba"
(10,55"1,7"10,55"1,1"1,1)H,15-
(1,45*2"0,9"2+0,67"0,8*2"1,12"0,6¶"0,8"2*2)
(3"1,7+2+2,9"2,9+1,15)Z,15-(0,9"2"3+0,6"2ň"0,82)
"místnost č 120 - škrabka
bramboru,9"2,9+1,55"1,55)215(0,9"2)
"místnost Č.121 - sklad potravin"(3,15"3,15'2"2)"2,15-
(0,9*2)
(3,15"3,15"1,9' 1,9)*2,15-(0,9*2)
Součet
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených
do maltv m2
"hlavní chodba"

169 982,83
31 K 781111011 117,193 6,03 706,67 CS URS 2020 01

W

W

W

VY

W

W
W

39,650

19,948

17,335

\
\\

'\

32 K 781121011

20,345

19,915
117,193

117,193 48,10 5 636,98 cs Urs 2020 01
W

VY

VY

VY

VY

VY
VY

39,650

19 9413

17,335

33 K 78147181R

20.345

19,915
117,193

117,193 127,00 14 883,51 ,

W

W (10,55+1,7+10,55+1,1"1,1)*2,15-(1,45*2+0,92+0,6'2+0,8*2+1,1*2"0,6"2+0,8*22) 39,650
W (3"1,7"2"2,9"2,9"1.15)*2,15-(0,9"2*3"0,6'2'2"0,87) 19,948

"místnost č 120 - škrabka
W bramboť'(2.9"2,9+1,55+1,55)"2,15-(0,9"2) 17,335

"mistňQst Č.121 - sklad potraviri"(3,15'3.15"2'2)"2,15-
W (0,9"2) 20,345

VY (3,15+3,15+1,9"1,9)"2,15-(0,9K) 19,915
w Součet 117,193

l Montáž obkladů vmtŕnlch stěn z dlaždic keramických l
l 34 K 781474112 lepených flexibilnim lepidlem maloformátových ' m2 l 117,193 570,00
l hjadkýchRřes g 99 12 ks/m2
t

w "hlavni chodba"
(1Q55+1,7"10,55"1,1"1,1)*2,15-

W (1,45H+0,9*2+0,6K"C,8*2"1,1"2"0,W"0,8KH) 39,650

W (3"1,7'2+2,9+2,9+1,15)2,15-(0,9"2'2+0,6"2"2+0,8"2) 19,948
"mÍstňo8t č. 120 - škrabka

W bramboť'(2,9"2,9+1,55"1,55)"2,15-(0,9*2) 17,335
'Mstnost Č.121 - sklad potrawn"(3,15"3,15"2"2)*2, 15-

W (0,9"2) 20,34o

W (3,15+3,15+1,9"1,9)"2,15-(0,9*2) 19,915
w Součet 117,193

l 35 M ;,s.uuzz j illu obkládačka Co/orONE, 250 x 330 x 7 mm m2 134,772 · 374,00

66 800,01 CS URS 2020 01

W
W

36 K 781494111
W

50 404,73

14 336,40 cs Urs 2020 Cli

VY
W
W
W
W

37 K 781494511

117,193"1,15
Součet
Obklad - doKončujid práce prQfiiy ukončovací lepené
flexibäním |eDidlem rohové m
"hlavní chodba"
4"2,15
(2"2"0,9)"13
"mistriost č 120 - škrabka brambor"0,9"2"2
"místnosd č 121 - sklad potmvin"(0,9"2"2)"3
Součet
Obklad - dokQnčujicÍ práce přály ukončovací lepené
flexibilním lepidlem ukončovací m
"hlavní chodba"
10,55'1,7+10,55+1.1+1,1
3+1,7+2+2,9+2,9+1,15
"místnost Č.120 - škrabka brambor"2,9"2,9+1.55+1,55
"místnost Č.121 - sklad pctravin"3,15'3,15'2"2
3,15+3,15+1,9+1.9
Součet
lišta ukončovací oblá bílá, Yýška hrany 8 mm, délka kus
250 cm
"rohy 91,9/2,5 " 37
"vôrorovná 67,95/2,5"27
Součet
Obklad - dokončujicl práce ostatní práce spárování i m
silikonem ,
"hlavní chodba"
8*2,15
"místnost Č.120 - škrabka bramboť'2,9"2,9' 1,55" 1,55
4*2,15
"místnost Č.121 - sklad potravin"
(4*2,15ý2
Součet
Obklad - dokončujlci práce průnik obkladem kruho'ý kus
bez izolace ořes DN 30 do DN 90
15
Součet

134,772
134,772

91,900 156,00
i

8,600
133,700

4,900
14,700
91,900

67,950 1cl8,00j 7 338,60 CS URS 2020 01
VY
VY
W
W
W
W
W

" 38 M SKK.L8250

25,000
13,650
8 9CKJ

10,300
10,100
67,950

64,000

37,000
27,000
64ÁXXJ

51,900

17,200
8,900
8,600

85,001 5 440,00
W
W
VY

39 K 781495115 39,5CÚ 2 050,05 CS URS 2020 01
W
W
VY
W
VY
W
VY

40 K 781495142

17,2CK)
51,900

15,000 64,20

15,000
15,000

963,00 es URS 2020 01
W
W
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PČ Ty Kód
P

41 K 998781101

Popis MJ Množství

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 2,466
dQDravni vZdálenost do 50 m v obiektech vYškv do 6

Dokončovací práce - nátěry

j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

l
577,00j

Ĺ
1 422,88 CS Urs 2020 01

l
D 783 0,00

42 K 783306801 Odstranění náiěrů ze zámecňických konstrukcí kus 0,000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01obroušením
43 K 78331 7105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí kus 0,000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01iednonásobnV svntetický samozá kladuiid

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
' Oprášeni (ométení) podkladů v mistnÔstech výšky do -

m2 0,000 0,00 0,00 CS URS 2020 0144 K 784111 001 3,80 m

45 K 784111031 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m m2 0,000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01

46 K 784161001 Tmeleni spar a rohú, šířky do 3 mm akrylátovým -t l · m 0,000 0,00 0,00 CS URS 2020 01Zme cm v místnostech vvšky do 3.89 m
akryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)

47 K 784171111 včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, m2 0,000 0,00 0,00 CS Urs 2020 01
oken. dveři v mistnoSte¢h vÝškv do 3.80

48 K 7841 81 111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová ·. m2 0,000 0,00 0,00 CS URS 2020 01v mstnostech vvškv do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra

49 k 784211101 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 CL000 0,00 0,00 cs Urs 2020 01
místnostech vúškv do 3 80 m

C
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Orientační harmonogram: "OA janské Lázně "
76 dni

ROK 2020 ČERVEN ČERVENEC SRPEN
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