

SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000389

Číslo smlouvy Zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.45405

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným
jednatel
bankovní spojení:
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatel v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení dokumentace DUSP (dokumentace pro společné povolení) včetně geometrických plánů a Záborového elaborátu s tabulkovou částí
- výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávního projednání a majetkoprávní činnosti
- vyhotovení projektové dokumentace VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby), přičemž čístopis VD-ZDS obsahuje zpracované dodatečné informace z veřejné zakázky na dodavatele stavby. (zpravidla dle zkušeností Objednatele se jedná o nepřesnosti projektové dokumentace, na které byl Zadavatel průběhu veřejné zakázky upozorněn dodavateli)
- Poskytnutí plnění služeb VD-ZDS je členěno následovně:
 - o VD-ZDS – koncept pro soutěž na dodavatele stavby
 - o VD-ZDS – koncept čístopisu pro soutěž na dodavatele stavby
 - o VD-ZDS – čístopis pro soutěž na dodavatele stavby
 - o VD-ZDS - čístopis
- Technická pomoc – výkon autorského dozoru

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami definovanými v Rámcové dohodě na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM č. 01UK-003762 uzavřené dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“) a dále obecně závaznými právními předpisy a normami ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

Další technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 920 800,-	823 368,-	4 744 168,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: zahájení plnění je dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění: administrativní vypořádání stavby, předpoklad 6 měsíců od doby uvedení díla (stavby) do provozu

Specifikace případných etap: viz tabulka níže

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept DUSP	do 150* dní od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na konceptu DUSP
Koncept čistopisu DUSP	do 20 dní od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP
Čistopis DUSP	do 14 dní od obdržení písemných připomínek ke konceptu čistopisu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část A a C soupisu prací-tabulka č. 5) - podání žádosti o společné povolení se všemi potřebnými podklady a náležitostmi (tj. ukončenou inženýrskou činností pro získání společného povolení)	do 120 dní od obdržení písemné výzvy Objednatele k vyhotovení čistopisu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací-tabulka č. 5) – vypracování návrhu kupních smluv (kompletní smlouva včetně GP a ZP) dle bodu A a C (viz specifikace inženýrské činnosti část B a předložení k podpisu na ŘSD ČR	do 90 dní od obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění
Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č. 5) - ukončení majetkoprávního projednání/činnosti	do 180 dní od obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění (netýká se případů, kde práva k pozemkům jsou získávána vyvlastněním nebo dle § 141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě dle Zákona č. 183/2006 Sb. a případů, kdy zhotovitel nemohl ovlivnit dokončení dané činnosti za využití všech možných zákonných prostředků k dokončení činnosti)
VD-ZDS – koncept pro soutěž na dodavatele stavby	do 120 dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele nebo od nabytí právní moci výroku sloučeného územního a stavebního řízení
VD-ZDS – koncept čistopisu pro soutěž na dodavatele stavby	do 30 dní od obdržení písemných připomínek ke konceptu VD-ZDS,
VD-ZDS – čistopis pro soutěž na dodavatele stavby	do 14 dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu VD-ZDS a obdržení písemné výzvy Objednatele k vyhotovení čistopisu
VD-ZDS – čistopis (pozn.: po zapracování aktualizací vzniklých z dodatečných informací z veřejné zakázky na zhotovitele stavby)	do 21 dnů od výzvy objednatele a poskytnutí podkladů pro aktualizaci VD-ZDS Objednatelem
Technická pomoc – autorský dozor	do doby administrativního ukončení stavby, předpoklad 6 měsíců od Doby uvedení Díla (stavby) do provozu

*poznámka: 1 den = 1 kalendářní den

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: místem předání písemných výstupů je Závod Praha, místem plnění inženýrské činnosti a místem výkonu AD je Česká republika

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **Záměr projektu D11 odpočívka Předměřice, Valbek, spol. s.r.o. 2018, situace záměru**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **předložení bankovní záruky za zajištění plnění smlouvy, článek 25.2 VOP, který upřesňuje ZOP, doplňuje Objednatel o sankci za neodevzdání konceptu DUSP a čistopisu DUSP následovně. Výše sankce za neodevzdání konceptu DUSP je stejná jako sankce za neodevzdání konceptu DSP. Výše sankce za neodevzdání čistopisu DUSP je stejná jako za neodevzdání čistopisu DSP. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou součástí Přílohy č. 1 této smlouvy.**
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: **Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Nepoužije se.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Na Pankráci 546/56

PSC: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: **neukončená majetkoprávní příprava z důvodu nezískání práv k pozemkům v dočasném a trvalém záboru stavby, přezkum výroku sloučeného územního a stavebního řízení.**

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Soupis prací,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
 5. Prohlášení o odborném personálu,
 6. Podklady pro zpracování díla.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.18
08:50:08 +02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Objednatel upřesňuje předmět plnění a podmínky provádění díla následovně:

Projekční práce:

Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace dle členění etap plnění z článku 1. Objednatel v přiměřené lhůtě oznámí Zhotoviteli své připomínky, které budou Zhotovitelem písemně vypořádány. Nad spornými body bude svoláno jednání a připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace dle závěru z jednání k dílčímu projektovému stupni.

Specifikace inženýrské činnosti – část D soupisu prací:

V rámci osobního průběžného informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele budou pořádány kontrolní dny ke stavu průběhu poskytování služeb v intervalu 1 měsíc nebo dle potřeby. Přílohou zápisu z kontrolního dne bude přehledná tabulka probíhajících činností inženýringu. Cílem je sledování probíhajících činností ve vazbě na smluvní termíny dílčích plnění zakázky.

Zhotovitel poskytne objednateli přístup k vedené agendě korespondence inženýrské činnosti, tj. k odeslané a příchozí poště (např. vydaným vyjádřeními) po zahájení inženýringu. Bude zvoleno vhodné technické řešení např. přístup do datového skladu zhotovitele k agendě korespondence nebo zasílání e-mailem. Stanoviska a získaná vyjádření poskytne zhotovitel objednateli před konáním kontrolního dne.

Majetkoprávní činnosti:

upřesnění požadavků na záborový elaborát (ZE):

V tabulkové části již budou promítnuta nová čísla vzniklých pozemků shora uvedenými GP, i když ještě v katastru nemovitostí tato čísla nejsou uvedena.

V mapové části budou vyznačeny trvalé a dočasné zábor, věcná břemena a čísla stavebních objektů, pro která je uvažován zábor. V tomto ZE budou též promítnuta nová čísla pozemků dle shora uvedených GP.

Dále bude ZE obsahovat seznam stavebních objektů s vyznačením následných správců/vlastníků a situaci s vyznačením průběhu stávajících inženýrských sítí, které jsou v rámci stavby překládány.

ZE bude vytvořen dle předpisu C3 a bude objednateli poskytnut v otevřeném editovatelném formátu (tabulková část).

Bude zajištěno pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění pro oba výroky, tj. právní moc výroků dle § 24 odst. 3a, §24 odst. 4 Zákon č. 184/2006/Sb.

VD-ZDS

Projektová dokumentace VD-ZDS čistopis je výsledkem postupného projednávání v těchto postupných krocích:

- VD-ZDS – koncept pro soutěž na dodavatele stavby
- VD-ZDS – koncept čistopisu pro soutěž na dodavatele stavby
- VD-ZDS – čistopis pro soutěž na dodavatele stavby
- VD-ZDS - čistopis

VD-ZDS-čistopis obsahuje zapracované změny/aktualizace PD vzniklé z vydaných dodatečných informací Zadavatelem v průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Technická Pomoc - program PPS:

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb) pro evidenci inženýringu pro územní a stavební řízení. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Počet výtisků:

Koncepty čistopisu jednotlivých projektových stupňů jsou Objednateli předávány pouze elektronicky.

DUSP čistopis bude vyhotoven v počtech výtisků, jak udává rozsah služeb v části Počet výtisků pro „DSP/DUSP“ Nad rámec toho obdrží objednatel 4 výtisky koordinační situace.

„VD-ZDS – čistopis pro soutěž na dodavatele stavby“ bude předán v jednom paré, navíc se čtyřmi výkresy koordinační situace a elektronicky

„VD-ZDS čistopis po zapracování případných změn vzniklých z dodatečných informací uchazečů bude vyhotoven v počtech výtisků, jak udává rozsah služeb v části Počet výtisků pro „VD-ZDS (část PDPS,ZTKP) čistopis“

Příloha č. 2 - Technické podmínky plnění smlouvy

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

Příloha č. 3 – Soupis prací

Příloha č. 4 - Seznam podzhotovitelů

Příloha č. 5 - Prohlášení o odborném personálu

Příloha č. 6 - Podklady pro zpracování díla

- Záměr projektu D11 odpočívka Předměřice, Valbek, spol. s.r.o. 2018
- Situace záměru

Soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, (01UK-003762)

AKCE

D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH							
106 000 000							
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci							
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky							
Nabídka dodavatele v Kč bez DPH	Neobsazeno	Neobsazeno	1 884 200	650 300	1 028 700	357 600	3 920 800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	Neobsazeno	Neobsazeno	83,37%	82,35%	83,64%	89,39%	83,78%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "I.V.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			1 884 200
--------------------------------	--	--	-----------

V "doplňí uchazeč" dne "doplňí dodavatel"



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání

D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			650 300
------------------------------------	--	--	----------------

V "doplňí uchazeč" dne "doplňí dodavatel"

VD-ZDS

D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

Celkem VD-ZDS bez DPH			1 028 700
------------------------------	--	--	------------------

V "doplň uchazeč" dne "doplň dodavatel"

Technická pomoc TP a AD

D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

Celkem Kč bez DPH

357 600

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené za dávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplňi uchazeč" dne "doplňi dodavatel"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP“, č. 01UK-003762, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP“, č. 01UK-003762 , (dále jen „služba“).

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele ¹	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele ¹	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit ¹
ELPRO Liberec, spol. s r.o.,	Barvířská 12, 460 01 Liberec 3 IČ 47309628	Projekční práce v oboru technologická zařízení staveb, technologická zařízení staveb – specializace elektrotechnická zařízení a elektrotechnika
AZ GEO, s.r.o.	Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava	Posuzování vlivů na životní prostředí a rozptylové studie
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o.	Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 29146445	Právní služby

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP“, č. 01UK-003762, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP“, č. 01UK-003762, (dále jen „služba“).

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
HIP akce		
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie		
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností		
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		

Osoba poskytující právní poradenství „právník“
HIP akce
HIP akce
HIP akce
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Osoba BIM manažera

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

-
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM“, č. **rámcové dohody 01UK-003762**.