

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

Objednatel:

Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc
Zastoupený: RNDr. Bc. Ivetou Tichou, ředitelkou
Zmocněnec pro obchodní a technická jednání: Mgr. Miloš Korhoň
IČO: 00100625
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Zhotovitel:

Docu Save s.r.o.
Zastoupený: Ing. Ivo Navrátil, jednatelem
Zmocněnec pro obchodní a technická jednání: Ing. Ivo Navrátil
IČO: 28636856
DIČ: CZ28636856
Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

I. Předmět smlouvy

- 1.1.** Touto smlouvou o dílo (dále jen: „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – hromadné odkyselení knihovních fondů dle požadavků výzvy „Odkyselování knihovních fondů“ uveřejněné Vědeckou knihovnou v Olomouci dne 14. 5. 2020 a dle cenové nabídky zhotovitele z 22. 5. 2020. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li kontrolou ověřeno, že došlo ke stabilizaci kyselosti ošetřených dokumentů mezi 6,5 a 9,5.

II. Doba zhotovení díla

- 2.1.** Dílo bude provedeno do **11. 12. 2020**.
- 2.2.** Termín plnění dle čl. 2.1. smlouvy je pro zhotovitele závazný za předpokladu splnění závazků objednatele dle smlouvy.
- 2.3.** Obě strany se dohodly, že budou při realizaci díla postupovat podle tohoto harmonogramu:
- do 28. 8. 2020 výběr dokumentů z fondu objednatele zhotovitelem,
 - do 4. 9. 2020 akceptace seznamu vybraných dokumentů objednatelem,
 - do 9. 9. 2020 odvoz fondů k odkyselení,
 - do 11. 12. 2020 vrácení odkyselených fondů,
 - do 18. 12. 2020 kontrola fondů pracovníky knihovny a vyúčtování.
- Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě statutárních zástupců nebo zmocněnců pro obchodní a technická jednání obou stran.
- 2.4.** Zhotovené dílo bude v souladu s čl 2.1. předáno objednateli, což bude potvrzeno v

písemném předávacím protokolu (dále jen: „Předávací protokol“) a potvrzené v dodacím listu. K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatel a zároveň mu k převzetí stanoví lhůtu. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení výzvy kontaktovat zhotovitele ohledně konkrétního termínu plnění. Pokud objednatel dílo bez vážných důvodů nepřevzme, platí, že bylo řádně předáno v den následující po dni, kdy marně uplynula lhůta k předání stanovená ve výzvě. Den dodání je zároveň dnem převzetí díla.

III. Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Celková cena díla je stanovena následovně:

Cena bez DPH	661.157,02 Kč
DPH 21%	138.842,98 Kč
Cena včetně DPH	800.000,- Kč

3.2. Celková cena díla podle čl. 3.1 smlouvy může být překročena jen po písemné dohodě zhotovitele a objednatel, a to tehdy, jestliže na základě požadavku objednatel nebo s jeho písemným souhlasem zhotovitel provedl práce nad rámec předmětu smlouvy.

3.3. Zhotovitel do tří dnů od řádného předání dokončeného a bezvadného díla vystaví daňový doklad-fakturu za předané dílo a doručí objednateli. Splatnost faktury je 14 dní.

IV. Další ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli výběr, přípravu a převzetí dokumentů z knihovního fondu. Za tímto účelem zajistí pověřeným pracovníkům zhotovitele přístup do svých depozitářů v doprovodu pověřeného pracovníka objednatel.

4.2. Zhotovitel před odesláním fondů k odkyselení předloží ke schválení seznam dokumentů vybraných k odkyselení. Podmínkou odeslání knih k zákroku je písemná akceptace výběru ze strany statutárního zástupce objednatel nebo jeho zmocněnce pro obchodní a technická jednání. Seznam bude obsahovat soupis signatur, autora, název, místo a rok vydání a čárové kódy všech vybraných dokumentů a celkovou hmotnost dokumentů.

4.3. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za škody způsobené manipulací s dokumenty knihovního fondu nebo jeho částí či při jakékoliv jeho přepravě mimo prostory objednatel.

4.4. V zákonem stanovených případech vznikají objednateli práva z vadného plnění. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla po dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla.

4.5. V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

4.6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,05 % z konkrétní fakturované částky za každý započatý den prodlení s placením plateb dle čl. III smlouvy. Ustanovení čl. 2.2. není tímto dotčeno.

4.7. Obě strany prohlašují, že v případě odstoupení od smlouvy uhradí strana, která porušila podstatným způsobem tuto smlouvu, straně druhé veškerou škodu, která jí odstoupením vznikla, včetně ušlého zisku, a to do 30 dnů od účinného odstoupení od smlouvy, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

4.8. Smluvní strana může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem považují

obě smluvní strany prodlení s plněním jedné ze stran o více než 14 dní.

- 4.9.** Objednatel se zavazuje, že v případě zjištění vad a nedodělků, umožní zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem jejich odstranění.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1.** Jakákoliv změna této smlouvy nebo jejích příloh je možná pouze písemně, za vzájemného souhlasu obou stran. Změny budou mít formu číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
- 5.2.** Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že případné vzniklé spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním. Pokud nedojde k dohodě, bude spor řešen u věcně a místně příslušných soudních instancí.
- 5.3.** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.4.** Podpisem této smlouvy pozbývají platnost veškerá předchozí ujednání a veškerá korespondence, v rozsahu, v jakém je nahrazena touto smlouvou o dílo.
- 5.5.** Tato smlouva nabývá účinnost podpisem obou smluvních stran, které jsou umístěny na téže listině.

V Olomouci dne 23.6.2020

V Praze dne 22.6.2020

objednatel
RNDr. Bc. Iveta Tichá
ředitelka

zhotovitel
Ing. Ivo Navrátil
jednatel