
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty

Díl 2

Závazná smlouva včetně příloh

Příloha č. 2 d)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
PROJEKTU A ZHOTOVENÍ STAVBY

„Diagnostika jedoucích železničních vozidel"

Datum vydání: 30. 10. 2014



Správa železniční dopravní cesty

OBSAH

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA..................................................................................................................................3
1.1. ÚČEL PŘEDMĚTU DÍLA..................................................................................................................................................3
1.2. Popis předmětné stavby............................................................................................................................................3
1.3. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami.............................................................................................. 5

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ........................................................................................................................... 5
3. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PRO ZHOTOVITELE............................................................................................................ 6
4. PLATNÉ A ÚČINNÉ DOKUMENTY A PŘEDPISY......................................................................................................... 6



Správa železniční dopravní cesty

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel předmětu díla
1.1.1. Cílem stavby je realizace indikátorů horkoběžnosti ložisek (IHL), indikátorů horkých brzd a obručí (IHO) a

indikátorů plochých kol (IPK).
1.1.2. Zařízení se skládá ze tří základních částí:

a) Traťová část -  představují ji jednotlivá měřící čidla namontovaná na kolejnici nebo blízko ní. Jedná 
se především o teplotní čidla IHL, IHO a čidla IPK. Kromě hlavních měřících čidel jsou zde i čidla pro 
zjišťování přítomnosti nápravy v měřícím úseku.

b) Základní jednotka -  je umístěna v technologickém domku poblíž traťové části. Tvoří ji vlastní 
technologické zařízení včetně softwaru pro zpracování dat. Domek bude vybaven rovněž potřebným 
HW pro přenos dat na vyhodnocovací pracoviště.

c) Vyhodnocovací pracoviště -  představuje počítač třídy PC s tiskárnou a příslušným SW, které je 
umístěno v dopravní kanceláři příslušné železniční stanice, v případě dálkově řízeného úseku na 
příslušném CDP (Přerov, Praha).

1.2. Popis předmětné stavby
1.2.1. Předmětem veřejné zakázky je projekt a zhotovení stavby „Diagnostika jedoucích železničních vozidel".
1.2.2. Soubor diagnostiky jedoucích železničních vozidel se skládá z 24 dílčích staveb:

1. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Kolín -  Velim a Kolín -  Záboří nad Labem
2. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Kolín -  Církvice a Nymburk -  Kamenné Zboží
3. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Praha Hostivař -  Říčany a Votice -  Benešov
4. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Zdice -  Cerhovice a Plzeň -  Doubravka
5. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Lovosice -  Oleško a Lovosice -  Dolní Zálezly
6. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Kralupy n/Vlt. -  Nelahozeves a Kralupy n/Vlt. -  Libčice 

n/Vlt.
7. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Všetaty -  Liběchov a Všetaty -  Stará Boleslav
8. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Děčín hl. nádraží -  Děčín st. hranice a Ústín/L. západ -  

Bohosudov
9. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Most -  Bílina a Karlovy Vary -  Sokolov
10. Diagnostika jedoucích železničních vozidel Mariánské Lázně -  Chodová Planá a Horažďovice -  

Střelské Hoštice
11. Diagnostika jedoucích železničních vozidel České Budějovice -  Zliv a České Budějovice -  

Nemanice
12. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (1.3) Svitavy -  Skalice n. S. a (1.4) Brno - Skalice n. S.
13. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (1.20) Lanžhot st. hr. -  Břeclav a (2.7) přechod 

Hohenau -  Břeclav
14. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (2.6) Hodonín -  Břeclav a (2.5) Moravský Písek -  Staré 

Město u Uh. Hradiště
15. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (2.4)Lipník n. Beč. -  Přerov a (3.1) Olomouc -  Přerov
16. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (2.8) Petrovice u Karviné -  Bohumín
17. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (1.5) Ústí n. O. -  Č. Třebová a (3.6) Rudoltice v Č. -  Č. 

Třebová
18. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (1.6) Svitavy -  Č. Třebová
19. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (250.3) Kuřim -  Brno a (300.2) Vyškov -  Nezamyslice
20. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (250.1) Žďár n. Sáz. -  Křižanov a (250.2) Tišnov -  

Křižanov
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21. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (230.1) Světlá n. Sáz. -  Havlíčkův Brod a (250.4) Žďár 
nad Sázavou -  Havlíčkův Brod

22. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (280.2) Horní Lideč -  Vsetín
23. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (024.1) Ústí nad Orlicí -  Lichkov st. hranice
24. Diagnostika jedoucích železničních vozidel (020.1) Chlumec n. Cidlinou -  Hradec Králové
Pro umístění technologie diagnostiky jedoucích železničních vozidel bude v mezistaničním úseku 
Nymburk -  Kostomlaty nad Labem stávající žel svršek v koleji č. 1 snesen od km 326,458 560 do km 
326,519 650 včetně štěrkového lože v tl. 100 mm od úložné plochy pražce.
Na zhutněné štěrkové lože se vloží kolejové pole a doplní se štěrkové lože. Vkládané kolejové pole bude 
vevařeno do BK dle předpisu SŽDC S3 a SŽDCS3/2. Provede se úprava stezky a její napojení na stezku 
stávající.
V mezistaničním úseku Káranice -  Dobřenice v km 9,750 -  9,880 budou sneseny kolejnice a 
podkladnicové komplety. Přejezdová konstrukce v km 9,792 548 bude demontována a provede se 
odpojení zabezpečovacího zařízení žel. přejezdu.
Na stávající pražce budou namontovány nové podkladnicové komplety ŽS4 včetně pryžových podložek 
pod patu kolejnice. Poté se vloží nové kolejnice R65. LIS v km 9,782 015 bude nový s kalenými hlavami.
Stávající přejezdová konstrukce železničního přejezdu bude instalována do původní polohy. Kolejnice 
budou svařeny a bude zřízena bezstyková kolej. Na konci řešeného úseku se provede napojení do 
stávající BK. Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání kolejí, bude doplněno štěrkové lože do 
předepsaného profilu dle SŽDC S3, provedena regulace trakčního vedení a zapojení zabezpečovacího 
zařízení žel. přejezdu.
Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby. Projekt bude důsledně respektovat schválenou přípravnou dokumentaci, včetně 
schválených investičních nákladů. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci 
objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad 
provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Pro každou dílčí stavbu bude zpracován samostatný projekt.
Projekt stavby bude detailně rozpracovávat soubor staveb do technických, ekonomických a 
architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení 
soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet 
jako podklad pro odsouhlasení projektu stavby ve stupni dokumentace pro stavební povolení.
Ustanovení VTP č. 2.2.8 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:
Schvalovací protokol bude ze strany objednatele vydáván znovu pouze v případě oprávněných změn 
nákladu stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje Schvalovací protokol vydaný na 
základě předešlého stupně dokumentace, který je závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla. 
Posuzovací protokol stavby bude vydán Objednatelem na závěr všech dílčích projednání a projektových 
prací, jako souhrnné stanovisko dokladové části dokumentace přílohy -  H.
Zhotovitel v rámci zpracování projektu stavby zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby 
v potřebném množství a podobě (projekt stavby ve schválené podobě, soupisy prací).
Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního 
povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.
Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě notifikovanou osobou 
(subsystém energie, infrastruktury a traťového řízení a zabezpečení) dle dopisu MD ČR č. j. 15/2012-130- 
INF/1 ze dne 22. 10. 2012 a jeho přílohy č. 1.
Předmětem zakázky je i vyhotovení realizační dokumentace zpracované v podrobnostech určujících 
závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní,
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množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných 
k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové doku mentace staveb 
drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6).

1.2.11. Dále je součástí předmětu díla zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o 
evidenci druhů a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, 
jímž byly odpady předány.

1.3. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami
1.3.1. Bude zajištěna koordinace s níže uvedenými stavbami:

a) ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín
b) ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko
c) Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
d) Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ, v úseku Kralupy na Vltavou -  Děčín -  st. 

hr. SRN
e) Optimalizace tratě Praha Holešovice - Praha Bubeneč
f) Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha -  Kolín;
g) CDP Praha (výstavba centrálního dispečerského pracoviště);
h) Kontrolně analytické centrum řízení dopravy;
i) GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha-Benešov);
j) GSM-R Kolín -  Havlíčkův Brod -  Křižanov -  Brno;
k) Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice;
l) DOZ Kolín (mimo) -  Kralupy nad Vltavou (mimo);
m) DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) -  Kolín (včetně);
n) DOZ Horní Dvořiště st. hranice -  Č. Budějovice -  Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa -  úsek 

Olbramovice (včetně) -  Praha Uhříněves (mimo);
o) DOZ Břeclav -  Brno
p) Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
q) Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole
r) Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole -  Kuřim
s) Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou -  Ostrov nad Oslavou

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
2.1.1. Přípravná dokumentace „Diagnostika jedoucích železničních vozidel", zpracovatel Signal Projekt s.r.o., 

Vídeňská 55, 639 00 Brno v 11/2013 a 05/2014
2.1.2. Posuzovací protokoly č.j.:

11255/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11256/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11257/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11258/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11259/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11260/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11261/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11267/2004/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11268/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
11269/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
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11270/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 29.7.2014,
15011/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15012/2004/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15013/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15014/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15015/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15016/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15017/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15018/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15019/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15022/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15023/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15024/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014,
15025/2014/SSZ-ÚT1 ze dne 7.10.2014

2.1.3. Doklady a rozhodnutí orgánů státní správy (souhlasy dle § 15 Stavebního zákona, Územní rozhodnutí, 
Územní souhlas)

2.1.4. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti

3. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PRO ZHOTOVITELE
3.1.1. Zařízení diagnostiky jedoucích železničních vozidel musí splňovat následující podmínky:

a) Kontrola teploty obou ložiskových skříní jedné nápravy jedoucích železničních vozidel (°C),
b) kontrola rozdílu teplot mezi levou a pravou ložiskovou skříní na jedné nápravě (°C),
c) kontrola rozdílu mezi teplotami jednotlivých ložiskových skříní a průměrnou teplotou ložiskových 

skříní na vlaku PTA (°C),
d) kontrola teploty obručí žel. kol, brzdových špalků a kotoučových brzd (°C),
e) kontrola nepravidelností na jízdní ploše železničních kol ( ekv. délka plochy v cm),
f) možnost nastavení dvou úrovní poplachů -  Kontrola a Stop podle používaných limitů u SŽDC, s.o.,
g) digitální forma výstupních dat,
h) struktura výstupních dat: místo, čas, směr jízdy, počet náprav, délka vlaku, rychlost vlaku, rychlost 

nápravy, venkovní teplota, vnitřní teplota, číslo nápravy, informace o teplotách ložiskových skříní, 
obručí a brzd, vzdálenost mezi nápravami; tam kde je požadováno snímání nepravidelností na 
pojížděné ploše kol ještě velikost ekvivalentní délky plochy, tlak kola na kolejnici, počet odskoků 
kola od kolejnice

i) možnost propojení s navazujícími informačními systémy SŽDC

4. PLATNÉ A ÚČINNÉ DOKUMENTY A PŘEDPISY
4.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s interními 

předpisy objednatele (TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
4.1.2. Výše uvedené dokumenty lze získat na adrese:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58
kontaktní osoba: ........................................................................................................... 
......................................, www: http://typdok.tudc.cz nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html

