

S M L O U V A O D Í L O

dle § 2586 a násl. obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: xx
č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xxx
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

ZHOTOVITEL:

DELTAFLOR plus, spol. s.r.o.

č.p. 212, 332 04 Losiná

Korespondenční adresa:

Průmyslová 4, 301 00 Plzeň areál Škoda Plzeň

IČO: 04182898

DIČ: CZ04182898

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán v OR: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31354

Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: jednatelem Vladimírem Brejchou

1. MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

1.1 Název stavby: Administrativní budova.

1.2 Místo stavby: PRLP Mydlovary, Jihočeský kraj

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo popsané v odstavci 3. této smlouvy a na místě uvedeném v odstavci 1. této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v dohodnuté výši a splatnosti uvedené v odstavci 5. této smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Jedná se o pokládku izolačního souvrství a zhotovení finální drátkobetonové podlahy přístavku administrativní budovy dle projektové dokumentace S-D-S-1549/17 DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka, v rozsahu cenové nabídky č. 118 I / 2020, která je přílohou této smlouvy.
- 1.2. Součástí předmětu smlouvy je předložení atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů.

4. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Termíny plnění : červenec 2020 – provedení prací. od 6. 7. do 17.7.2020

Ke dni předání staveniště se objednatel zavazuje:

- ◆ umožnit odběr elektrické energie 230 V, 400 V
- ◆ poskytnout pitnou vodu (z cisterny)

4.2 Po dokončení prací bude podepsán předávací protokol. Pokud objednatel před předáním začne dílo využívat, je to považováno za dílo převzaté bez závad a tím náleží objednateli nárok na úhradu za tuto práci.

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele č. 118 I / 2020 ze dne 25. 5. 2020

Celková cena díla činí 343 509,00 Kč bez DPH

Plnění z této smlouvy podléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

5.2 Obě smluvní strany se dohodly, že fakturace proběhne po dokončení prací na základě předávacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací. Faktury budou vystaveny se splatností 30 dní ode dne doručení objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla potvrzený objednatelem na předávacím protokolu, který bude přílohou faktury.

6. ZÁRUKA ZA DÍLO

6.1 Zhotovitel poskytne za dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruka se nevztahuje na pohyby podkladních vrstev, na škody způsobené uživatelem, na škody způsobené živelnými pohromami a na úmyslné poškození.

7. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

7.1 Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v článku 4.1 této smlouvy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

- 7.2 Při nedodržení termínu splatnosti faktury je oprávněn zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení.
- 7.3 V případě, že objednatel nepřipraví staveniště v termínu zahájení dle čl. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli za každý den zpoždění smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky a obě smluvní strany se dohodnou na novém termínu dokončení díla.

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a do svého sociálního zařízení.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli bezpečnostní, požární, popř. jiné předpisy platné v prostoru staveniště nad rámec všeobecně platných předpisů.
- 8.3 Smluvní strany se závazně dohodly na zachování obchodního tajemství v rozsahu této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy.
- 9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.
- 9.4 Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka číslo č. 118 I /2020 ze dne 25. 5. 2020.
- 9.5 V případě provádění odsouhlasených víceprací bude vytvořen dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kde budou tyto práce specifikovány a podepsán oběma stranami.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
- 9.7 Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
- 9.8. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příloha: Cenová nabídka číslo č. 118 I / 2020

V Plzni dne

V Příbrami dne

Zhotovitel: DELTAFLOR plus, spol. s r.o

Objednatel: DIAMO, státní podnik

.....
p. Vladimír Brejcha - jednatel

.....
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z. SUL