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SMLOUVA O DÍLO 

ev. číslo objednatele: ………….. 
ev. číslo zhotovitele: SOD 2021040 

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a 

1921050v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:   Město Frýdlant 
 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města 
 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 

 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města 

  zástupce ve věcech technických: Ing. Dan Ramzer, starosta města, tel: 
+420 488 886 100, e-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „objednatel“)                             

1.2. Zhotovitel:  SNOWPLAN spol. s.r.o. 
  
 Mrštíkova 399/2a, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec 
 Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 36192 
 Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kořínkem, jednatelem společnosti, tel.: 

XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: pk@snowplan.cz 
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Petrem Kořínkem, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: 

pk@snowplan.cz 
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 IČ: 27497763 
 DIČ: CZ27497763 
 

 
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

II. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného 
odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není 
nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení rady města č. 1045/2020 dne 
3.2.2020 v rámci předmětu „Zpracování PD na autokemp – rychlé 
zprovoznění“(dále jen „veřejná zakázka“). 

 

mailto:dan.ramzer@mu-frydlant.cz
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2.3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady, s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 
této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem projekční 
činnosti týkající se stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

- Název: „Zpracování PD na autokemp – rychlé zprovoznění“ 

- Místo provádění: p.p.č. 3250/1,k.ú. Frýdlant, v ulici Jizerská 

(dále jen „stavba“). 

III. Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 
specifikované plnění. 

IV. Specifikace plnění  

4.1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže 
popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat požadovaný stupeň projektové dokumentace dle 
rozsahu uvedeného v odst. 4.5. této smlouvy pro realizaci „PD na autokemp – rychlé 
zprovoznění“ a s tím spojených prací / stavebních objektů vč. odvodnění. 

4.3. Podkladem pro zpracování dokumentace jeStudie autokempu – Frýdlant z dubna 
2018, kterou zpracovala společnost Snowplan, s.r.o., projektová dokumentace na 
Výstavbu sociálního zařízení autokempu Frýdlant z roku 2005, kterou zpracovala 
společnost UNI projekt v. o. s. a Územní studie Podzámčí z roku 2019, kterou 
zpracovala společnost SAUL, s. r. o. 

4.4. V rámci zpracování dokumentace budou řešeny následující činnosti:  

a) Pasport historického altánu – zdokumentování stavebně technického stavu 
objektu zaměřením a zákresem objektu. 

b) Podrobná specifikace zadání – dopracování a úprava návrhu prostorové-provozní 
recepce areálu (recepce+zázemí, umývárna+WC, klidová část, bazén) 

c) Projektové práce a inženýrská činnost pro územní a stavební řízení  
d) Dopracování projektu pro provedení stavby včetně rozpočtu 

4.5. v následujících etapách: 

4.5.1. I. etapa – Předprojektová příprava – zajištění všech vstupních podkladů  
Zhotovitel bude seznámen s požadavky objednatele a zároveň v rámci plnění této I. 
etapy zajistí veškeré vstupní podklady potřebné pro vypracování požadovaného 
stupně projektové dokumentace a bude zpracována podrobná specifikace zadání. 
V rámci této etapy bude také zpracován pasport historického altánu – jedná se o 
zdokumentování stavebně technického stavu objektu a pasportu stávajícího objektu 
sociálního zázemí – jedná se zdokumentování stavebně technického stavu objektu 
zaměřením a zákresem objektu. 
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4.5.2. II. etapa – Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení 
včetně inženýrské činnosti 
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti 
bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění a zároveň musí být v souladu s § 92 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění – viz odst. 
4.5.3. této smlouvy.  

Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nesmí obsahovat přímé ani 
nepřímé požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, ani na patenty 
na vynálezy, užitné nebo průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Takový odkaz lze výjimečně akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly 
stanovené technické podmínky dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém 
případě však musí být u každého takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, 
kvalitativně a technicky rovnocenná řešení. 

K projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení bude kompletně zajištěna 
inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení i s nabytím 
právní moci. 

Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení bude objednateli předána 6x 
v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf* a *.dwg*), všechny 
výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou. 

 

4.5.3. III. etapa – Dopracování projektu pro provedení stavby(dále jen „DPS“) a 
zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb (dále jen „položkový rozpočet“) 

DPS bude zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění a zároveň musí být v souladu s § 92 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění – 
viz odst. 4.5.3. této smlouvy.  

DPS nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné nebo průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze výjimečně 
akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické podmínky 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být u každého 
takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná 
řešení. 

DPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve 
formátu *.pdf* a *.dwg*), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a 
orazítkované autorizovanou osobou. 

 
Položkový rozpočet bude zpracovaný v souladu s § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č.405/2017 Sb.  

Součástí oceněného položkového rozpočtu budou jednotkové ceny stavebních 
prací, které jsou uvedené v cenové soustavě v úrovni ne starší než r. I/ 2020.  

Pokud bude jednotková cena uvedena projektantem vyšší než jednotková cena 
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 
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souborů/kompletů či vysvětlení jednotkové ceny položek bude dokument opatřený 
podpisem autorizovaného projektanta. 

Položkový rozpočet nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné nebo průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze výjimečně 
akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické podmínky 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být u každého 
takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná 
řešení. 

Oceněný a neoceněný položkový rozpočet vypracovaný dle DPS bude předán 
objednateli každý 2x v tištěné podobě podepsané a orazítkované autorizovanou 
osobou a 2x v elektronické podobě ve formátuExcel, *.xml (typu .esoupis, .xc4, 
Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru). 

V. Kontrola provádění plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provedení kontroly provádění předmětu 
plnění a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.  

5.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 
způsobem.  

VI. Místo a doba plnění 

6.1. Místem plnění je při předávání projektových dokumentací a při jednáních sídlo 
objednatele.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Etapa Termín plnění 

I. etapa – Předprojektová příprava – 
zajištění všech vstupních podkladů 
včetně pasportu historického altánu, 
pasportu stávajícího objektu sociálního 
zařízení a podrobné specifikace zadání 

2 měsíce od podpisu smlouvy o dílo  

II. etapa – Vypracování projektové 
dokumentace pro územní a stavební 
řízení včetně inženýrské činnosti 

4 měsíce od předání vč. uhrazení PD I. 
etapa do předání PD II. etapa (bez IĆ) 

III. etapa – Dopracování projektu pro 
provedení stavby a zpracování 
oceněného i neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 

5 měsíců od získání právoplatného 
stavebního povolení do předání PD III. 
etapa 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s jednotlivými výstupy (projekty) všechny doklady 
nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem 
vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání jednotlivé stupně 
projektu obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

VII. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené 
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dílo se považuje dílo způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém 
místě a bez vad.  

7.2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 rozsah a předmět plnění díla, 

 čas a místo předání díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy. 

7.3. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a 
právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7.4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 10.4. 
této smlouvy.  

7.5. Pro opětovném předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je 
k provedení plnění potřeba. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo 
požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 
uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si 
smluvní strany tímto sjednávají.  

8.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, 
které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8.4. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako 
by plnil sám. Prostřednictvím poddodavatele však nesmí být vykonávána klíčová 
funkce vedoucího týmu - hlavního projektanta, kterou se zhotovitel zavazuje 
vykonávat sám, resp. prostřednictvím vlastního kmenového zaměstnance. 

8.5. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění 
této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro 
provedení díla a umožnit zhotoviteli přístup do míst, které souvisejí s předmětem 
plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze 
ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně 
vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 
Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné 
informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. 
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IX. Cena za plnění a platební podmínky 

9.1. Celková cena díla činí: 

Etapa  Cena bez DPH 
v Kč 

DPH v Kč Cena s DPH v 
Kč 

I. etapa–předprojektová příprava – 
zajištění všech vstupních podkladů 
včetně pasportu historického 
altánu, pasportu stávajícího 
objektu sociálního zařízení a 
podrobné specifikace zadání 

103.000,- 21.630,- 124.630,- 

II. etapa – Vypracování projektové 
dokumentace pro územní a 
stavební řízení včetně inženýrské 
činnosti 

270.000,- 56.700,- 326.700,- 

III. etapa – Dopracování projektu 
pro provedení stavby a zpracování 
oceněného i neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb 

110.000,- 23.100,- 133.100,- 

Celkem 483.000,- 101.430,- 584.430,- 

 

9.2. Cena dle odst. 9.1. je stanovena za vymezený předmět díla dle obsahu předložené 
CN z 7.11.2019 pro variantu „rychlé zprovoznění“ jako konečná a nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy, včetně inflace.  

9.3. Platba bude prováděna v české měně na základě daňového dokladu (faktury) 
vystavená zhotovitelem po ukončení a předání příslušné etapy. 

9.4. Faktura (daňový doklad) je splatnáve lhůtě 30 dnů od průkazného doručení 
objednateli.  

9.5. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 označení názvu předmětu plnění, 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9.6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktury (daňové doklady) 
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

9.7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo 
náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta 
splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury 
(daňového dokladu).  
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9.8. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), 
která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 
předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo 
na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

X. Odpovědnost zhotovitele za vady 

10.1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí výstupy zpracované zhotovitelem. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

10.3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při 
předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode 
dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

10.5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady 
díla uplatňuje. 

XI. Vlastnické právo a právo užití 

11.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 
předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

11.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za 
účelem provedení stavby a může je postoupit dalším osobám.  

11.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává 
objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se 
k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání 
příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu 
nejpozději dnem zaplacení veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného 
licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

11.4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a 
k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 
množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 
Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

11.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy. 

11.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
za plnění. 

XII. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

12.1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, 
zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 %z ceny díla včetně DPH 
za každý započatý den prodlení. 
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12.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

12.3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy 
nebo stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, ke které se 
termínový závazek váže, za každý započatý den prodlení. 

12.4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 
i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 
splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

12.5. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na 
zaplacení ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení 
vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení 
proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho 
vzniku.  

12.6. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

12.7. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli 
jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen 
uhradit objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných 
zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena 
smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní 
pokutu převyšuje. 

12.8. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto 
smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých 
povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje 
zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za 
nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku 
zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 
objednatelem. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem 
nebo touto smlouvou. 

13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 
svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo 
je proti němu zahájeno insolvenční řízení.  

XIV. Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

14.1. Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je: 

 Ing. Dan Ramzer, starosta města. 

14.2. Zástupcem objednatele ve věcech technických je: 
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 Ing. Dan Ramzer, e-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz 

 Dana Kiliánová, e-mail: dana.kilianova@mu-frydlant.cz 

14.3. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně 
zhotovitele: 

 pan Petr Kořínek, tel.: 603 864 491, e-mail: pk@snowplan.cz 

14.4. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech 
souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních 
stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 
zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit 
další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. 

14.5. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této 
smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

14.6. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 
uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

14.7. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního 
doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě 
posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 

XV. Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zveřejní znění této smlouvy včetně dohod, 
na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, dle platných právních 
předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných 
dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny dle 
platných právních předpisů.  

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

XVI. Závěrečná ustanovení 

16.1. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

 

16.2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, 
pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 
1 prodávající.  

mailto:dan.ramzer@mu-frydlant.cz
mailto:dana.kilianova@mu-frydlant.cz
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16.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v souladu s platnými právními předpisy. 

16.5. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

16.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka 

 

 

Ve Frýdlantu dne 22. 6. 2020 

Za objednatele: 

 
 
 
 

................................................ 
Ing. Dan Ramzer 
starosta města 

V Liberci  dne 16. 6. 2020 

Za zhotovitele: 

 

 

 
................................................ 

Ing. Petr Kořínek 
jednatel 

 


