

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomas.urban@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X014YKVS

OBJEDNÁVKA č. 0023/OPRI/20

Odběratel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
Adresa: nám. 14. října č. 4
150 22 Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ 00063631
Plátce DPH

Bankovní spojení: ČS/0800
Číslo účtu: 27-2000857329
Tel.: 234 378 111, 257 000 111

E-mail: podatelna@praha5.cz

Dodavatel: STAV-TECH-CAR, s.r.o.
Adresa: Václavské náměstí 819/43
11000 Praha
IČO: 25657763
DIČ:

Bankovní spojení: 0300
Číslo účtu: 284043175
Tel.: 606 417 825

Fax:

E-mail: pavlikova@stavtechcar.cz

Objednáváme u Vás:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních prací - AD

Předmětem objednávky je výkon autorského dozoru na akci: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 – nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních prací. Provedené úkoly budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Objednávka je vystavena na období do dokončení stavby nebo do vyčerpání hodin. Předpokládaný rozsah je 100 hodin s hodinovou sazbou 650 Kč + DPH.

Předpokládaná cena je 65 000,00
78 650,00

Kč bez DPH, tj.
Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatel.

Termín dodání: Do dokončení stavby nebo vyčerpání hodin.

Místo dodání: Praha, U Santošky 1007/1

Datum vystavení: 12.06.2020

Předkládá: JUDr. Tomáš Homola
Místostarosta MČ Praha 5. Datum a podpis: 15.06.2020

Přijímá: Karel Kadlec
Statutární zástupce. Datum a podpis: 24. 6. 2020

Vystavil: Urban Tomáš DiS.

Kontroloval: Vondráček Milan Bc.

Příloha: Cenová nabídka STAV-TECH-CAR, s.r.o. ze dne 1.6.2020

Rozsah činnosti autorského dozoru

vz. JUDr. Tomáš Homola
místostarosta

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka



Sídlo: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Provozovna: Havlíčkova 527, 411 17 Libochovice
IČ: 256 57 763 DIČ: CZ25657763

NABÍDKA
AUTORSKÝ DOZOR
ZŠ A MŠ U SANTOŠKY, nova VZT pro školní jídelnu
včetně stavebních prací

Praha, 1. 6. 2020

PŘEHLED ČINNOSTÍ A ROZPOČET

<i>Položka</i>
PŘÍPRAVA VÝSTAVBY
Spoluúčast při předání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu
Seznámení se vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech účastníků výstavby
Kontrola dodržování všech vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech účastníků výstavby (po dobu výstavby 2,5 měsíce)
PŘÍPRAVA VÝSTAVBY
Paušální částka za autorský dozor 2,5 měsíce - Účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi - Kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších právně závazných dokumentů souvisejících se stavbou vydaných správními orgány - Odsouhlasení použitých materiálů a výrobků - Poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí - Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské projektové dokumentace, kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací - Vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů
Účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby
Dohled na odstraňování kolaudačních závad
Kontrola změnových listů a cen

Projektové práce
DOKONČENÍ STAVBY
Kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby
Kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel
Kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u investora
Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby
OSTATNÍ
Náklady na dopravu po dobu realizace 2,5 měsíce
ROZPOČET
Odhadovaný počet hodin na zajištění rozsahu činnosti 100 hodin v průběhu realizace – zhruba 2,5 měsíce. Hodinová sazba 650,- Kč bez DPH. Skutečně odvedená činnost bude účtována měsíčně dle schváleného přehledu odpracovaných hodin.

Zpracoval:
 Hana Pavlíková
 Tel.: 606 417 825
 e-mail: pavlikova@stavtechcar

Rozsah činnosti AD

v rámci přípravy výstavby:

- Spoluúčast při předání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu
- Seznámení se vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech účastníků výstavby
- Kontrola dodržování všech vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech účastníků výstavby

v rámci realizace stavebních prací:

- Účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi
- Kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších právně závazných dokumentů souvisejících se stavbou vydaných správními orgány
- Odsouhlasení použitých materiálů a výrobků
- Poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí
- Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské projektové dokumentace, kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací
- Vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů
- Účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby
- Dohled na odstraňování kolaudačních závad
- Kontrola změnových listů a cen
- Projektové práce

v rámci dokončení stavby:

- kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby
- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel
- kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u investora
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby

PLNÁ MOC

Zplnomocňuji

Hanu Pavlíkovou, trvale bytem Ve Dvoře 263, 290 01 Poděbrady, nar. 1.8.1975

k tomu, aby zastupovala společnost STAV-TECH-CAR, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 819/43, Praha 1, IČ: 25657763 ve všech úkonech a řízeních v souvislosti s objednávkou a dodáním služeb autorského dozoru v rámci akce „ZŠ a MŠ U Santošky, U Santošky 1007/1, Praha 5, nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. Stavebních prací.“ vyjma právních úkonů vyžadujících ze zákona nebo z jiného obecně závazného právního předpisu zvláštní plnou moc.

Tato plná moc se vztahuje též na zajištění všech potřebných dokladů: vyjádření, souhlasy, rozhodnutí, prohlášení, podávání souvisejících žádostí a podobně, současně opravňuje tato plná moc k přebírání písemností.


V Praze dne 22. 6. 2020



STAV-TECH-CAR, s.r.o.

Karel Kadlec

jednatel společnosti

Zmocnění ve výše uvedeném m: 

Hana Pavlíková