

Smlouva o dílo

č. zhotovitele 841/NBAA/018/114/2020

č. objednatele SML/1007/2020

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Přerov – obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská“

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Zastoupené : [redacted] primátorem města

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

Telefon : [redacted]

E-mail : [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zastoupený : [redacted]

IČO : 608 387 44

DIČ : CZ60838744

Bankovní účet : [redacted]

č. [redacted]

Telefon : [redacted]

E-mail : [redacted]

Zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II. Základní ustanovení

2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo, jehož předmětem jsou stavební práce, jsou:

- projektová dokumentace vypracovaná [redacted] Projektová činnost ve výstavbě, Lipník nad Bečvou pod zak.č. **PR-216-2/2020 z února 2020**
- nabídka zhotovitele

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy.

2.3. Objednatel se zavazuje, že převezme kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli spolupůsobení za podmínek této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.

2.5. Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení staveniště, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení, podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

III. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění je **obnova uličních vpustí vč. propojovacího potrubí v Přerově v ulici Kozlovská, v úseku od křižovatky s ulicí Malá Trávnícká po křižovatku s ulicí Bayerova** a s tím související stavební práce a ostatní činnosti nezbytné pro řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou bez nutnosti stavebního povolení a ohlášení vodoprávnímu (stavebnímu) úřadu v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 vodního zákona.

3.2. Technický popis

Stavební práce zahrnují výměnu stávajících **20 ks uličních vpustí** za nové vč. přípojek, výměnu potrubí za potrubí nové z plnostěnného **polypropylénu SN 10 DN 200 v celkové délce 69,3 m.**

Napojení potrubí od uličních vpustí a přípojek do hlavní stoky je součástí stavby „Přerov – oprava kanalizace v ulici Kozlovská“, kde investorem je společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Obě tyto stavby budou realizovány současně.

Povinností zhotovitele při provádění prací je také zajistit převedení odpadních a srážkových vod z kanalizace přerušené stavbou a odpadních a srážkových vod od všech odběratelů v takovém rozsahu, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení životního prostředí a k omezení služeb v odvádění odpadních a srážkových vod od odběratelů. Podrobný rozsah stavebních prací a dodávek je patrný z projektové dokumentace.

3.3. Postup prací

Zhotovitel se zavazuje:

- před podpisem smlouvy předat objednateli podklady, na základě kterých, v případě budou-li překročeny limity objemu prací, objednatel zajistí u způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) zpracování plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah staveniště a rozestavěnost.
- zabezpečit výkopy zábradlím nebo oplocením, v nedostatečně osvětlených místech řádným a funkčním nočním osvětlením a dopravním značením odsouhlaseným dopravním inspektorátem Policie ČR
- při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr
- dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského a kanalizačního zařízení a bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům zástupců města a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí.
- zamezit prašnosti na pracovišti, zajistit úklid komunikací a v přiměřeném rozsahu také umožnit příjezd, přístup a parkování vlastníkům a uživatelům nemovitostí
- umožnit příjezdy a zásahy záchranných složek, policie a odvoz komunálních odpadů

- všechny poklopy osadit do úrovně nivelety vozovky a v zeleném pásu tak, aby nečinily překážky v sečení a údržbě pozemků.
- povrchové úpravy provést nejméně v kvalitě stávajících povrchů, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. Okraje asfaltových povrchů narušených výkopem před opravou zařezat nebo zafrézovat vhodným způsobem, např. rovnoběžně s osou potrubí, s osou komunikace, s linií obrubníků apod.
- zajistit zkoušky zhutnění zásypu v komunikaci dle pokynu objednatele se zjištěním parametrů dle pokynů správce komunikace

3.4 Rozsah plnění:

Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z projektové dokumentace a ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je jeho součástí. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu.

Dále je předmětem této smlouvy

- objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci, dodržování podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části
- zajištění archeologického dohledu
- zápisy o předání a převzetí dotčených nadzemních i podzemních sítí a komunikací jejich vlastníkům či správcům
- geodetické zaměření polohy uličních vpustí, výsledkem zaměření bude zjednodušená situace v souřadnicích - **ve 2 vyhotoveních**
- kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby – (přehledná situace, podrobné situace, v elektronické podobě a v tištěné verzi **ve 2 vyhotoveních**)
- zajištění návrhu přechodného dopravního značení vč. jeho schválení dopravním inspektorátem Policie ČR. Přechodné dopravní značení po dobu stavby osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.
- zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vč. úhrady správního poplatku – silniční správní úřad zábor veřejného prostranství) pro potřeby provádění stavby a souvisejících činností
- uložení odpadů - odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na příslušnou skládku
- převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a předání zpět vlastníkům a uživatelům
- provedení zkoušek zhutnění
- plnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)
- vedení stavebního deníku
- prohlášení o shodě použitých materiálů
- přečerpávání, převedení srážkových vod po celou dobu výstavby

3.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců podzemních vedení, archeologického dohledu, správců komunikací, atd.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel projedná s objednatelem před podpisem této smlouvy využití poddodavatelů při plnění smlouvy a předá objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém uvede, kterou část díla bude každý z poddodavatelů plnit.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně.

3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.

3.9. Zhotovitel použije materiály uvedené v projektové dokumentaci popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

3.10. Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb.

IV. Lhůta a místo plnění

4.1. Zhotovitel nejpozději před zahájením prací předloží objednateli ke schválení harmonogram prací zpracovaný v souladu s podmínkami této smlouvy.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.

4.2. Termín realizace

S ohledem na dopravní přístupnost k objektu základní školy je termín realizace dojedнан na období školních prázdnin:

Termín zahájení stavby: 01.07.2020

Termín ukončení a předání stavby: 31.08.2020

4.3. Zhotovitel se zavazuje přípravné práce organizovat tak, aby k termínu zahájení stavby započal skutečné stavební práce na staveništi.

4.4. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, k.ú. Přerov, parc.č. 5014/1

V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednávána na základě nabídky zhotovitele v následující výši:

Cena bez DPH	1.783.599,17 Kč
Sazba DPH je 21 %	374.555,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.158.155,00 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz. § 5 odst. 3 Zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesené daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele.

VI. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy

6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. **Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.** Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele.

6.3. **Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní** ode dne doručení faktury objednateli.

6.4. Z každé faktury bude provedena **pozastávka ve výši 10% z ceny díla**, která bude objednatel uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy.

6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.

VII. Předání a převzetí dokumentace

7.1. Dílo bude realizováno podle předaného projektu ve stupni RD, který byl součástí zadávací dokumentace.

7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby případně další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou předem odsouhlaseny objednatel, projektantem, případně orgánem schvalujícím stavbu. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací dle cen z nabídkového rozpočtu. U položek, které se v nabídkovém rozpočtu nevyskytnou, použije objednatel položky podobné a nejsou-li tyto v rozpočtu, pak ceník v aktuální cenové úrovni RTS a.s, Brno snížené o 10%.

7.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

7.4. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:

- označení a číslo faktury
- název díla
- obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
- rozsah a předmět plnění

- datum vystavení faktury
- lhůta splatnosti
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- bankovní spojení včetně identifikace banky
- další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
- razítko a podpis zhotovitele

7.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy

VIII. Kvalita prací, stavební deník

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace a z této smlouvy.

8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí.

8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.

8.5 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (**min. 3 pracovní dny předem**) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se objednatel (TDO) bez omluvy ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s provedením těchto prací bez kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).

8.6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit.

8.7. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.

IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:

- 1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
- 4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
- 5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.
- 6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému doзору objednatele
- 7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodavatelem, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.
- 8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy o dílo.

9.2 Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. v platném znění

X. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem **minimálně 10 mil. Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.

XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Osoba pověřená objednatelem (dozor investora) je oprávněna vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu, zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

11.2. Dozor investora je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody

či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad.

11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.

11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Ověření kvality prací, zkoušky

12.1. Zkoušky zhutnění

V návaznosti na požadavky správců komunikací a s ohledem na trvanlivost prací a povrchových úprav ověří zhotovitel zhutnění zásypů a podkladních vrstev pod komunikacemi zkouškami zhutnění. Pro stavbu jsou požadovány **hutní zkoušky v komunikacích**. Místa zkoušek stanoví správce komunikací nebo investor.

Zkoušky zhutnění budou provedeny statickou zatěžovací zkouškou a jsou vyhovující, pokud naměřené hodnoty modulu přetvárnosti přesáhnou limity stanovené správcem komunikace:

- na úrovni pláně **45 MPa** (dle požadavků správců komunikací)
- před pokládkou živých vrstev **120 MPa** (dle požadavků správců komunikací)

XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle

13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle, jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku:

13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy. Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.

XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatel ("Zápisem o odevzdání a převzetí"). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně **5 pracovních dní** předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.

14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady přejímacího řízení:

Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

- zápisy o odevzdání a převzetí stavby
- zpráva o provedení archeologického dohledu stavby
- stavební deník (originál + kopie)
- prohlášení o shodě použitých materiálů
- protokoly o zkoušce zhutnění dle ČSN 72 1005
- stanovisko dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům
- potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí
- kopie dokladů o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (s uvedením názvu stavby, místa vzniku)

XV. Zařízení staveniště

15.1. Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.

15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

XVI. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škody

16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než **30 kalendářních dnů** a nedojde-li k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.

16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.

XVII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy.

17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na stavební práce	60 měsíců
na povrchy komunikací	60 měsíců

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.

Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele.

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla provedené v záruční době. Začíná běžet dnem odstranění vady díla.

17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi „vyšší mocí“ (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)

17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.

17.9. Oprávněná reklamace:

Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění oprávněně reklamované vady do **7 pracovních dnů** od doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy **do 6-ti hodin** po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vodovodními přípojkami a armaturami provedenými třetí osobou, z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka.

XVIII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:

- při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy **0,2 %** z ujednané ceny příslušné etapy díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení

18.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ujednané ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení

18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý případ porušení.

XIX. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny:

V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.

19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.

19.3. Odchyly od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Odchylku je při tom povinen písemně zdůvodnit a prokázat dodržení provozních zásad, bezpečnostních technických a všech ostatních předpisů a pravidel. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran a doložena v dokumentaci skutečného provedení.

XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují.

20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinná strana, u níž nastaly, bez zbytečného odkladu je oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení stran od smlouvy o dílo a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:

- nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace dle harmonogramu prací o více jak jeden měsíc
- přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc
- nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
- nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě
- nevhodné nakládání s potrubním a ostatním materiálem, vedoucím ke ztrátě jeho kvality
- závady v odvádění odpadních či srážkových vod zapříčiněné stavbou a související činností zhotovitele

- za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití nevhodných materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací, sjednaného v této smlouvě a předloženého v nabídce zhotovitele.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla.

21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.

21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

21.4. Smlouva je vyhotovena **ve 4 vyhotoveních** s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

21.6. Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění podléhá uveřejnění na portálu Ministerstva vnitra ČR.

21.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 39. schůzi konané dne 11.06.2020, usnesením č. 1482/39/7/82020 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů).

Smlouvu za zhotovitele přezkoumal:




V Olomouci dne 16.06.2020


V Přerově dne 16.06.2020

Za zhotovitele:


Za objednatele:

.....


ekonom Oblasti Střed



primátor Města



vedoucí OTU Oblasti Střed



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PR-216-2/2020
Stavba: Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská

KSO:
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum: 20.04.2020

Zadavatel:
Statutární město Přerov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ6083744

Projektant:
Ing. Jana Sýkorová, Lipník nad Bečvou

IČ: 87154528
DIČ: 6358270864

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 783 599,17
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 783 599,17	374 555,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 158 155,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PR-216-2/2020

Stavba: Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská

Místo: Přerov

Datum: 20.04.2020

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: Ing. Jana Sýkorová, Lipník nad Bečvou

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 783 599,17	2 158 155,00
IO 01	Obnova uličních vpustí-ul.Kozlovská	1 633 779,17	1 976 872,80
VON.1	Vedlejší rozpočtové náklady	81 020,00	98 034,20
VON.2	Ostatní rozpočtové náklady	68 800,00	83 248,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská

Objekt:

IO 01 - Obnova uličních vpustí-ul.Kozlovská

KSO:

Místo: Přerov

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Jana Sýkorová, Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ6083744

IČ:

87154528

DIČ:

6358270864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 633 779,17

DPH základní
snížená

Základ daně

1 633 779,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

343 093,63

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 976 872,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská

Objekt:

IO 01 - Obnova uličních vpustí-ul.Kozlovská

Místo:

Přerov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Ing. Jana
Sýkorová, Lipník

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 633 779,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 633 779,17

1 - Zemní práce	196 922,74
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	221 146,60
2 - Zakládání	2 940,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 375,60
5 - Komunikace pozemní	548 263,80
8 - Trubní vedení	398 054,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	207 768,60
997 - Přesun sutě	41 583,48
998 - Přesun hmot	10 724,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská
 Objekt: IO 01 - Obnova uličních vpustí-ul.Kozlovská
 Místo: Přerov
 Zadavatel: Statutární město Přerov
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 20.04.2020
 Projektant: Ing. Jana Sýkorová, Lipník
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 633 779,17

D HSV Práce a dodávky HSV

1 633 779,17

D	1	Zemní práce					196 922,74
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	250,00	25 000,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	100,00	6 000,00
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,500	720,00	4 680,00
			"UV2,21"				
			3+3,5		6,500		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,500	680,00	7 140,00
			"UV 7,10,11,12"				
			(1+2+3,5+4)		10,500		
5	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	29,718	451,00	13 402,82
			"UV 2,3,19,20,21"				
			(3+2,5+3,5+3,5+3,5)*1*1,8		28,800		
			"UV 4-16"				
			(2,5+2,5+2,6+1+1+1+2+3,5+4+2,5+1+1+3)*1*1,4		38,640		
			"UV17"				
			16,7*1*1,2		20,040		
			"UV18"				
			9*1*1,35		12,150		
			Mezisoučet		99,630		
			"odpočet skladby komunikace"				
			-0,58*1*(3+2,5+3,5+3,5+3,5+2,5+2,5+2,6+1+1+1+2+3,5+4+2,5+1+1+3+16,7+9)		-40,194		
			Mezisoučet		-40,194		
			Součet		59,436		
			"z toho 50%"				
			59,436*0,5		29,718		
			Součet		29,718		
6	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	29,718	549,00	16 315,18
7	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25,500	800,00	20 400,00
			"UV 2,7,10,11,12,21"				
			(3+1+2+3,5+4+3,5)*1*1,5		25,500		
			Součet		25,500		
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	199,260	150,00	29 889,00
			"UV 2,3,19,20,21"				
			(3+2,5+3,5+3,5+3,5)*2*1,8		57,600		
			"UV 4-16"				
			(2,5+2,5+2,6+1+1+1+2+3,5+4+2,5+1+1+3)*2*1,4		77,280		
			"UV17"				
			16,7*2*1,2		40,080		
			"UV18"				
			9*2*1,35		24,300		
			Součet		199,260		
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	199,260	50,00	9 963,00
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,436	250,00	14 859,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,436	25,00	1 485,90
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	106,985	15,00	1 604,78
			59,436*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		106,985		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,856	450,00	8 035,20
			"vytřášená"				
			59,436		59,436		
			"vytřášená"				
			-6,93		-6,930		
			-34,65		-34,650		
			Součet		17,856		
14	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	t	29,820	280,00	8 349,60
			"náhrada původní zeminy"				
			17,856		17,856		
			17,856*1,67 "Přepočtené koeficientem množství"		29,820		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,474	450,00	14 613,30
			69,3*1*0,5		34,650		
			-3,14*0,1*0,1*69,3		-2,176		
			Součet		32,474		
16	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	54,232	280,00	15 184,96
			32,474*1,67 "Přepočtené koeficientem množství"		54,232		
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					221 146,60
17	K	113202111	Vytřášení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	150,000	74,00	11 100,00
18	K	113203111	Vytřášení obrub z dlažebních kostek	m	300,000	74,00	22 200,00
			150*2		300,000		
19	K	113106452	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 15 m2	m2	38,000	85,00	3 230,00
20	K	113106471	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2	m2	47,000	85,00	3 995,00
21	K	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 623,000	89,00	144 447,00
22	K	113107412	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	69,300	120,00	8 316,00
			69,3*1		69,300		
23	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	69,300	120,00	8 316,00
			69,300*1		69,300		
24	K	113107442	Odstranění podkladu živичných tl 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	138,600	141,00	19 542,60
			69,3*1		69,300		
			69,3*1		69,300		
			Součet		138,600		
D	2	Zakládání					2 940,00
25	K	212752101	Tratlivod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	70,000	42,00	2 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				6 375,60
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,930	920,00	6 375,60
	VV		69,3*0,1*1		6,930		
D 5			Komunikace pozemní				548 263,80
27	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	69,300	180,00	12 474,00
28	K	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 200 mm	m2	69,300	149,00	10 325,70
29	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 623,000	15,00	24 345,00
30	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	69,300	16,00	1 108,80
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 623,000	250,00	405 750,00
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	69,300	380,00	26 334,00
33	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	69,300	411,00	28 482,30
34	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	38,000	412,00	15 656,00
35	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	3,800	2 500,00	9 500,00
	VV		"použita původní, náhrada 10%"				
	VV		38*0,1		3,800		
36	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,000	280,00	13 160,00
37	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	4,700	240,00	1 128,00
	VV		"použita původní, náhrada 10%"				
	VV		47*0,1		4,700		
D 8			Trubní vedení				398 054,00
38	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	69,300	250,00	17 325,00
39	M	28617020	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10	m	70,340	450,00	31 653,00
	VV		"kanalizační trubka plnostěnná, hladká bez vypěněného jádra a bez příměsí, nevstřevaná z 1A PP, SN10"				
	VV		"s vnitřní stěnou odolnou vysokotlakému proplachu až 340 barů, s vnějším i vnitřním popisem"				
	VV		"splňující ČSN EN 1852, prokazatelná životnost min. 100 let"				
	VV		69,3		69,300		
	VV		69,3*1,015 Přepočtené koeficientem množství		70,340		
40	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	48,000	250,00	12 000,00
41	M	28617381	odbočka kanalizace PP 45° DN 200/200	kus	2,000	815,00	1 630,00
42	M	28617163	koleno kanalizační PP SN 10, 15 ° DN 200	kus	20,000	383,00	7 660,00
43	M	28617173	koleno kanalizační PP SN 10, 30 ° DN 200	kus	12,000	394,00	4 728,00
44	M	28617183	koleno kanalizační PP SN 10, 45 ° DN 200	kus	14,000	405,00	5 670,00
45	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	5,000	250,00	1 250,00
46	M	286174101	odbočka s kulovým kloubem DN 500/200	kus	5,000	6 415,00	32 075,00
47	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	69,300	260,00	18 018,00
48	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	20,000	9 500,00	190 000,00
49	M	59223850	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	20,000	433,00	8 660,00
50	M	59223857	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x295x50mm	kus	20,000	279,00	5 580,00
51	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	20,000	424,00	8 480,00
52	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	25,000	229,00	5 725,00
	VV		20		20,000		
	VV		5"přivednutí původních"		5,000		
	VV		Součet		25,000		
53	M	KSI.KM05	Vřetková mříž Standard, 500x500, rám litinový v. 160mm, D 400 rovná š.35mm	kus	20,000	2 310,00	46 200,00
54	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	70,000	20,00	1 400,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				207 768,60
55	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	28,000	411,00	11 508,00
	VV		4*7		28,000		
56	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	300,000	245,00	73 500,00
	VV		2*150		300,000		
57	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	3,000	2 500,00	7 500,00
	VV		"náhrada 10%"				
	VV		150*2*0,1*0,1		3,000		
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000	290,00	43 500,00
59	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,000	110,00	1 650,00
	VV		"náhrada 10%"				
	VV		150*0,1		15,000		
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,000	1 850,00	33 300,00
	VV		150*0,2*0,3*KOSTKY"		9,000		
	VV		150*0,2*0,3*OBRUBNÍK		9,000		
	VV		Součet		18,000		
61	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	138,600	75,00	10 395,00
	VV		69,3*2		138,600		
62	K	919735115	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 250 mm	m	138,600	56,00	7 761,60
63	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	150,000	45,00	6 750,00
64	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	47,000	62,00	2 914,00
65	K	979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živичnou směsí nebo MC při překozech ing sítí	m2	38,000	62,00	2 356,00
66	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překozech ing sítí	m2	107,000	62,00	6 634,00
	VV		47+300*0,2		107,000		
D 997			Přesun sutě				41 583,48
67	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	288,954	45,00	13 002,93
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 600,586	5,00	13 002,93
	VV		288,954*9 Přepočtené koeficientem množství		2 600,586		
69	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,462	350,00	1 561,70
70	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	238,236	20,00	4 764,72
71	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	46,256	200,00	9 251,20
D 998			Přesun hmot				10 724,35
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	214,487	50,00	10 724,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská

Objekt:

VON.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Přerov

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Jana Sýkorová, Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ6083744

IČ:

87154528

DIČ:

6358270864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			81 020,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 020,00	21,00%	17 014,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			98 034,20

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská

Objekt: **VON.1 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Přerov

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 20.04.2020

Projektant: Ing. Jana
Sýkorová, Lipník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 020,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	81 020,00
VRN3 - Zařízení staveniště	81 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská

Objekt:

VON.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Přerov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Ing. Jana
Sýkorová, Lipník

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 020,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							81 020,00
D VRN3 Zařízení staveniště							81 020,00
1	K	13001	Zřízení,provoz a odstranění zařízení staveniště,vč.kanceláře,sociál.zařízení	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	130010	Oprava,údržba a průběžné čištění všech dotčených komunikací po dobu stavby	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	13002	Zřízení skládky materiálu a zeminy a uvedení do původ.stavu	sada	1,000	20,00	20,00
5	K	13004	Inženýrská a kompletační činnost	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	13007	Ohrazení a osvětlení výkopů,provizorní přemostění	sada	1,000	30 000,00	30 000,00
9	K	13009	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	sada	1,000	40 000,00	40 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská

Objekt:

VON.2 - Ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Přerov

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Jana Sýkorová, Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ6083744

IČ:

87154528

DIČ:

6358270864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 800,00

DPH základní
snižená

Základ daně

68 800,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 448,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 248,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská
Objekt: VON.2 - Ostatní rozpočtové náklady
Místo: Přerov
Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 20.04.2020
Projektant: Ing. Jana
Sýkorová, Lipník
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	68 800,00
OST - Ostatní rozpočtové náklady	68 800,00
001 - Ostatní náklady	68 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přerov- Obnova uličních vpustí v ulici Kozlovská
 Objekt: VON.2 - Ostatní rozpočtové náklady
 Místo: Přerov
 Zadavatel: Statutární město Přerov
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 20.04.2020
 Projektant: Ing. Jana Sýkorová, Lipník
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 800,00
D OST Ostatní rozpočtové náklady							68 800,00
D O01 Ostatní náklady							68 800,00
3	K	13011	Archeologický dozor na stavbě	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	13012	Zkouška komplexní a uvedení do provozu,vč.předání všech dokladů (certifikace všech výrobků,doklady o uložení odpadů,protokoly svarů ,potrubí atd.)	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
5	K	13014	PD skutečného provedení stavby	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
6	K	13015	Geodetické zaměření, listinné a digitální	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
8	K	13017	Náhrady škod,poplatky	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	1302	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby správci sítí za přítomnosti oprávněných osob investora a dodavatele	sada	1,000	4 500,00	4 500,00
11	K	1304	Provizorní dopravní značení	sada	1,000	35 000,00	35 000,00
VV			"provizorní dopravní značení , vč. zpracování dokumentace dopravního značení, její projednání, vč. vyřízení uzavírek pro realizaci stavby"				
VV			1				
12	K	1305	Vyřízení povolení o zvláštním užívání komunikací pro realizaci stavby	sada	1,000	5 400,00	5 400,00
13	K	1307	Zkoušky tloušťky a jakosti povrchových úprav	sada	1,000	4 200,00	4 200,00

