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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH

SLUŽBÁCH
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

Číslo smlouvy objednatele: SML/069/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno
- město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části
Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn,
Statut města Brna
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

o tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení
číslo účtu:
Zástupce
e-mail:
(dále j

Zhotovitel: MENHIR projekt, s.r.o.
se sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem,
sp. značka C/19907
Zastoupený: Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem
IČ: 634 70 250
DIČ: CZ6347025
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
datová
(dále jen Zhotovitel)
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLA  

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady 
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající 
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a 
dále závazek Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.  

2.2. Předmětem díla je Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení akce 
„Půdní vestavba v BD A. Macka 3, Brno“ (dále jen Stavba), a projektové dokumentace 
pro provádění stavby, která bude současně sloužit jako součást zadávací dokumentace 
veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími právními předpisy, a zajištění 
dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Součástí díla je zpracování návrhů na 
vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se projektové dokumentace v průběhu 
zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby dle § 98 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

2.3. Projektová dokumentace bude zpracována dle Studie proveditelnosti půdní vestavby, 
vypravované společnosti HiARCH spol. s r. o. v listopadu 2018.   

2.4. Předmětem příkazu je zajištění stavebního povolení pro Stavbu bez doložky právní moci 
(bude-li ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu 
sjednaném touto Smlouvou, dále také jako Příkaz. 

 
 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A PŘÍKAZU 
  

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla: 

3.1.1. Projektová dokumentace bude řešit vestavbu dvou bytových jednotek do půdního 
prostoru v bytovém domě Antonína Macka 1640/3 v Brně - Králově Poli na pozemku p. 
č. 1292, k. ú. Královo Pole, dle Studie proveditelnosti půdní vestavby, vypravované 
společnosti HiARCH spol. s r. o. v listopadu 2018. 

3.1.2. Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) a v 
elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf  a dwg (CD - 1 ks).  

3.1.3. Zhotovení projektové dokumentace pro Stavbu musí být v souladu s touto 
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami 
upravujícími přípravu staveb.  

3.1.4. Obě projektové dokumentace musí být zpracovány zejména podle:  
 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů,  
 požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby pak musí splňovat rovněž 
požadavky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové podrobnosti, 
aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který 
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bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a 
bude obsahovat veškeré náklady na provedení Stavby. 

3.1.6. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, 
technických vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a 
služeb potřebných k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení 
parametrů vyjadřující požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být v rámci realizace Stavby naplněny údaje na technické 
vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení 
konkrétních norem a technických dokumentů dle ust. § 197 zák č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, odkazy na štítky tam, kde je to vhodné.  

3.1.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude použita jako projektová 
dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby. 

3.1.8. Ostatní práce 
 Výkaz výměr (v .xlsx) pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 

 bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle 
ustanovení § 89 a násl., a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

 nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a 
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti 
v nich přesně vyspecifikovány a popsány, 

 oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy 
RTS (1 x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě 
v jednotném elektronickém formátu) a bude podepsaný a 
opatřený razítkem. 

3.1.9. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. Rozsah 
povinnosti je dán platnou právní úpravou  

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno):       
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání stavebního povolení nebo 
ohlášení stavby pro Stavbu, tj.: 

3.2.1. Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a dalšími subjekty, 
podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby na příslušný stavební 
úřad.  

3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu 
řízení.  

3.2.3. Zajištění vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, bude-li požadováno 
stavebním úřadem. 

3.3. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde 
bude konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je pověřen Zhotovitel, 
který zároveň pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne konání pracovního výboru všem zúčastněným.  
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4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA A PROVEDENÍ PŘÍKAZU 

4.1. Zahájení prací na provádění díla a plnění Příkazu započne dnem uveřejnění Smlouvy, dle 
ustanovení odst. 14.7., není-li dále stanoveno jinak.  

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: 

• projektová dokumentace pro stavební řízení v termínu do 60 dnů od uveřejnění 
smlouvy 

• projektová dokumentace pro provádění stavby v termínu do 40 dnů od vyřízení 
stavebního povolení. 

4.3. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované projektové dokumentace 
pro provádění stavby. Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro 
výběr zhotovitele Stavby dle potřeby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí 
vysvětlení nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty dle § 98 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
 

5. CENA  
5.1.  Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je sjednána na základě 

vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši: 

 
5.1.1. Cena za projektovou dokumentaci pro stavební řízení odstavce 2.2. Smlouvy činí         

105 000 Kč bez DPH. 

5.1.2. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení stavebního povolení) dle odstavce 2.4. 
Smlouvy činí 10 000 Kč bez DPH. 

5.1.3. Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle odstavce 2.2. Smlouvy činí 
75 000 Kč bez DPH. 

5.1.4. Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle odst. 2.2. Smlouvy činí                 
8 000 Kč bez DPH.  

 

Celková cena za plnění:  198 000 Kč bez DPH  
slovy: jednostodevadesátosmtisíc,korun  

    
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 
 
Pro případ, že povolení pro uvedenou Stavbu nebude třeba, vzniká Zhotoviteli nárok na odměnu 
ve výši 70% ze sjednané odměny za inženýrskou činnost, tj. 7 000 Kč bez DPH. Zhotovitel 
nezodpovídá za to, že povolení nebylo vydáno z důvodů jiných, než vyplývá z povinností 
Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy.  

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních poplatků) a 
zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy, dále 
očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 

 Pokud dojde k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla resp. 
inženýrské činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro 
zhotovení díla resp. pro inženýrskou činnost, které nebylo možno v době uzavření 
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Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro 
provedení Stavby, 

5.2. a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 
 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů ani zálohy 
k úhradě hotových výdajů.  

6.2.  Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání 
projektové dokumentace.  

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené 
po předání stavebního povolení nebo ohlášení stavby bez doložky právní moci a ostatních 
dokumentů, respektive po té, co bude zjištěno, že stavební povolení nebo ohlášení stavby 
není třeba. 

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 
faktury vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
Stavby dle § 51 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

6.5. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli. 

6.6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v § 28 zák. č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
Objednateli. 

6.8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě 
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky 
z účtu Objednatele. 

 
 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být 
použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2 této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném 
termínu, přičemž je zejména povinen:  

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a zajišťování 
inženýrské činnosti dle občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli veškerou dokumentaci související s plněním této 
Smlouvy vyžádanou Objednatelem; 

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby 
pod jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit 
prováděním díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za 
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výběr tohoto poddodavatele, a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat 
Objednatele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl.  

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby je povinen navrhnout dle svých 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel 
zaručena její mechanická pevnost a stabilita;  

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody;  

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za 
podmínek závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo 
požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště 
dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté 
termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů; 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy včetně provádění 
inženýrské činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že 
Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora, 
neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další postup; 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez 
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za 
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o 
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či 
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, 
provádění inženýrské činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a 
jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve 
spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být 
s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, a obdobně zavázat i svoje poddodavatele; 

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své 
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než 
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a 
zajištění povolení stavby; 

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání stavebního povolení nebo ohlášení stavby povinen 
činit úkony pro jejich zajištění v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny 
v předpokládaných termínech dle čl. 4, avšak neodpovídá za prodlení způsobené 
okolnostmi, které nebylo možné předvídat. 

7.2. Objednatel je povinen:  

7.2.1. předat Zhotoviteli včas Studii proveditelnosti půdní vestavby, vypravované 
společnosti HiARCH spol. s r. o. v listopadu 2018, jako podklad pro vypracování 
projektové dokumentace; 
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7.2.2. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, 
pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel; 

7.2.3. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou; 

7.2.4. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se 
Zhotovitelem. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1.  Předání a převzetí projektové dokumentace bude provedeno na základě písemného 
Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací 
protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je ÚMČ 
Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve 2 
stejnopisech, po jednom pro každou stranu.  

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. 

8.3. Povinnost Zhotovitele předat stavební povolení nebo ohlášení stavby (čl. 3 odst. 3.2 
Smlouvy) je splněna, je-li stavební povolení nebo ohlášení stavby předáno Objednateli 
spolu s doklady zajištěnými v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě obvyklé. 

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je–li řádně a včas 
zpracována a zaslána elektronicky  na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky 
a nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

9.1.  Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících 
dokladů bude mít v době jejího předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se 
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení 
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním 
skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením 
nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném 
důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření 
provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné 
náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny 
stavby (vč. případů následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu 
s touto Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého 
sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody 
vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 
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9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu 
provedení díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla 
nebo jeho části. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace 
bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti 
a bezpečnosti provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží 
po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu 
odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace 
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně 
vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady 
v uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je 
podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití 
písemně trval.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby 
v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při 
provádění Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 
Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než 
uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem 
Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu 
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak. 

 
10.  AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití návrhu, projektové dokumentace a další 
dokumentace zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace 
se řídí následujícími pravidly: 

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření 
jsou a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, 
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod 
k vlastnímu užívání díla.  

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není 
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných 
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staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle 
této Smlouvy; 

10.2.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené  v čl. 2.2. této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně 
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro 
provádění stavby součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s 
nimi nebo jeho části nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen 
„licence“) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené 
opravňující a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související 
dokumentaci využívat v souvislosti  s realizací uvedené Stavby a následným jejím 
nepodstatným opravám a úpravám, použít ji jako podklad k navazujícím stupňům 
projektové dokumentace; pro výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; poskytnout 
podlicenci k užití projektové dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se 
objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. 
Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky 
Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

   
 

11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn 
uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení (bez DPH).  

11.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povolení a souvisejících dokladů 
je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla za každý den prodlení (bez DPH). 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši       
1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. II 
odst. 2.2 Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč za každé porušení. 

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů 
od doručení této výzvy. 

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.8.  Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je 
věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení 
v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve 
na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 
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12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této 
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2.  Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 
 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou 

výzvu Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 
 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů, 

s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.  

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve 
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se 
Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, 
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, 
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je 
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy. 
 
 

13. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této 
Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných 
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně 500 000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen 
včetně jejích změn předkládat Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po 
dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy 
o dílo na provádění Stavby.   

 
 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 
 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 

považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců 

obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném 
jako dodatek; 

 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 
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 faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či 
zrušením Smlouvy. 

14.2.  Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
Smlouvy. 

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění. 

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb., v platném znění.  

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.   

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků 
uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.   

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.  

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace 
o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).  

14.10. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti 
zadavatele dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 10. schůzi konané 
dne 10. 04. 2019 usnesením č. 19R10/16 ve znění pozdějších změn je v této věci svěřeno 
Odboru majetkovému ÚMČ Brno – Královo Pole. 

14.11. O výběru Zhotovitele díla na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí 
majetkovou dle hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné 
zakázky bylo rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Příkazníka 
schválena dne 08.06.2020. 

 
 

ROZHODČÍ DOLOŽKA 
 
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V 
případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem 
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory 
pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu 
nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, 
zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje 
písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 
1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v 
elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se 
žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové 
schránky, identifikátor:  9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být 



pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce p
vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty
sporu, minimálně však I 500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3
odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům r
řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušl
účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za
soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a
odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný
rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem
musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení
rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

V Brně dne: 17. 06. 2020

Za Objednatele:

arin Karasová
Č Brno - Královo Pole

Smlouva č. SML/069/2020

V Brně dne:

Za Zhotovitele:

jednatel společnosti MENHIR projekt, s.r.o.
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