
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1029/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele: SMP/001/2020 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě 

pověření dle bodu 37. usnesení Rady města Přerova 
č. 1389/37/7/2020 ze dne 14. května 2020 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 
tel.: , mobil: 
e-mail
dále jen „objednatel“) 

a 

2. HV stavby a práce s.r.o.     
Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice 
Zastoupena:  
ve věcech smlouvy Volodymyrem Holinkou, jednatelem 
ve věcech technických hlavním stavbyvedoucím 
ve věcech stavby stavbyvedoucími 
IČ: 04395255 
DIČ: CZ04395255 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 115-1091740227/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
tel.:
 tel:

 tel: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají 
zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je 
takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

 
III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Odstranění balkonů, úprava 
fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“, v rozsahu dle: 
 projektové dokumentace stavby Zateplení Kopaniny 8, 10, 12, 14 vypracované 

společností TONZA engineering s.r.o., Kojetínská 3157/55, 750 02 Přerov, IČ 074 93 
932 

 soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a  
 soupisu technických požadavků pro plastová okna a kontaktní zateplovací systémy 
 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 
a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 

a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 

s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 
c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 

dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
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e) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

f) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů 
a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení 
obsluhy, 

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 

norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
i) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
j) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 
k)  zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 
l)  zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění, 
m) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, 
n) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby. 

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 
účinném znění. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel 
prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení 
a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této 
smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

 
IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla:  do 112 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je k. ú. Přerov, ulice Kopaniny 8, 10, 12, 14, 750 02 Přerov.  

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na 
stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací 
a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu 
souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží 
odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon 
v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci 
smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 
tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení 
termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami 
uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 
tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel 
objektivně nemohl práce na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
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částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 
a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních 
prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

 
V. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem1: 

 Cena bez DPH               3 796 620,92 Kč    

 Sazba DPH   15 %   

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 - 43, 
tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je 
v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem 
vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede 
zákazník“.  

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.  

3. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

4. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 

 
 
1 Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa 
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v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 
soustavou URS nebo RTS.  Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 
v soustavě URS nebo RTS.  

 
VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku (dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením §21 odst. 4 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Odstranění balkonů, úprava 

fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“,  
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že  dílo přejímá bez výhrad, nebo 
s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 
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c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 
veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, 
města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající 
evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 
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3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména 
odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 
Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen 
předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které 
se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu 
všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro 
provedení aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem  díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

 
VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
IX. 

Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu faxem na číslo  -----, či datovou schránkou (64286fw).  
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2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva 
musí být zhotoviteli doručena v  přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. 
O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán 
zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla 
(viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

 
X. 

Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
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předmětného díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 

je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh 
(podmínek). 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 
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12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před 
jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před 
dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že 
k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
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uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část 
předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí 
být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 
Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím 
písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato 
smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového 
poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

 
XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 

vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební 
deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna 
provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 
5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  
 

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných 
prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
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c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné 
provedení díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 

 
XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
a) faxové číslo: ----- nebo 
b) e-mail: nebo 
c) adresu: Krátká 157, 664 61 Rajhradice 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
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odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost 
ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 
XIV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 000 000 Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie 
pojistných smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

 
XV. 

Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
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6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. 
Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní 
pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

 
XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 

týkajících se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 
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3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny 
vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:  
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb 

a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení 
konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 
XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

Přílohou č. 4 smlouvy je soupis technických požadavků soupis pro plastová okna a 
kontaktní zateplovací systémy 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
 zadávacích podkladech pro výběrové řízení Odstranění balkonů, úprava fasády vč. 

zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14 z 14. května 2020 
 nabídce zhotovitele z 27. 5. 2020 
 schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 

a vytyčovací body stavby 
 zápisu o předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 
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6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské 
smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění 
vyhlášky č. 11/2010 Sb.  

11. Statutární město Přerov (dále jen „Správce“) informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) [HV 
stavby a práce s.r.o.], že bude v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho 
osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je 
zpracování nezbytné pro provádění stavby „Odstranění balkonů, úprava fasády vč. 
zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“ na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů 
bude Správcem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po 
dobu nezbytnou pro plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních 
údajů Správcem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách 
Správce dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/  

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu 
veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, 
že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky.   

13. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 39. schůzi konané dne 
11. června 2020, usnesením č. 1456/39/6/2020 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 
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V Přerově …………..      V  …………………. dne  ………………….   
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
………………………………………………………. ……  …………………………………………..  
Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora Volodymyr Holinka, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba: 191_2019

Zadavatel IČO: 00301825

DIČ: CZ00301825

75002

Zhotovitel: IČO: 04395255

DIČ: CZ04395255

664 61
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

165 000,00 0,00 24 750,00 189 750,00 4

01 165 000,00 0,00 24 750,00 189 750,00 4

0,00 0,00 0

www.rozpocet-stavby.cz

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Za zhotovitele

569 493,14

3 796 620,92

57 500,00

3 796 620,92

4 366 114,06

0,00

107 500,00

Krátká 157

Rajhradice

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34

Přerov-Přerov I-Město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

676 963,38

114 870,00

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

HV stavby a práce s.r.o.

Celkem

2 839 787,54
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01 3 631 620,92 0,00 544 743,14 4 176 364,06 96

01 3 516 750,92 0,00 527 512,64 4 044 263,56 93

02 114 870,00 0,00 17 230,50 132 100,50 3

3 796 620,92 0,00 569 493,14 4 366 114,06 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 27 720,03 1

3 HSV 120 963,57 3

5 HSV 32 053,94 1

61 HSV 90 864,45 2

62 HSV 2 063 573,66 54

623 HSV 14 840,00 0

63 HSV 67 566,08 2

94 HSV 219 492,48 6

95 HSV 12 936,00 0

96 HSV 54 607,42 1

99 HSV 28 274,80 1

711 PSV 43 474,92 1

713 PSV 11 555,96 0

721 PSV 9 614,47 0

728 PSV 39 943,72 1

762 PSV 35 439,07 1

764 PSV 200 033,99 5

767 PSV 17 280,00 0Konstrukce zámečnické

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Reprofilace žb konstrukcí

Podlahy a podlahové konstrukce

ASŘ

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Bytový dům
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769 PSV 187 156,05 5

771 PSV 114 603,39 3

784 PSV 16 198,61 0

787 PSV 1 663,20 0

M21 MON 114 870,00 3

D96 PSU 106 895,11 3

VN VN 107 500,00 3

ON ON 57 500,00 2

Cena celkem 3 796 620,92 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Zasklívání
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S: 191_2019

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 107 500,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00 RTS 19/ II

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 19/ II

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 19/ II

Díl: ON Ostatní náklady 57 500,00
4 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 27 500,00 27 500,00 RTS 19/ II

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 19/ II

Celkem 165 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.
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S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 27 720,03
1 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 34,50000 28,00 966,00 822-1 RTS 19/ II

bourání stávajícího okap. chodníku : 0,6*(7,4+14,2+14,3+14,2+7,4) 34,50000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 11,70000 859,00 10 050,30 800-1 RTS 19/ II

odkop kolem objektu ( pro skladbu nového okap. chodníku ) : 
0,8*0,25*(0,5+7,4+14,2+14,3+14,2+7,4+0,5)

11,70000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10,64700 209,00 2 225,22 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,64700 10,64700

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 63,88200 17,00 1 085,99 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,64700 10,64700

Koeficient: 5 53,23500

5 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 10,64700 166,00 1 767,40 800-1 RTS 19/ II

výkop : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,70000 11,70000

- zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,05300*-1 -1,05300

6 162201210R00  Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m
 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 21,29400 147,00 3 130,22 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,64700 10,64700

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

Koeficient: 1 10,64700

7 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
 výkopku nebo zeminy - ručně

 z horniny 1 až 4

m3 10,64700 460,00 4 897,62 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,64700 10,64700

8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 1,05300 184,00 193,75 800-1 RTS 19/ II

zpětný zásyp kolem obrubníků okap. chodníku : 0,18*0,1*(0,5+7,4+14,2+14,3+14,2+7,4+0,5) 1,05300

9 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 29,25000 4,00 117,00 823-1 RTS 19/ II

úprava terénu kolem okap. chodníku do původního stavu : 0,5*(0,5+7,4+14,2+14,3+14,2+7,4+0,5) 29,25000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10,64700 240,00 2 555,28 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,64700 10,64700

11 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 29,25000 25,00 731,25 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,25000 29,25000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 120 963,57
12 311271177R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku 

fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K
m2 62,94240 1 688,00 106 246,77 801-1 RTS 19/ II

bourané lodžie : 3,18*2,64-2,1*1,5 5,24520

Koeficient: 11 57,69720

13 311941111R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou m 63,36000 160,00 10 137,60 801-1 RTS 19/ II

bourané lodžie : 2,64*2 5,28000

Koeficient: 11 58,08000

14 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 76,32000 60,00 4 579,20 801-4 RTS 19/ II

bourané lodžie - vypěnění pórobet. stěny pod stropem ( ze dvou stran ) : 3,18*2 6,36000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

Koeficient: 11 69,96000

Díl: 5 Komunikace 32 053,94
15 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 5,60625 1 110,00 6 222,94 800-2 RTS 19/ II

podklad pod nový okap. chodníku : 0,65*0,15*(7,4+14,2+14,3+14,2+7,4) 5,60625

16 596811111RT4  Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic
 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 28,75000 520,00 14 950,00 822-1 RTS 19/ II

nový okap. chodníku : 0,5*(7,4+14,2+14,3+14,2+7,4) 28,75000

17 916531111RT7  Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků
 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry

m 58,50000 186,00 10 881,00 822-1 RTS 19/ II

nový okap. chodník : 0,5+7,4+14,2+14,3+14,2+7,4+0,5 58,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 90 864,45
18 601016141R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 

3 mm,  
m2 45,67200 171,50 7 832,75 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 45,67200 45,67200

19 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí 
penetrační natěr stropů akrylátový

m2 45,67200 18,00 822,10 801-1 RTS 19/ II

před štukem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 45,67200 45,67200

20 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 30,24000 24,00 725,76 801-1 RTS 19/ II

2,1*1,2*12 30,24000

21 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 61,20000 36,00 2 203,20 801-1 RTS 19/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
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S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

u oken : (2,1+1,5+1,5)*12 61,20000

22 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 150,68880 300,00 45 206,64 801-1 RTS 19/ II

v místě stávajících lodžií : 2,64*(1,1+3,46+1,1)*12 179,30880

-2,1*1,5*12 -37,80000

0,15*(2,1+1,5+1,5)*12 9,18000

23 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 61,20000 64,00 3 916,80 801-1 RTS 19/ II

u oken : (2,1+1,5+1,5)*12 61,20000

24 621481211RT6 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 45,67200 150,00 6 850,80 801-1 RTS 19/ II

strop ve stávajících lodžiích : 3,46*1,1*12 45,67200

25 622481271R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 
10x10 mm. Bez dodávky omítky.

m2 150,68880 150,00 22 603,32 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 150,68880 150,68880

26 632451021R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 3,78000 186,00 703,08 801-1 RTS 19/ II

pod vnitřní parapet : 0,15*2,1*12 3,78000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 063 573,66
27 601016187RT6 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka 

vrstvy 2 mm,  
m2 28,14200 350,00 9 849,70 801-1 RTS 19/ II

podhledy vstupů : 1,1*3,46*4 15,22400

nezateplená podstřešní římsa : 

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 12,91800 12,91800

28 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí 
penetrační natěr stropů akrylátový

m2 41,06000 31,00 1 272,86 801-1 RTS 19/ II

po jednotlivých vrstvách

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným 
hladítkem,

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.
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S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

před lepidlem s perlinkou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 12,91800 12,91800

před silikonovou omítkou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 28,14200 28,14200

29 602016187RT6 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 24,50720 295,00 7 229,62 801-1 RTS 19/ II

stěny vstupů : 

z venku : (3,1-1,2)*(0,24+1,15)*8 21,12800

u žlabu : 0,22*3,84*4 3,37920

30 602016189RT2 Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy (zrno) 1,8 mm ,  m2 36,14400 460,00 16 626,24 801-1 RTS 19/ II

stěny u vstupů : 1,2*(1,15+0,24+1,1+1,52+0,36+0,36+0,31+1,1+0,24+1,15)*4 36,14400

31 602016191R00  Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 1 333,55050 24,00 32 005,21 801-1 RTS 19/ II

před mozaikovou omítkou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 36,14400 36,14400

před silikonovou omítkou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 24,50720 24,50720

před lepením desek ETICS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 76,13120 76,13120

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 58,78800 58,78800

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,31600 2,31600

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 222,93700 222,93700

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 690,83630 690,83630

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 17,91040 17,91040

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,29600 7,29600

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 127,13240 127,13240

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,47200 5,47200

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 0,86400 0,86400

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 63,21600 63,21600

32 621481211RT6 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 12,91800 160,00 2 066,88 801-1 RTS 19/ II

zbytek podstřešní římsy, který zůstane nezateplený ( řez A ) : 
0,3*(0,43+10,55+10,55+10,55+10,55+0,43)

12,91800

33 622300141R00 Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 11,57800 139,00 1 609,34 801-1 RTS 19/ II

u soklové lišty 180 mm ( dle detailu "zateplení soklu" ) : 0,2*(7,47+14,26+14,43+14,26+7,47) 11,57800

34 622311519RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 76,13120 670,00 51 007,90 801-1 RTS 19/ II

stěny vstupů : 

z venku : 3,1*(0,24+1,15)*8 34,47200

zevnitř : 2,62*1,1*8 23,05600

u žlabu : 0,22*3,84*4 3,37920

podhledy vstupů : 1,1*3,46*4 15,22400

35 622315522RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 
omítka

m2 58,78800 1 390,00 81 715,32 801-1 RTS 19/ II

sokl : 1,2*(7,38+3,28+14,26+14,43+14,26+7,38) 73,18800

-0,6*0,6*40 -14,40000

36 622315525RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 2,31600 1 017,00 2 355,37 801-1 RTS 19/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

vstupy, 300 mm od země : 0,3*(1,57+0,36)*4 2,31600

37 622315830RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 222,93700 1 138,00 253 702,31 801-1 RTS 19/ II

podhled předsazených lodžií : 1,2*3,6*2 8,64000

1,2*7,35*2 17,64000

1,2*7,61*1 9,13200

stěny předsazených lodžií : 

   čela z pohledu ( area - area ) : (11,0-7,8)*2 6,40000

(32,6-8,1*2)*3 49,20000

   boky ( area ) : 4,2*4 16,80000

4,5*6 27,00000

  boky uvnitř lodžie : 1,25*2,7*16 54,00000

podhled předsazených lodžií uvnitř : 3,3*1,25*2 8,25000

3,45*1,25*6 25,87500

38 622315835RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 690,83630 1 550,00 1 070 796,27 801-1 RTS 19/ II

předsazené lodžie uvnitř - 5. NP - area : 7,9*2+8,3*6 65,60000

 - otvory : -0,9*1,5*16 -21,60000

-0,9*2,1*8 -15,12000

nová nástavba mezi předsazenými lodžiemi : 

  od podstřešní římsy po podokennní římsu : 1,91*(0,43+10,65+10,65+10,65+10,65+0,48) 83,10410

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

tl. 50 mm !!!!

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

  podokenní římsa ( "vystouplá" část ) : 1,02*(0,43+10,65+10,65+10,65+10,65+0,48) 44,38020

 - otvory : -1,74*1,44*8 -20,04480

-2,58*0,94*4 -9,70080

zateplení - střední stávající část ( od soklu po novou nástavbu ), bez vstupů : 

area : 802,0 802,00000

- otvory : -2,04*1,5*12 -36,72000

-2,04*1,54*64 -201,06240

39 622315835RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 17,91040 1 274,00 22 817,85 801-1 RTS 19/ II

vstupy, 300 mm od země : (2,62-0,3)*(1,57+0,36)*4 17,91040

40 622315553RU1 Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 
omítka

m2 7,29600 988,00 7 208,45 801-1 RTS 19/ II

sklepní okna : 0,19*(0,6*0,6+0,6)*40 7,29600

41 622315853RT3 Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka

m2 127,13240 1 400,00 177 985,36 801-1 RTS 19/ II

nová nástavba : 0,3*(2,7+1,5+0,6+0,6+1,5) 2,07000

0,3*(1,8*1,44+1,44)*8 9,67680

0,3*(2,64+0,94+0,94)*4 5,42400

původní část od soklu po nástavbu : 0,28*(2,1+1,54+1,54)*64 92,82560

0,28*(2,1+1,5+1,5)*12 17,13600

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích 
lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích 
lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
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Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

42 622315853RV1 Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou 
s výztužnou tkaninou

m2 5,47200 1 140,00 6 238,08 801-1 RTS 19/ II

u vstupních dveří : (2,2-0,3)*0,36*8 5,47200

43 622319553RV1 Zateplení ostění  , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 0,86400 1 140,00 984,96 801-1 RTS 19/ II

u vstupních dveří : 0,3*0,36*8 0,86400

44 622315563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 63,21600 583,00 36 854,93 801-1 RTS 19/ II

sklep : 0,6*0,19*40 4,56000

nová nástavba : 0,9*0,3*8*3 6,48000

1,8*0,3*8 4,32000

2,64*0,3*4 3,16800

původní část od soklu po nástavbu : 2,1*0,28*76 44,68800

45 622391001R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 69,53700 140,00 9 735,18 801-1 RTS 19/ II

podhled předsazených lodžií : 1,2*3,6*2 8,64000

1,2*7,35*2 17,64000

1,2*7,61*1 9,13200

podhled předsazených lodžií uvnitř : 3,3*1,25*2 8,25000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích 
lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích 
lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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ASŘ

3,45*1,25*6 25,87500

46 622391002R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 15,22400 84,00 1 278,82 801-1 RTS 19/ II

podhledy vstupů : 1,1*3,46*4 15,22400

47 622315011xxx Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 50 mm m 11,92000 100,00 1 192,00 801-1 Vlastní

stěny vstupů z venku : (0,24+1,25)*8 11,92000

48 622315012R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm m 60,99000 135,00 8 233,65 801-1 RTS 19/ II

sokl : 7,38+3,28+14,26+14,43+14,26+7,38 60,99000

49 622315017R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 180 mm m 57,89000 196,00 11 346,44 801-1 RTS 19/ II

dle detailů "sokl"  180 mm !!!!! : 7,47+14,26+14,43+14,26+7,47 57,89000

50 622315111R00 Profily dilatační průběžné E m 19,00000 239,50 4 550,50 801-1 RTS 19/ II

1x : 19,0 19,00000

51 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 192,84000 65,00 12 534,60 801-1 RTS 19/ II

stěny vstupů - pod žlabem : 3,4*4 13,60000

podhled předsazených lodžií : (1,2+3,6+3,6)*2 16,80000

(1,2+7,35+7,35)*2 31,80000

(1,2+7,61+7,61)*1 16,42000

podhled předsazených lodžií uvnitř : 3,7*2+3,45*6 28,10000

podokenní římsy ( spodní hrana "vystoupení" : 0,43+10,55+10,55+10,55+10,55+0,43 43,06000

podstřešní římsa : 0,43+10,55+10,55+10,55+10,55+0,43 43,06000

52 622451131R00 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II m2 141,50880 340,00 48 112,99 801-1 RTS 19/ II

nové zdivo ( bývalé lodžie ) z venku - vyrovnání povrchu : 2,64*(1,1+3,46+1,1)*12 179,30880

-2,1*1,5*12 -37,80000

53 622477122RT1 Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 
% 

m2 561,24000 138,50 77 731,74 801-4 RTS 19/ II

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.

Bez dodávky materiálu.
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fasáda nad soklem po novou nástavbu - area : 820,0 820,00000

-2,1*1,6*64 -215,04000

-3,0*2,53*12 -91,08000

0,1*(2,1+1,6)*2*64 47,36000

54 622477124RT1 Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 31 až 40 
%

m2 177,28360 289,00 51 234,96 801-4 RTS 19/ II

oprava omítky soklové části : 1,4*(7,33+14,26+14,43+14,26+7,33) 80,65400

-0,6*0,6*40 -14,40000

0,08*(0,6+0,6)*2*40 7,68000

oprava omítky u vstupů : 2,9*(1,2+0,14)*8 31,08800

2,62*(1,2+3,46+1,2)*4 61,41280

0,23*3,74*4 3,44080

-1,59*2,2*4 -13,99200

0,2*(1,59+2,2+2,2)*4 4,79200

podhled u vstupu : 1,2*3,46*4 16,60800

55 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 881,77430 15,00 13 226,61 801-1 RTS 19/ II

mezi soklem a novou nástavbou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 561,24000 561,24000

sokl : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 177,28360 177,28360

nová nástavba : 

předsazené lodžie uvnitř - 5. NP - area : 7,9*2+8,3*6 65,60000

 - otvory : -0,9*1,5*16 -21,60000

-0,9*2,1*8 -15,12000

0,15*(2,7+2,1+2,1)*8 8,28000

nová nástavba mezi předsazenými lodžiemi : 

  od podstřešní římsy po podokennní římsu : 1,91*(0,43+10,65+10,65+10,65+10,65+0,48) 83,10410

postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

  podokenní římsa ( "vystouplá" část ) : 1,02*(0,43+10,65+10,65+10,65+10,65+0,48) 44,38020

 - otvory : -1,74*1,44*8 -20,04480

-2,58*0,94*4 -9,70080

0,1*(1,8+1,5+1,5)*8 3,84000

0,1*(2,64+1,5+1,5)*8 4,51200

56 624971112R00 Dodatečné vložení těsnění do spáry mezi panely průřezu 40x50 mm m 307,53000 135,00 41 516,55 801-4 RTS 19/ II

přetěsnění spáry mezi panely : 

vodorovně : (7,17+14,4+14,57+14,4+7,17)*5 288,55000

svisle : 11,2*20 224,00000

Koeficient: -0,4 -205,02000

57 28375930R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 13,89360 39,80 552,97 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,57800 11,57800

Koeficient: 0,2 2,31560

Díl: 623 Reprofilace žb konstrukcí 14 840,00
58 216903111R00 Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb m2 8,00000 532,00 4 256,00 800-2 RTS 19/ II

neznámý rozsah - odhad, krytická místa ( např. pod okapy ) : 

rozsah bude zjištěn po postavení lešení : 8,0 8,00000

59 622474130RT1 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 30 mm m2 8,00000 588,00 4 704,00 801-5 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,00000 8,00000

60 624472101R00 Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů antikorozní nátěr 
výztuže antikorozním

m2 8,00000 573,50 4 588,00 801-4 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,00000 8,00000

61 938907010R00 Očištění výztuže průměr výztuže do 10 mm, ocelovým kartáčem, ručně m 18,00000 50,00 900,00 801-5 RTS 19/ II

neznámý rozsah - odhad, krytická místa ( např. pod okapy ) : 18,0 18,00000

ze skelného provazce (s dodáním hmot) vodorovně nebo svisle,
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ASŘ

62 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
 zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 8,00000 49,00 392,00 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,00000 8,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 67 566,08
63 632412140RT1 Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 40 mm, bez penetrace m2 45,67200 420,00 19 182,24 801-1 RTS 19/ II

skladba P1 ( původní lodžie ) : 3,46*1,1*12 45,67200

64 632415106RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace m2 45,67200 220,00 10 047,84 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 45,67200 45,67200

65 632415106RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace m2 35,60000 220,00 7 832,00 801-1 RTS 19/ II

předsazené lodžie - 5. NP - nová skladba : 

- vyrovnání po vybourání stávajících kcí ( area ) : 4,3*2+4,5*6 35,60000

66 632421160RU1 Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 50 mm, včetně 
penetrace

m2 37,20000 820,00 30 504,00 801-1 RTS 19/ II

předsazené lodžie - 5. NP - nová skladba : 

- balkonový potěr ve spádu ( min. 1,5% ) : 4,5*2+4,7*6 37,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 219 492,48
67 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 1 276,00000 45,00 57 420,00 800-3 RTS 19/ II

5 mm

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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74,0*16,0 1 184,00000

8,0*2,0*3 48,00000

rozšíření - odskok u předsazených lodžií ( 1/3 ) : 8,0*4,0*3/3 32,00000

6,0*3,0*2/3 12,00000

68 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 2 552,00000 34,00 86 768,00 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1276,00000 1 276,00000

Koeficient: 1 1 276,00000

69 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 276,00000 35,00 44 660,00 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1276,00000 1 276,00000

70 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 86,24000 52,00 4 484,48 800-3 RTS 19/ II

vstupy 1. PP : 3,3*1,1*4 14,52000

předsazené lodžie 5. NP : 3,2*1,1*2 7,04000

3,4*1,1*6 22,44000

rušené lodžie u podest : 3,2*1,1*12 42,24000

71 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 308,00000 9,00 11 772,00 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1276,00000 1 276,00000

+ boky : 1,0*16,0*2 32,00000

72 944944031R00  Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí
 z umělých vláken

m2 2 616,00000 3,00 7 848,00 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1308,00000 1 308,00000

Koeficient: 1 1 308,00000

73 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 308,00000 5,00 6 540,00 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1308,00000 1 308,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 936,00

včetně kotvení
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74 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 336,00000 38,50 12 936,00 801-1 RTS 19/ II

interiér ( schodiště + chodba ) : 21,0*4*4 336,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 54 607,42
75 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,49120 3 290,00 8 196,05 801-3 RTS 19/ II

sokl - bourané lodžie : 0,25*0,24*3,46*12 2,49120

76 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,32400 2 985,00 6 937,14 801-3 RTS 19/ II

předsazené lodžie 5. NP - vybourání stávající skladby ( předpoklad : potěr s dlažbou cca 7 cm ) : 
4,0*2*0,07

0,56000

4,2*6*0,07 1,76400

77 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 5,47747 1 607,00 8 802,29 801-3 RTS 19/ II

vybourání dlažby terasa vč. podkladu - odhad tl.100 mm : 3,64*1,14*0,11*12 5,47747

78 965081802R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm m 40,17000 52,00 2 088,84 801-3 RTS 19/ II

na bouraných lodžiích : 1,14*2*12 27,36000

u vstupů : (1,2+1,54+0,33+1,2)*3 12,81000

79 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 12,00000 6,00 72,00 801-3 RTS 19/ II

stávající balkonové sestavy : 3*4 12,00000

80 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 12,00000 8,00 96,00 801-3 RTS 19/ II

stávající balkonové sestavy : 3*4 12,00000

81 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 12,00000 12,00 144,00 801-3 RTS 19/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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stávající balkonové sestavy : 3*4 12,00000

82 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 41,53800 90,00 3 738,42 801-3 RTS 19/ II

stávající balkonové sestavy : 2,15*1,61*3*4 41,53800

83 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 2,11500 119,00 251,69 801-3 RTS 19/ II

stávající balkonové sestavy : 0,9*2,35 2,11500

84 968062746R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy do 4 m2

m2 3,39600 85,00 288,66 801-3 RTS 19/ II

rušené lodžie : 3,64*2,4-(0,9*2,35+2,15*1,5) 3,39600

85 978015231R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
 zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %

m2 561,24000 10,00 5 612,40 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 561,24000 561,24000

86 978015251R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
 zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %

m2 177,28360 22,00 3 900,24 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 177,28360 177,28360

87 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
 zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 96,94080 47,00 4 556,22 801-3 RTS 19/ II

v místě stávajících lodžií : 2,64*(1,1+0,14+0,29)*2*12 96,94080

88 978042114R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 140 mm, s omítkou m2 63,64800 139,00 8 847,07 801-3 RTS 19/ II

stěny lodžie : 1,02*2,6*2*12 63,64800

89 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 55,20000 19,50 1 076,40 800-784 RTS 19/ II

podesty : 4,6*12 55,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 274,80

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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90 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
 vnějších plášťů

 výšky do 25 m,  

t 125,38716 225,50 28 274,80 801-4 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4
2,43, : 

44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,70,72,74,75,82,83,84,89, : 

Součet: : 125,38716 125,38716

Díl: 711 Izolace proti vodě 43 474,92
91 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 17,00000 20,00 340,00 800-711 RTS 19/ II

nad vchody : 17,0 17,00000

92 711212000RV1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 33,61000 97,00 3 260,17 800-711 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 33,61000 33,61000

93 711212002RT5 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 33,61000 460,00 15 460,60 800-711 RTS 19/ II

předsazené lodžie - 5. NP - nová skladba : 

   hydroizolace - vodorovně : 3,5*2+3,7*6 29,20000

   hydroizolace - svisle ( vytažení na okolní kce ) : 0,1*(1,1+3,2+1,1)*2 1,08000

0,1*(1,1+3,35+1,1)*6 3,33000

94 711212601RT3  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 44,10000 247,00 10 892,70 800-711 RTS 19/ II

předsazené lodžie - 5. NP - nová skladba : (1,1+3,2+1,1)*2 10,80000

(1,1+3,35+1,1)*6 33,30000

95 764326391R00  Oplechování z hliníkového plechu montáž
 hliníkové okapnice na balkony

m 26,50000 136,00 3 604,00 800-764 RTS 19/ II

předsazené lodžie - 5. NP - nová skladba : 3,2*2+3,35*6 26,50000

96 55392785R profil ukončovací přímý; balkónový; ohýbaný hliník; l = 2,0 m kus 27,82500 350,00 9 738,75 SPCM RTS 19/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

jednovrstvá
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Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 26,50000 26,50000

Koeficient: 0,05 1,32500

97 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,18547 963,50 178,70 800-711 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

92,93,94,96, : 

Součet: : 0,18547 0,18547

Díl: 713 Izolace tepelné 11 555,96
98 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z 

desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 33,20000 16,90 561,08 800-713 RTS 19/ II

předsazené lodžie 5. NP - vybourání stávající skladby ( předpoklad : eps cca 5 cm ) : 4,0*2 8,00000

4,2*6 25,20000

99 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 37,20000 40,00 1 488,00 800-713 RTS 19/ II

předsazené lodžie - 5. NP - nová skladba : 

- tepelná izolace EPS 50 mm : 4,5*2+4,7*6 37,20000

100 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 16,80000 103,00 1 730,40 800-713 RTS 19/ II

stříšky na vstupy : 4,2*4 16,80000

101 283754621R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 18,48000 162,00 2 993,76 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 16,80000 16,80000

Koeficient: 0,1 1,68000

102 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 1,95300 2 408,00 4 702,82 SPCM RTS 19/ II

předsazené lodžie - 5. NP - nová skladba : 

- tepelná izolace EPS 50 mm : (4,5*2+4,7*6)*0,05 1,86000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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Koeficient: 0,05 0,09300

103 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,08671 921,50 79,90 800-713 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

100,101,102, : 

Součet: : 0,08671 0,08671

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 614,47
104 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 
mm, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 2 199,00 8 796,00 800-721 RTS 19/ II

4 4,00000

105 721242803R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100 kus 4,00000 165,00 660,00 800-721 RTS 19/ II

4 4,00000

106 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,30652 517,00 158,47 800-721 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

104, : 

Součet: : 0,30652 0,30652

Díl: 728 Vzduchotechnika 39 943,72
107 728114112R00 Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 200 mm m 14,40000 148,00 2 131,20 800-728 RTS 19/ II

prodloužení větracích otvorů v zateplení k Z01 : 0,18*80 14,40000

108 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 80,00000 97,50 7 800,00 800-728 RTS 19/ II

Z01 : 80 80,00000

109 728415811R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 kus 80,00000 85,00 6 800,00 800-728 RTS 19/ II

80 80,00000

110 28349064R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 180 mm; D vnitřní 140 mm kus 80,00000 165,00 13 200,00 SPCM RTS 19/ II

Z01 : 80 80,00000

50 m vodorovně

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Stránka 19 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

111 429851130R potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 150,0 mm; l = 350 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití k 
digestoři, k rekuperaci, ke krbu jako přívod vzduchu

kus 80,00000 125,00 10 000,00 SPCM RTS 19/ II

prodloužení k Z01 : 80 80,00000

112 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t 0,00400 3 130,00 12,52 800-728 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

110, : 

Součet: : 0,00400 0,00400

Díl: 762 Konstrukce tesařské 35 439,07
113 763613132RV6 Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky 

cementotřískové
m2 35,41200 558,00 19 759,90 800-763 RTS 19/ II

spodní strana předsazených lodžií : 1,2*3,6*2 8,64000

1,2*7,35*2 17,64000

1,2*7,61*1 9,13200

114 7670000001 Nosný rošt tenkostěnný kovový pro podhled z cementovláknitých desek m2 35,41200 435,50 15 421,93 Vlastní

spodní strana předsazených lodžií : 

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 35,41200 35,41200

115 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 1,04147 247,00 257,24 800-762 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113,114, : 

Součet: : 1,04147 1,04147

Díl: 764 Konstrukce klempířské 200 033,99
116 764212611R00 Krytiny z titanzinkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém 

dvojité stojaté drážky, sklon od 5°-10°, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý
m2 17,00000 1 156,00 19 652,00 800-764 RTS 19/ II

včetně dodávky svitkového plechu a spojovacích prostředků.

včetně dodávky a montáže těsnící pásky.

vodorovně do 50 m

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

50 m vodorovně

Stránka 20 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

K07 : 17,0 17,00000

117 764252602R00 Žlaby z titanzinkového plechu podokapní půlkulatý žlab, RŠ 250 mm,  , povrch přírodní  TiZn, 
povrch lesklý

m 16,00000 654,00 10 464,00 800-764 RTS 19/ II

K08 : 16,0 16,00000

118 764259611R00 Žlaby z titanzinkového plechu půlkulatý závěsný kotlík , 250/80 mm,  , povrch přírodní  TiZn, 
povrch lesklý

kus 4,00000 447,50 1 790,00 800-764 RTS 19/ II

K09 : 4 4,00000

119 764521670R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu oplechování římsy celoplošným 
lepením, RŠ 500 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

m 43,00000 645,00 27 735,00 800-764 RTS 19/ II

K05 : 43,0 43,00000

120 764222420R00 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně 
 zhotovení rohů, spojů a dilatací

 okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 330 mm,  

m 16,00000 372,00 5 952,00 800-764 RTS 19/ II

K07 : 4,0*4 16,00000

121 764223440R00 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně 
 zhotovení rohů, spojů a dilatací

 okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 400 mm,  

m 20,00000 440,00 8 800,00 800-764 RTS 19/ II

K06 : 20,0 20,00000

122 764231430R00  Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm,  

m 16,00000 372,00 5 952,00 800-764 RTS 19/ II

K07 : 4,0*4 16,00000

123 764291420R00  Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž 
 závětrné lišty, rš 330 mm

m 19,60000 367,00 7 193,20 800-764 RTS 19/ II

RŠ 380 mm

Ztížená montáž, zasunutí pod stávající krytinu - asfaltový šindel

včetně spojovacích prostředků.

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

RŠ 480 mm

včetně spojovacích prostředků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

K07 : 1,2*2*4 9,60000

K11 : 10,0 10,00000

124 764554401R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, 
 odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

 kruhových, průměru 75 mm

m 5,00000 602,00 3 010,00 800-764 RTS 19/ II

K10 : 5,0 5,00000

125 764554402R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, 
 odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

 kruhových, průměru 100 mm

m 8,00000 648,00 5 184,00 800-764 RTS 19/ II

doplnění stávajících odpadních trub : 2,0*4 8,00000

126 764816131R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 
mm, dodávka a montáž

m 24,00000 315,00 7 560,00 800-764 RTS 19/ II

K05 : 0,6*40 24,00000

127 764816134R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 
mm, dodávka a montáž

m 206,16000 368,00 75 866,88 800-764 RTS 19/ II

K01 : 2,64*4 10,56000

K02 : 2,1*76 159,60000

K03 : 1,8*8 14,40000

K04 : 0,9*24 21,60000

128 764323830R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,  m 43,30000 23,00 995,90 800-764 RTS 19/ II

vchody : 4,0*4 16,00000

předsazení lodžie ( 5. NP ) : 3,3*2+3,45*6 27,30000

129 764331830R00  Demontáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°

m 16,00000 22,00 352,00 800-764 RTS 19/ II

RŠ 280 mm

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

nad vchody : 4,0*4 16,00000

130 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 9,60000 15,00 144,00 800-764 RTS 19/ II

nad vstupy : 1,2*2*4 9,60000

131 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 180,96000 24,00 4 343,04 800-764 RTS 19/ II

2,64*4 10,56000

2,1*(76-12) 134,40000

1,8*8 14,40000

0,9*24 21,60000

132 764421850R00 Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm m 43,00000 20,50 881,50 800-764 RTS 19/ II

133 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 73,00000 22,00 1 606,00 800-764 RTS 19/ II

stávající svody 100 mm ( pro zpětnou montáž ) : 17,0*4 68,00000

stávající svody 75 mm - u vchodů : 5,0 5,00000

134 765799312RO9 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,  m2 17,38500 90,00 1 564,65 800-765 RTS 19/ II

stříšky na vstupy : 4,2*4 16,80000

vytažení na stěnu : 3,9*0,15 0,58500

135 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 16,00000 44,00 704,00 800-771 RTS 19/ II

detail 5 - zatmelení lemování zdí : 4,0*4 16,00000

136 764554491xxx Zpětná montáž trub Ti Zn odpadních kruhových m 68,00000 145,00 9 860,00 Vlastní

17,0*4 68,00000

137 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 1,26326 335,50 423,82 800-764 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,134,135,136, : 

Součet: : 1,26326 1,26326

50 m vodorovně

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

vč. dodávky a montáže silikonu.

Zpětná montáž demontovaných trub včetně  nových prodloužených kotev do betonu ( zateplení 160 mm )
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17 280,00
138 767996801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 432,00000 40,00 17 280,00 800-767 RTS 19/ II

demontáž stáv. zábradlí na bouraných lodžiích ( odhad cca 12 kg / m ) : 3,0*12,0*12 432,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 187 156,05
139 648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm m 25,20000 140,00 3 528,00 801-1 RTS 19/ II

O02 : 2,1*12 25,20000

140 766601213RT1 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod 
rám a pod vnější parapet

m 86,40000 130,00 11 232,00 800-766 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 86,40000 86,40000

141 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 86,40000 170,00 14 688,00 800-766 RTS 19/ II

O02 : (2,1+1,5)*2*12 86,40000

142 60775311R parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 
DTD; dekor bílý

m 27,72000 259,00 7 179,48 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 25,20000 25,20000

Koeficient: 0,1 2,52000

143 60775390R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, 
dub, pino, třešeň, zlatý dub

kus 12,00000 45,00 540,00 SPCM RTS 19/ II

O02 : 12 12,00000

144 O02 Okno plastové 2100 x 1500 mm, technické parametry dle výpisu oken kus 12,00000 12 484,00 149 808,00 Vlastní

O02 : 12 12,00000

145 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 0,88083 205,00 180,57 800-766 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

139,141,142,143,144, : 

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Stránka 24 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

Součet: : 0,88083 0,88083

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 114 603,39
146 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 86,07400 28,15 2 422,98 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 74,87200 74,87200

sokl : 0,1*112,02 11,20200

147 771475014RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 112,02000 109,00 12 210,18 800-771 RTS 19/ II

interiér - bývalé lodžie 2. - 4. NP : (1,1+3,46+1,1)*12 67,92000

exteriér - předsazené lodžie 5. NP : (1,1+3,2+1,1)*2 10,80000

(1,1+3,35+1,1)*6 33,30000

148 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 112,02000 75,00 8 401,50 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 112,02000 112,02000

149 771575109RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 74,87200 500,00 37 436,00 800-771 RTS 19/ II

skladba P1 ( původní lodžie ) : 3,46*1,1*12 45,67200

předsazené lodžie - 5. NP - nová skladba : 3,5*2+3,7*6 29,20000

150 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 112,02000 44,00 4 928,88 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 112,02000 112,02000

151 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 104,53916 460,00 48 088,01 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 74,87200 74,87200

sokl : 112,02*0,18 20,16360

Koeficient: 0,1 9,50356

152 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 2,25423 495,00 1 115,84 800-771 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

146,147,149,150,151, : 

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

Součet: : 2,25423 2,25423

Díl: 784 Malby 16 198,61
153 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 269,97696 15,00 4 049,65 800-784 RTS 19/ II

v místě stávajících lodžií : 

stěny : 2,64*(1,1+3,46+1,1)*12 179,30880

strop : 3,46*1,1*12 45,67200

Koeficient: 0,2 44,99616

154 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 269,97696 45,00 12 148,96 800-784 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 269,97696 269,97696

Díl: 787 Zasklívání 1 663,20
155 787200801R00 Vysklení schodišťového zábradlí sklo ploché do 1 m2 m2 18,48000 90,00 1 663,20 800-787 RTS 19/ II

rušené lodžie : 1,1*0,7*2*12 18,48000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 895,11
156 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 45,57917 280,00 12 762,17 801-3 RTS 19/ II

suť celkem : 49,87394 49,87394

 - asfaltové pásy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 0,16558*-1 -0,16558

 - minerální vata+omítka : 

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 1,98582*-1 -1,98582

 - polystyren : 

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 0,06640*-1 -0,06640

 - dřevo+sklo : 

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 2,07697*-1 -2,07697

157 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 0,16558 1 643,00 272,05 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,16558 0,16558

158 979990142R00 Poplatek za skládku minerální vata+omítka t 1,98582 1 500,00 2 978,73 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 1,98582 1,98582

159 979990143R00 Poplatek za skládku polystyren t 0,06640 1 500,00 99,60 801-3 RTS 19/ II
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Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,06640 0,06640

160 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 2,07697 450,00 934,64 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,18000 0,18000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,32400 0,32400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,25200 0,25200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 1,12153 1,12153

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,14171 0,14171

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,05773 0,05773

161 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 49,87394 240,00 11 969,75 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,62,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,98,105,109,128,129,130,131,132,133,138,155
, : 

Součet: : 49,87394 49,87394

162 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 199,49577 149,00 29 724,87 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,62,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,98,105,109,128,129,130,131,132,133,138,155
, : 

Součet: : 199,49577 199,49577

163 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 49,87394 230,00 11 471,01 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,62,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,98,105,109,128,129,130,131,132,133,138,155
, : 

Součet: : 49,87394 49,87394

164 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 748,10915 14,00 10 473,53 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,62,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,98,105,109,128,129,130,131,132,133,138,155
, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 191_2019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

ASŘ

Součet: : 748,10915 748,10915

165 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 49,87394 213,50 10 648,09 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,62,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,98,105,109,128,129,130,131,132,133,138,155
, : 

Součet: : 49,87394 49,87394

166 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 598,48732 26,00 15 560,67 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,62,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,98,105,109,128,129,130,131,132,133,138,155
, : 

Součet: : 598,48732 598,48732

Celkem 3 516 750,92
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S: 191_2019

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 114 870,00
1 M21001 Demontáž hromosvodného vedení na fasádě a jeho zpětná montáž na delších konzolách, vč. 

dodávky konzol a prodloužení vedení
m 45,90000 400,00 18 360,00 Vlastní

2 M21002 Revize hrmosvodu ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

3 M21003 Elektroskříň přípojková, pro zapuštění do zateplení, D+M kus 4,00000 2 470,00 9 880,00 Vlastní

4 M21005 Zvonkové tablo pro bytové domy, min. 15 tlačítek, D+M kus 4,00000 17 500,00 70 000,00 Vlastní

5 M21006 Venkovní nástěnné LED svítidlo s pohybovým senzorem, D+M ks 4,00000 2 445,00 9 780,00 Vlastní

6 M21009 HZS - demontáž stávajících zařízení h 10,00000 285,00 2 850,00 Vlastní

Celkem 114 870,00

 - demontáž nástěnného svítidla ( 4x )

 - demontáž zvonkového tabla ( 4x )

 - demontáž vypínače ( 4x )

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení BD Kopaniny 8, 10, 12, 14

Bytový dům

Elektroinstalace

včetně napojení ( prodloužení ) na stávající instalaci

včetně napojení ( prodloužení ) na stávající instalaci
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Logo firmy ORD

Termín Od: Do: Den-> Poč.D.

Celková doba realizace: 112 dnů Plnění 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Převzetí stavby 1

Přípravné a organizační práce 3

3 796 621 112

1 Bytový dům 3 631 621 112

1 ASŘ 3 516 751 112

1 Zemní práce 27 720 32

3 Svislé a kompletní konstrukce 120 964 66

5 Komunikace 32 054 31

61 Úpravy povrchů vnitřní 90 864 68

62 Úpravy povrchů vnější 2 063 574 80

623 Reprofilace žb konstrukcí 14 840 67

63 Podlahy a podlahové konstrukce 67 566 65

94 Lešení a stavební výtahy 219 492 104

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 936 109

96 Bourání konstrukcí 54 607 68

99 Staveništní přesun hmot 28 275 112

711 Izolace proti vodě 43 475 64

713 Izolace tepelné 11 556 64

721 Vnitřní kanalizace 9 614 31

728 Vzduchotechnika 39 944 74

762 Konstrukce tesařské 35 439 50

764 Konstrukce klempířské 200 034 75

767 Konstrukce zámečnické 17 280 73

769 Otvorové prvky z plastu 187 156 47

771 Podlahy z dlaždic a obklady 114 603 37

784 Malby 16 199 34

787 Zasklívání 1 663 23

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 895 112

2 Elektroinstalace 114 870 37

M21 Elektromontáže 114 870 37

165 000 112

1

Odevzdání hotového díla 1

Celkem za stavbu 3 796 621

Časová rezerva zhotovitele

Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, 
Kopaniny 8, 10, 12, 14

Stavební díl

Poznámka

Stavba+VO

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady



    

    

    

    

    

    

     

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ  
pro veřejnou zakázku  

„Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14“ 

 

Poř. 

číslo 

Poddodavatel 

Druh prací, dodávek a služeb 
PO (firma; sídlo; IČ, DIČ; 
statutární orgán) 

FO (jméno a příjmení/obch. 
firma; bydliště/místo podnikání; 
IČ, DIČ, statutární orgán) 

1 

OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim 
IČ: 27689719, CZ27689719 
Ing. Tomáš Mazel, jednatel 

Otvorové prvky z plastu 

2   

3   

4   

5   



Oddíl
Pořadové 

číslo
Požadované parametry Způsob prokázání/doložení

Předloženo 
(ANO/NE)

(doplní účastník)

Název předloženého dokladu
(doplní účastník)

Výrobce / výrobek
(doplní účastník)

1 součinitel prostupu tepla oken Uw ≤ 1,2 W/(m2K) certifikát notifikované osoby ANO certifikát notifikované osoby
OKNOSTYL group s.r.o. / Plastové 
okno, systém Oknostyl PREMIUM 

round line

2 interiérová připojovací spára výplně otvoru v souladu s ČSN 74 6077 technický list výrobku ANO technický list výrobku
SOUDAL / OKENNÍ FÓLIE 

INTERIÉR-ALU

3 exteriérová připojovací spára výplně otvoru v souladu s ČSN 74 6077 technický list výrobku ANO technický list výrobku
SOUDAL / OKENNÍ FÓLIE 

EXTERIÉR

4 platná certifikace dle ETAG 004 evropské technické posouzení ANO evropské technické posouzení
MAMUT-THERM s.r.o. / MAMUT-

THERM Mv

5 návod na údržbu ETICS technologický předpis ANO technologický předpis
MAMUT-THERM s.r.o. / MAMUT-

THERM Mv

6 zateplení obvodové stěny - EPS; λ ≤ 0,040 W(mK) - dle PD a VV doložena MV technický list výrobku ANO technický list výrobku
Knauf Insulation Trading, s. r. o. / 

FKD S Thermal

7 zateplení soklu - XPS; λ ≤ 0,040 W(mK) technický list výrobku ANO technický list výrobku
Austrotherm, s.r.o. / Austrotherm 

XPS TOP P GK

Pl
as

to
vé

 v
ýp

ln
ě 

ot
vo

rů
Formulář pro prokázání splnění technických požadavků

"Odstranění balkonů, úprava fasády vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14 Přerov"
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