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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    Ing. Pavel Šturc 

       se sídlem:    Dolní Žandov 294, 350 02 Cheb  

       IČO:                   14733099 

       DIČ:   není plátce 

 bankovní spojení:  ČS a.s. Cheb, č. ú.: 2652304033/0800  

 zastoupený:                     Ing. Pavlem Šturcem 

 

I. 

Předmět smlouvy 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní 

projektovou dokumentaci PDSP pro společné povolení stavby, projektovou dokumentaci 

PDPS pro realizaci stavby a kontrolní soupis prací, soupis prací s výkazem výměr pro 

zadání stavby, zajištění příslušných rozhodnutí a povolení k realizaci stavby (stavební 

povolení), v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem. 

1.3 Místem plnění je K.Ú. Dřenice u Chebu, číslo parcely KN 1212/1. Místem protokolárního 

předání předmětu je Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 

Cheb. 

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka předložená zhotovitelem, která tvoří 

samostatnou přílohu této smlouvy.  

II. 

Specifikace díla 
2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Projektová dokumentace – vodovod 

a splašková kanalizace pro areál PPCH II. Dřenice u Chebu“. 

2.2 Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni PDPS pro společné povolení stavby 

a PDPS pro realizaci stavby a pro zpracování veřejné zakázky pro výběr zhotovitele. 
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2.3 Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty SO 3012 Vodovod a SO 351 

Kanalizace splašková. 

2.4 Kontrolní soupis prací a soupis prací pro zadání stavby bude členěn na stavební objekty 

SO 301 Vodovod a SO 351 Kanalizace splašková.  

2.5 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 

zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 

znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 

třeba.  

2.6 Projektová dokumentace bude vypracována a předána následně:  

 koncept řešení s návrhem trasy; 

 vypracování projektové dokumentace (PDSP rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů); 

 vypracování projektové dokumentace (PDPS rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

 podepsaný a orazítkovaný kontrolní oceněný a slepý soupis prací včetně výkazu 

výměr pro zadání stavby v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Forma výstupů: 

 tisk návrh řešení 2 x paré;  

 tisk PDSP 3 x paré; 

 tisk PDPS 5 x paré; 

 

 tisk soupis prací včetně výkazu výměr v rozsahu dle vyhl. č.169/2016 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, 1 x PDF; 

 digitální forma 1x CD – kompletní projektová dokumentace vč. všech příloh 

a dokladů v PDF a DWG, kontrolní oceněný a slepý soupis prací včetně výkazu 

výměr pro zadání stavby rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů v XLS. 

2.7 Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (SP) dle zákona č. 183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, vyjádření a stanoviska DOSS a správců inženýrských sítí, 

plán kontrolních prohlídek stavby. Podání a zajištění SP na základě plné moci.  

2.8 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 

dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje 

o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  

2.9 Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 

a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny 

možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně 

a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací. 

2.10 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně jednu pracovní poradu 

k projednání navrhovaného řešení PD, včetně administrace porady a zúčastní 

se veškerých jednání v orgánech města Chebu. 

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 

tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 



INV-44/2020 

Stránka 3 z 9 

 

2.12 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 

oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.13 Stavba bude povolena: vodovod a splašková kanalizace. 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 

ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 

Koncept řešení, návrh trasy: 

  do 35 kalendářních dnů od zahájení plnění. 

 

Zajištění výškopisu a polohopisu dle schválené trasy: 

 do 60 kalendářních dnů od schválení konceptu řešení a návrhu trasy 

Projektová dokumentace k žádosti o společné povolení (PDSP): 

  do 120 kalendářních dnů od zpracování výškopisu a polohopisu trasy  

Zajištění podkladů k majetkoprávním úkonům (záborový elaborát):  

  do 155 kalendářních dnů od schváleného konceptu řešení. 

Zajištění dokladové části k žádosti pro stavební povolení (vyjma smluv): 

  do 90 kalendářních dnů od zpracování výškopisu a polohopisu trasy 

Podání žádosti o společné povolení na základě plné moci: 

  do 10 kalendářních dnů od vyřízení majetkoprávních smluv a podmínek 

dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury vyplývajících 

z dokladové části PD. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS): 

  do 90 kalendářních dnů od vydání společného povolení SÚ v právní moci. 

Kontrolní položkový rozpočet a soupis dodávek a prací pro zadání stavby (KPR): 

  do 10 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS. 

 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče 

s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 

protokolem. 

IV. 

Cena 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, 

ve výši:  

cena celkem v Kč bez DPH    497 300,00 Kč 

vyčíslení DPH (není plátce)               0,00 Kč 

cena celkem v Kč včetně DPH   497 300,00 Kč 
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Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. této 

smlouvy.  

4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 

nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 

pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude do ukončení díla 

předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, 

že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny 

za provedení díla.  

 

4.3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 

za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

 

4.4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 

ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

4.5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 

do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti 

dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

4.6. Celkovou smluvní cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 

uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

V. 

Odpovědnost za vady 
5.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 

odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 

porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektu, který má vliv na kvalitu stavby, neúplnost 

dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost 

a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu 

a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za kvalitu posudků. Zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla, které bude 

na základě projektové dokumentace ve smyslu ustanovení článku I.  a článku II. 

zhotoveno, objednavatelem, a to v délce 24 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně 

odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

5.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

5.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 
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pracovních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího 

odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné lhůtě, 

tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může 

objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 

nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 

na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech 

dle odst. 6. 2. tohoto článku. 

6.2. Fakturace bude probíhat po předání a převzetí níže uvedených částí ve stanovené výši: 

 

Koncept řešení, návrh trasy 29 600,00 Kč 

Zajištění výškopisu a polohopisu dle 

schválené trasy 

74 000,00 Kč 

Projektová dokumentace k žádosti o 

společné povolení (PDSP): 
118 400,00 Kč 

Zajištění podkladů k majetkoprávním 

úkonům (záborový elaborát): 
14 800,00 Kč 

Zajištění dokladové části k žádosti pro 

stavební povolení (vyjma smluv): 
59 200,00 Kč 

Podání žádosti o společné povolení na 

základě plné moci: 
8 900,00 Kč 

Projektová dokumentace pro provedení 

stavby (PDPS): 
148 000,00 Kč 

Kontrolní položkový rozpočet a soupis 

dodávek a prací pro zadání stavby (KPR): 
44 400,00 Kč 

Celkem 
497 300,00 Kč 

6.3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno 

vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. 

V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, 

prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, 

uvedené v předávacím protokolu.  

6.4. Zhotovitel není plátcem DPH. 

6.5. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
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VII. 

Smluvní pokuty 
7.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s termínem pro odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem 

stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla a s odstraněním vad uplatněných 

objednatelem v záruční době. 

 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 Kč 

za každý i započatý den. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

7.2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil 

od smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní 

pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 

0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení 

ze strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno 

právo na případnou náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas 

k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 

doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní 

strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 

zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

IX. 

Kontaktní osoby a doručování 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 

prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: 

     Václav Michálek, úředník odboru investičního;     

       a na straně zhotovitele: 

Ing. Pavel Šturc. 
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9.2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb 

a faktur na straně objednatele je: 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního; 

a na straně zhotovitele: 

Ing. Pavel Šturc. 

 

9.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

 Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele:  

       MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

               – adresa zhotovitele: Dolní Žandov 294, 350 02 Cheb 

 Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 

realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 

jejich zástupci.  

 V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 

doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 

300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující 

způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je 

doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem 

na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba 

do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové 

schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních 

rukou. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

X. 

Právní vady předmětu plnění, autorská práva 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí 

a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako 

s vlastním. 

10.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 

smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence 

výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně 

užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 

přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v 

jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve 

spojení on-line, tak i off-line. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže 

dílo vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad, pokud tuto 

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 
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XI.  

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

XII.  

Pojištění 
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla 

na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 

zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 

dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý 

stejnopis má právní sílu originálu. 

13.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 

výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

13.6. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, 

je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

13.7. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením 

předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na 

postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu 

zhotovování díla. Dále se zhotovitel zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné 

práce. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány 

písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na 

termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu 
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termínu plnění. V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem 

k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, 

dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané 

náklady spojené s tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý 

zisk.  

13.8. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice 

č. 33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu 

č. RM 636/20/2019 a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 09.06.2020, číslo 

zápisu 21/20; č. j. MUCH 45225/2020, bod 3. 

 

 

 

V ……….. dne ……………                     V Chebu dne …………….. 

 

 

 

 

 

______________________           ______________________ 

        za zhotovitele                                                                                za objednatele 

       Ing. Pavel Šturc      Mgr. Antonín Jalovec, starosta 
  

 

   

 

 

 


