
PŘÍLOHA Č. 2 ZD    Návrh SoD 

SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:     Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 

se sídlem:     Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov    

IČ :      000 89 613 

zastoupené:    Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem 

bankovní spojení:          

č. účtu:      

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel:    

sídlo: Jiráskova 57, 602 00 Brno 

zapsaný v obchodním rejstříku: MgA. Filip Mond 

IČ: 70445541   

DIČ:  CZ7504303873   

bankovní spojení:   

č. účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je dodávka a montáž díla „Interaktivní 
rozšíření expozice – Archeopark Pavlov“, realizovaného objednatelem v souladu 
s oceněným soupisem prací a dodávek definovanými v zadávací dokumentaci obsažené v 
příloze č. 1 této smlouvy. Přílohy č. 1 zahrnuje i projektovou dokumentaci. Kompletní 
příloha je obsažena i na DVD nosiči, který je součástí smlouvy. Zhotovením díla se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

2.2. Závazky stran 
2.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele výše specifikované dílo na svůj náklad, na 

své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě. 
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3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dní po 

podpisu této smlouvy. 
3.3. Termín dokončení 

3.3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději 30. 11. 2020. 
3.3.2. Termínem provedení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí 

díla a podpisu předávacího protokolu. 
3.3.3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen 

dříve provedené dílo převzít a zaplatit. 
3.3.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele  
v plnění jeho součinností. 

3.4. Místo plnění 
3.4.1. Místem plnění je Archeopark Pavlov, 23. dubna 264, Pavlov, 692 01. 

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů 
dohodly na ceně: 

438 000 Kč bez DPH 

91 980 Kč DPH samostatně 

529 980 Kč včetně DPH 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH). 

4.2.2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný soupis prací a dodávek, který je přílohou 
č. 1 této smlouvy. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému  
a včasnému provedení díla.  

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Cena díla je sjednána jako cena pevná a úplná. Pro vyloučení pochybností účastníci této 

smlouvy sjednávají, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a 
kursových změn.  
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5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Lhůty splatnosti 
5.2.1. Cena díla bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené do 10 pracovních 

dnů od oboustranného podpisu příslušného předávacího protokolu dle čl. 3 této 

smlouvy, tedy od předání díla zhotovitelem. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na 

základě faktury se splatností 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 

objednavateli. 

5.3. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.3.1. Daňový doklad - faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- název stavby  

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  

5.4. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.4.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu Objednatele. 
 

 

6. Majetkové sankce 

6.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty 
se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn 
požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.   

6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu zahájení, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
6.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 

30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
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6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s odstraněním a za každý den prodlení. 

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 

7. Provádění díla a bezpečnost práce 

7.1. Pokyny Objednatele 
7.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, 

případně prostřednictvím poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, případně technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

7.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem  
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

7.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
7.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
7.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

7.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
7.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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7.4. Kontrolní dny 
7.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání 
Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

 

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Organizace předání díla 
8.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.2. Protokol o předání a převzetí díla 
8.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
8.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků 
8.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
8.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

9. Záruka za jakost díla 

9.1. Odpovědnost za vady díla 
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.  
9.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců od okamžiku protokolárního předání 

a převzetí díla Objednatelem.  
9.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 
9.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

9.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  V případě, kdy objednatel 
označí, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen se k reklamaci vyjádřit a nastoupit 
k odstranění vady nejpozději do 12 hodin od písemného oznámení reklamace. 

9.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
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9.2.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak, v případě havárie nejpozději do 
5 dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. 

9.2.4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9.2.5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel 
potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
 

10. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

10.1. Vlastnictví díla 
10.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

10.2. Nebezpečí škody na díle 
10.2.1. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání 

a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

11. Pojištění díla 

11.1. Pojištění zhotovitele 
11.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Doklady o pojištění 
je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. 

11.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

12. Změna smlouvy 

12.1. Forma změny smlouvy 
12.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

12.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

13. Ostatní ujednání 

13.1. Ostatní ujednání smlouvy 
13.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími. 

13.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

13.1.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se 
zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem. 
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13.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele.  

13.1.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zajistí objednatel. 

13.1.6. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

13.1.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 

13.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 

1. Oceněný soupis prací a dodávek na základě projektové dokumentace 

 

 

 

 

 

V Mikulově dne  1. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  _____________________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 
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Příloha č. 1  

 

Oceněný soupis prací a dodávek na základě projektové dokumentace 

 

šuplík umístění náplň rozměr š × h × v 
cm 

  

1 kel z Pavlova haptická mapa rytiny 45 × 40 × 11 světlo / naklapeci profil PIKO 

2 Industrie představení druhů surovin zalité do 
podkladu - jejich popis + umístění 
na přilehlé mapě, procentuální 
zastoupení na pálavských 
archeologických lokalitách 

63 × 45 × 11 světlo / naklapeci profil PIKO 

3 Industrie procesu výroby/štípání 
 varianta a/ ukázky štípání 
 varianta b/ video 

63 × 45 × 11 světlo / naklapeci profil PIKO 

4 Industrie repliky nástrojů zalité v podkladu 63 × 45 × 11 světlo / naklapeci profil PIKO 

5 Industrie na obrazovce je kámen, který se po 
doteku rozpadne na jednotlivé 
úštěpky – hroty. Každý hrot se bude 
dát přiřadit k jednotlivým nástrojům 

63 × 45 × 11 Monitor 23“ / 
MiniPC pro nahrání aplikace 
nebo multimediální přehrávač /  
Jednotka pro vyhodnocení 
otevření šuplíku vč. čidla 
Kabeláž a drobný instalační 
materiál 
nstalace AV techniky vč. 
nastavení, oživení 
multimediálního přehrávače a 
základní zaškolení obsluhy 
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6 Lavice ukázka zubů zvířat zalité do 
podkladu - mamut, sob, kůň, 
medvěd, vlk, 

111 × 33 × 11 světlo / naklapeci profil PIKO 

7 Lavice PRAVĚKÉ POČTY – kvízové otázky 111 × 33 × 11 Monitor 23“  
MiniPC pro nahrání aplikace 
nebo multimediální přehrávač 
Jednotka pro vyhodnocení 
otevření šuplíku vč. čidla 
Kabeláž a drobný instalační 
materiál 
nstalace AV techniky vč. 
nastavení, oživení 
multimediálního přehrávače a 
základní zaškolení obsluhy 

8   kožešiny zvířat, výřezy z kožešin 
různých zvířat dnes dostupných 

111 × 33 × 11 světlo / naklapeci profil PIKO 

9 Stůl Na touchtablu je 6 Venuší. 
Návštěvník má možnost otáčet a 
zvětšovat Venuší ve 3D. Dále je 
bude lokalizovat na mapě. + vedle 
touchscreenu bude replika nebo tisk 
z 3D tiskárny Věstonické Venuše, 
která by vedle tabletu byla zalitá do 
podložky a mohli by si jí sáhnout na 
prsa a zadek. 
 1/ Wilendorfská / Willendorf, 
Wachau, Dolní Rakousko 2/ 
Moravanská / Moravany nad 
Váhom, Slovensko 3/ Pavlovská / 
Pavlov I 4/ Venuše z Předmostí / 
Předmostí u Přerova 5/ Petřkovická 
Venuše / Petřkovice u Ostravy, 
Slezsko 6/ Věstonická Venuše / 
Dolní Věstonice, Morava 

65 × 40 × 11 Monitor 23“  
MiniPC pro nahrání aplikace 
nebo multimediální přehrávač 
Jednotka pro vyhodnocení 
otevření šuplíku vč. čidla 
Kabeláž a drobný instalační 
materiál 
nstalace AV techniky vč. 
nastavení, oživení 
multimediálního přehrávače a 
základní zaškolení obsluhy 

10 Stůl mušličky zalité do pryskyřice 65 × 40 × 11 světlo / naklapeci profil PIKO 
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11 Stůl kopřivová vlákna - ukázka 
látky/provázků/sítí vyrobených z 
kopřivového vlákna 

65 × 40 × 11 světlo / naklapeci profil PIKO 

12 Stůl kresba rekonstrukce hrobu šamana 
z Brna z Francouzské ulice – 
návaznost na přilehlý exponát loutky 
na stěně. Když se dotkne 
návštěvník nějakého předmětu 
uvnitř hrobu, tak ten se zvětší a 
objeví se foto a popiska daného 
předmětu 

65 × 40 × 11 citilight 

 

 

předmět specifikace 
 

nacenění 
hliníkových 
desek 

45 x 40 cm 
63 x 45 cm /4 ks 
111 x 33 cm / 3 ks 
65 x 40 cm / 4 ks gravírování textu a řezání laserem 

(dřevěné) klínky  12 ks 
podklady na které budou nalepeny hliníkové desky 

osvětlení 8 ks  
světlo / naklapeci profil PIKO 

touchscreen 

3 ks 

Monitor 22“ / MiniPC pro nahrání aplikace nebo multimediální přehrávač 
/ Jednotka pro vyhodnocení otevření šuplíku vč. čidla Kabeláž a drobný 
instalační materiál nstalace AV techniky vč. nastavení, oživení 
multimediálního přehrávače a základní zaškolení obsluhy 

Kůže cca 4 ks 
 

nástroje cca 10 ks 
 

ulity třetihorních 
měkkýšů  cca 100 ks  

kamenné úštěpy cca 14 ks 
 

citilight 1 x 
 

zuby zvířat cca 6 ks 
 

kopřivová vlákna 1 
 

grafické 
zpracování 12 
šuplíků   

softwer do 3 
touchscreenů   

montáž a 
produkční práce   

Doprava   



      

11 z 18 

 

 



      

12 z 18 

 

 

 



      

13 z 18 

 

 

 



      

14 z 18 

 

 

 



      

15 z 18 

 

 

 

 

 

 

 



      

16 z 18 

 

 

 



      

17 z 18 

 

 

 



      

18 z 18 

 

 


