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Číslo smlouvy objednatele: 

D/3340/2020/INV 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

                    SMLOUVA O DÍLO 
na kompletní zhotovení výtahu na akci 

 „Domov pro seniory Napajedla- rekonstrukce výtahu“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : Zlínský kraj 

Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 

Zástupce : Jiří Čunek, hejtman 

Osoby oprávněné jednat    

ve věcech smluvních : Jiří Čunek, hejtman 

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO : 70891320 

DIČ : CZ70891320 

Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu : 1827552/0800 

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS : 
scsbwku 

 

Zhotovitel : Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o. 

Sídlo : Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek - Místek 

Statutární orgán : Milan Žižka - jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21659 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO : 25850261 

DIČ : CZ25850261 

Plátce DPH  

Bankovní ústav 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu1 : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                           
 

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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ID DS : dxbbjh2 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo s názvem: 
 

„Domov pro seniory Napajedla p.o. – rekonstrukce výtahu“ 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

 
2.2.1.  kompletní zhotovení výtahu včetně souvisejících prací specifikované zejména: 

 
- Investičním záměrem č. 1536/100/04/19 a jeho dodatky 
- projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou projekční kanceláří Hutní projekt 

Frýdek-Místek a.s. zakázkové č. 11000-003-000, 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy o 

dílo, 
- touto smlouvou o dílo. 

 
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 

 
2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a 

nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry 

stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel 
zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na 
jejich nedostatky neprodleně upozornit.  
  

2.5. Kompletním zhotovením výtahu se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností 
souvisejících s provedením stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

 
Zhotovení díla zahrnuje i:  

2.5.1. zpracování dílenské a výrobní dokumentace, pokud bude požadována na kontrolním dni 
(dále jen „KD“) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla 
odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby 
z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky 
účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace. 

2.5.2. provedení demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem 
demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude 
nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 
předpisy (dále jen „zákon č. 185/2001 Sb.“), 

2.5.3. demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení 
zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk 
z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 
kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto 
povinností, 

2.5.4. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací 
a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení 
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komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a 
touto smlouvou.  

 
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na zhotovení výtahu, které jsou předmětem 

této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 
odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace 
provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

2.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr. 

2.8. Změny díla 
2.8.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle 

této smlouvy. 
2.8.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
2.8.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 

rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.8.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

2.8.3.2.  provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

2.8.3.3. požadavků správců technické infrastruktury, 
2.8.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla.  

 
2.8.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu 

díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla 
respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. 

2.8.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 
obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším 
rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na 
nejbližším KD k projednání. 

2.8.6. Změnový list 
2.8.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba 

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
technickým dozorem stavebníka a projektantem.  

2.8.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za 
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá 
zhotovitel. 

2.8.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.8.7. Ocenění víceprací a méněprací 
2.8.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 
2.8.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 

provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat 
pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce 
(méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita 
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v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací 
musí být odsouhlasen objednatelem. 

2.8.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. 

2.8.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku 
na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.8.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

2.9. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.9.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
2.9.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, 

kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů.  

2.9.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, 
u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 
poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 13.14 této smlouvy. 

2.10. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části 
kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady 
předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.10.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své 
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD. 

2.10.2.  Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele 
o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému 
zhotovitele možná.  

  

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Předmět díla bude proveden na pozemku ve vlastnictví objednatele par. č. st. 1540 o výměře 

691 m2 v katastrálním území Napajedla, v objektu domova pro seniory Napajedla. 

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují:  

a) investiční záměr akce č. 1536/100/04/19, včetně dodatků 

b)  projektová dokumentace zpracovaná společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. pod 

označením “Domov pro seniory Napajedla- rekonstrukce výtahu“, archivní číslo HP4-9-75386, 

c) soupis prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný společností HUTNÍ PROJEKT 

Frýdek-Místek a.s. (příloha č. 1 této smlouvy). 

3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší 

smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí 

staveniště bude i záznam o předložení pojistných smluv dle odst. 9.3 a odst. 9.4 včetně 

termínu, kdy tak bylo učiněno. 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
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předání a převzetí staveniště.  

4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, nebo v termínu dle domluvy objednatele se zhotovitelem.  

4.3 Dílčí termíny: 
 Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 13.11.2020. 
 Dokončení stavebních prací:  30.10.2020. 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v  rozsahu dle čl. 2 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 

díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 
 

1 261 590 Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  jeden milión dvě stě šedesát jedna tisíc pět set devadesát korun českých) 
 

189 238,50 Kč DPH 15 % 
 

……………………….. Kč DPH 21 % 
 

1 450 828,50 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  jeden milión čtyři sta padesát tisíc osm set dvacet osm korun českých padesát haléřů) 
 

 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 

jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 

rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 

ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  

 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z  přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel.  

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 
ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, která předcházela 
a vztahovala se k uzavření této smlouvy, požadované objednatelem. 

5.6  Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
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při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí 

součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen platební kalendář a harmonogram 

v členění na kalendářní měsíce dle předpokládaného průběhu prací. 

6.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny za dílo postupně 

(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.4 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 

rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí závěrečné 

faktury po dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace. 

6.5 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.7 Faktura bude označena číslem projektu, jakmile bude vydáno poskytovatelem dotace 

v případě schválení žádosti o dotaci. 

6.8 Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 

Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních 

prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu 

předloženého zástupcům objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna  

platebního kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě.  

6.9 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:  

 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským 
dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o 
předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před 
jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a 
to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném fakturačním měsíci. 

 Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů 
od jejich předložení.  

6.9.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.9.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.9.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů 
od jejich vrácení k přepracování.  

6.9.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 

množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky 
služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15 
této smlouvy. 
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6.10 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 

je faktura neúplná. 

6.11  Fakturace: 

 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata 
a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 
 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla 
objednatele třetí den ode dne odeslání.  
 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel 
je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová 
lhůta splatnosti dle odst. 6.11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného 
vrácení faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 13.15 této smlouvy. 
 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  
 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře. 

6.12 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této 

smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné 

výši. Pozastávka bude uvolněna takto: 
 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad 
a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla. 

6.13 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 
 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 
 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
 úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
 úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko, 
 nebude nespolehlivým plátcem, 
 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 
 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 
 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6.14. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel 
objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího bodu 6.13.  

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
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7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 

realizace umístit štítek v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a informační tabuli: 
 tabuli s identifikačními údaji stavby, dle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcího 
předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a 
koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na 
své náklady. 

 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo 
výměnu tabule. 

 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v 
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

7.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných 

médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 

7.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.5 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.6 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 

případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

7.7 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak 

(zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla). 

7.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:  

 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.8.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením 
a zničením, 

7.8.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.8.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.8.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

7.8.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem 

funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Pokud 

v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 

písemně upozornit. 

8.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 
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díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 

stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.4 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi);  

zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, 

řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.6 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický dozor, koordinátora BOZP a autorský 

dozor se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni 

dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá 

objednatel. 

8.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 

předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 

písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se 

objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím. 

8.9 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 

stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 

oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , ve znění 

pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v 

protokolu o předání a převzetí staveniště a zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho 

oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí 

zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. 

8.10 Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po nezbytnou dobu až do odstranění 

vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

8.11 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 

Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského 

dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a 

nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

8.12 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně funkci autorského 
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dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne jeho vzniku, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.  

8.13 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí  dokončené 

stavby objednatelem. 

8.14 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 

předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a případně 

zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako 

součást faktury a při předání stavby. 

8.15 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel 

na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.16 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí předmětu prováděného 

díla dle této smlouvy a které bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít 

jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez 

jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 

autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva 

autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k  ochranné známce, 

práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 

objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 

uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 

oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 

oprávnění k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 

k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 

oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy sjednána 

jako bezúplatná. 

8.17 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 

poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 

k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 

8.18 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 

vzniklých majetkových nároků. 

8.19 Objednatel se zavazuje: 

8.19.1 nejméně po dobu uvedenou v odst. 8.19.2 umožnit osobám (zejména tak poskytovateli 

dotace, MPSV, MF, NKÚ), oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je plnění 

prováděné dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu těchto dokladů, 

8.19.2 archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací plnění prováděného dle této 

smlouvy (zejména plnění předmětu této smlouvy) a s jeho financováním (resp. financováním 

plnění předmětu této smlouvy), tj. zejména účetní a daňové záznamy, a to po dobu 10 let 

od schválení ukončení realizace projektu (z něhož je plnění předmětu této smlouvy hrazeno) 

poskytovatelem dotace. U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě je třeba 

zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit 

nelze, musí být dokumenty převedeny do tištěné formy a opatřeny náležitostmi originálu  

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 

Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, 
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ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 

nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z  níž je zřejmé, 

že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 

pojistného plnění ve výši minimálně 1 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 

pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 

provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o 

předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu 

o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy. 

9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 

nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, 

které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši 

minimálně 1 000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 

poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí 

protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy. 

9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 

stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 

vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 

odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.  

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování KD stavby dle průběhu a potřeb stavby, 

minimálně však jednou za 14 dní, a to na staveništi. Pořádání KD minimálně jednou za 14 

dní není povinné při přestávce provádění prací, z důvodu čekání na dodání výtahové 

technologie. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého 

rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového 

postupu provádění prací. Konání KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. 
 Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, 
případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 

oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 

zejména: 
o hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

o je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

o je ohrožena bezpečnost stavby, 

hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:  

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem 
práce, v platném znění, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, 
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dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku, zejména pak: 

 Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 
 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a 
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora 
BOZP. 
 Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a 
činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn. 
 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů 
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí 
povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv 
a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných 
případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam 
v SD. 
 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. 
a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby 
pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 

o stavební deník, 
o doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě, 
o seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
o seznam dokumentace stavby, seznam provedených zkoušek, změny, doplňky. 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci 

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po 

jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným 

termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických nebo 

smluvních. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před 

termínem plnění. 

11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k  účasti na předání a převzetí díla 

své poddodavatele, zejména technologické části stavby.  

11.3 Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací: 

11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla 
nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 

11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek 
musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich 
provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních 
předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá 
zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

11.4 Komplexní vyzkoušení: 

11.4.1.1 Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna 
předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 
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11.4.1.2 Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin, v souladu 
s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak. 

11.4.1.3 Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení 
a tento předloží objednateli minimálně 15 pracovních dnů před zamýšleným 
zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 
pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.  

11.4.1.4 Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů 
garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba 
provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této 
doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího 
řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat 
potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě 
je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní 
vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,  

11.4.1.5 Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky 
nezbytné pro uvedení díla do provozu. 

 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů 
před koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve 
objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud 
objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před 
sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho 
dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto 
ustanovením není dotčeno. 
 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý 
seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky 
v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o 
odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou 
provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude 
uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po 
odstranění všech vad a nedodělků. 
 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel 
povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené 
výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 
 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 4 
vyhotoveních: 

11.4.5.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 

11.4.5.2 osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 

11.4.5.3 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 

11.4.5.4 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních) 

11.4.5.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.,  

11.4.5.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

11.4.5.7 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz 
nařízen 

11.4.5.8 návrh provozního řádu 

11.4.5.9 protokol o zaškolení obsluhy 
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11.4.5.10 stavební deník (deníky) 

11.4.5.11 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

11.4.5.12 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 
pokud již nebyla předána objednateli dříve 

11.4.5.13 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením 
přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.  

 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 
o předání a převzetí díla zhotovitel. 
 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. 

11.5 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 

účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 

seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.  

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 

60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 

předání díla. 

12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat (prostřednictvím zástupce ve věcech 

technických nebo smluvních) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty 

doručena zhotoviteli.  

12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. Odstranění vad bude provedeno na 

vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů 

ode dne uplatnění reklamace. 

12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozděj i však 

do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy. 

12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 

opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.  

12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.  
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12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo 

jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.  

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 

vady. 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení. 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  odstraněním reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady. 

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude 

po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 

(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč. 

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 500,- 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v  místě staveniště 

zákaz kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 

staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb., a to za každý 

jednotlivý případ ve výši 500,- Kč. 

13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby 

nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.2 této smlouvy, a to 

ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle  

odst. 8.11 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 

13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 

odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši 500,- 

Kč za každý den prodlení. 

13.12 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 

stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 9.4. této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý 

den prodlení. 

13.13 V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo 

nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká 

postupu při změně díla v souladu s odst. 2.8 této smlouvy. 

13.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje 

objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo 

objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude 

jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, 
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dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být 

prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 500,- Kč 

13.15 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.16 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 

smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 

objednatelem. 

13.17 Nebude-li smluvní pokuta započtena dle předchozího odstavce, sjednávají smluvní strany 

splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.18 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 

uhrazenou smluvní pokutu. 

13.19 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 

základě své vůle upustit. Na straně objednatele však musí být toto rozhodnutí schváleno 

příslušným orgánem Zlínského kraje.  

13.20 Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich 

zástupci ve věcech smluvních nebo technických. 

14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 

nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 

- jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 

plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 

oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a 

o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 

Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 

nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 

předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 

doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 

odstoupení od smlouvy. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 

dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V  oznámení 

o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná 

citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  
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c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 
delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel 

opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 

z právních či technických předpisů.  

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 

takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 

technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v  jakosti 

obvyklé nebo očekávané.  

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 
 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 
 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 
kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 

soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  
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15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 

republice. 

15.3 V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto 

smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 

zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž 

recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

17.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv“) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění. 

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

dle § 504 občanského zákoníku. 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 

smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 

nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li 

příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 

V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, 

mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 

institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé 

klimatické podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 

příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 

k této smlouvě.  

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 

plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas 
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s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

19.3 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Objednatel zpracovává 

jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 

osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 

údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 

Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech 

subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových 

stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana 

osobních údajů (GDPR). 

19.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv .  

19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této 

smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku zejména 

ustanoveními § 2586 a násl.  

19.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za  následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe  obsahu a smyslu 

ustanovení původního. 

19.8 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v  čl. 1. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů 

bez nutnosti uzavírat dodatek této smlouvy. 

19.9 Přílohami této smlouvy jsou: Příloha č. 1 – technická specifikace,   

Příloha č. 2 – oceněný položkový rozpočet. 

19.10 Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo usnesení:         25.5.2020 0379/R13/20 

 
Ve Zlíně dne                                                                            Ve Frýdku - Místku dne  
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 

….……………………………………    ………………………………………… 

         

http://www.kr-zlinsky.cz/
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Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o. 
Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek 
IČ: 25850261, DIČ:CZ25850261 

E: vytahyzizka@seznam.cz,  

T: +420 777 058 116, 558 623 220 

W: www.vytahyelektro.cz, 
 

Jsme kvalita, co má jméno 

 

  

 

Technický list 

 

Dodávka výtahu 

 

STAVBA Domov pro seniory Napajedla – oprava výtahu 

 

 

Objednatel: Zlínský kraj 

 

 

 

 

 

Zakázku vyřizuje: Milan Žižka 

Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o.,  

Nové Dvory-Kamenec 3605 

Tel/ Fax.:  558 623 220, mobil: 777 058 116 

e-mail: vytahyzizka@seznam.cz, 

Datum: 03.04.2020 

 

 

 

 

 

mailto:vytahyzizka@seznam.cz
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Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o. 
Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek 
IČ: 25850261, DIČ:CZ25850261 

E: vytahyzizka@seznam.cz,  

T: +420 777 058 116, 558 623 220 

W: www.vytahyelektro.cz, 
 

Jsme kvalita, co má jméno 

 

 

Dodávka lůžkového výtahu typu TEV 1600/1-5/5 - N 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Technické údaje - - - 

Počet stanic / počet nástupišť/průchoz.-neprůch. 5 5 neprůchozí 

Kabina světlost rozměry v (mm) š. x h. x v. 1400 2400 2150 

Počet osob 21 - - 

Zdvih 12,00 m - 

Nosnost 1600 Kg - 

Rychlost výtahu v (m/s) 1 m/s - 

Šachetní dveře světlá šířka / výška   1100 2000 mm 

Klecové dveře světlá šířka / výška 1100 2000 mm 

Šachetní dveře / Klecové dveře -  typ  

automatické 

teleskopické 

automatické 

teleskopické - 

Klecové dveře  - úprava nerez brus - - 

Šachetní dveře -  úprava nerez brus  - 

Závěsné prostředky  ocelové lana - - 

Motor – typ  synchronní bezpřevodový - 

Řízení  klece  mikroprocesorové sběrné dolů  

Rozměry šachty š.x h. 2400 3000 mm 

Výška prohlubně a horní přejezd 1560 3000 mm 

Strojovna / umístění v šachtě - mm 

Požární odolnost šachetních dveří  EW15 DP1 - - 

Konečné hodnoty budou upřesněny po zaměření stavby projektantem. 
 

Klec výtahu 

Rozměry klece  viz.„technické údaje“. 

Výbava dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Kabina výtahu je v neprůchozí s automatickými, teleskopickými, klecovými dveřmi. 
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Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o. 
Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek 
IČ: 25850261, DIČ:CZ25850261 

E: vytahyzizka@seznam.cz,  

T: +420 777 058 116, 558 623 220 

W: www.vytahyelektro.cz, 
 

Jsme kvalita, co má jméno 

 

 

Výplň klece je ocelová s povrchovou úpravou nerez brus, strop kabiny nerez brus, podlaha z 

dlažby.  

Osvětlení kabiny -  4ks LED diodovými svítidly nové generace  s vysokým světelným 

účinkem, velmi nízkou spotřebou elektrické energie a dlouhou životností.  

Madlo nerezové trubkové na boční stěně a pod zrcadlem. 

Sedátko sklopné nerezové. 

Zrcadlo na ½ zadní stěny. 

Ventilátor v kabině. 

Okopové lišty nerezové 10cm. 

 

Řízení a signalizace 

Rozvaděč s frekvenčním měničem, mikroprocesorový s minimalizací mechanických 

spínacích elementů. 

Ovládací panel v kabině nerezová prosvětlovací antivandální tlačítka s nápisy čitelnými 

hmatem ( Braillovo písmo ) a potvrzením volby, tlačítko otevírání a zavírání dveří, ovladač pro 

dletrvající nástup nebo náklad, ukazatelem příštího směru jízdy, ukazatel polohy klece, hlasový 

modul, indukční poslech, GSM brána, tlačítko nouzové signalizace - Alarm. 

Označení stanic 1,2,3,4,5. 

Digitální indikátor směru a pozice klece výtahu  ve všech stanicích.  

Vážení se signalizací přetížení na ovládacím panelu v kabině. 

Při výpadku el. energie výtah sjede do nejbližší stanice, otevře dveře a uvede v činnost 

nouzové osvětlení v kleci. 

 

Šachetní a klecové dveře 

Rozměry a povrchová úprava - viz „technické údaje“. 

Nový typ dveří, vyztužená konstrukce křídel, pohon řízen frekvenčním měničem, který zaručuje 

tichý a plynulý chod. Požární odolnost šachetních dveří – EW15DP1. 

Celoplošná světelná clona na vstupu do klece. 
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Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o. 
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Šachta a strojovna 

Nový stroj bude v šachtě a rozvaděč bude umístěn v horním patře. U rozvaděče není 

požadována požární odolnost. 

Šachta výtahu je zapojena v seriovém zapojení, což umožňuje napojení bezpečnostních prvků 

např. požární čidla, čidla proti vniknutí-systém bezpečný objekt.  

Osvětlení šachty dle ČSN EN 81-20. 

 

Pohon výtahu 

Stroj bezpřevodový s frekvenčním řízením, zajišťující  plynulý rozjezd a dojezd klece  výtahu 

ve stanicích ( vysoký jízdní komfort ).  

Energetická náročnost – jmenovitý výkon motoru cca 11 kW.  

 

Ostatní 

Příprava pro připojení EPS. 

 

…………………………………………… 

Vypracoval:  03.04.2020 Milan Žižka     

 



Stavba:
11000-003-

000

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25850261

DIČ: CZ 25850261

738 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

1 261 590,00

44 000,00

1 261 590,00

0,00

16 500,00

1261590,00

Nové Dvory - Kamenec 3605

Frýdek - Místek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

79 482,92

1 099 778,94

DPS Napajedla

Výtahy - Elektro Žižka spol.s  r.o.

Celkem

21 828,14
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0 0

SO01 1 261 590 0 1 261 590 100

01 1 199 999 0 1 199 999 95

08 61 591 0 61 591 5

1 261 590 0 0 1 261 590 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 2 533,52 0

4 HSV 408,00 0

61 HSV 5 819,61 0

94 HSV 5 161,25 0

95 HSV 4 168,20 0

96 HSV 1 215,76 0

99 HSV 1 766,66 0

771 PSV 3 590,17 0

783 PSV 1 827,59 0

784 PSV 12 474,48 1

E.01 PSV 21 971,85 2

E.02 PSV 17 043,50 1

E.03 PSV 1 072,13 0

E.04 PSV 12 303,20 1

Malby

KABELY A VODIČE (PŮDORYS )

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorys)

PŘÍSTROJE (technická zpráva)

ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy)

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Stavební objekt

VÝTAH

Architektonico-stavební řešení

Elektroinstalace silnoproudé
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E.06 PSV 9 200,00 1

M21 MON 4 999,32 0

M33 MON 1 094 779,62 87

D96 PSU 755,14 0

VON VN 16 500,00 1

ON ON 44 000,00 3

Cena celkem 1 261 590,00 100

Ostatní náklady

HZS

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 11000-003-000

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 533,52
1 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi kus 1,00000 174,00 174,00 RTS 19/ II

1.PP - VŠ : 1 1,00000

2 317944313RT3 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu  I č.16 t 0,05012 25 130,00 1 259,52 RTS 19/ II

2,8*17,9*0,001 0,05000

3 R_3053805 Nika pro rozvaděč - otvor 100x200 mm ks 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

bourání, zapravení, 4.NP : 2 2,00000

4 R_3053806 Nika pro rozvaděč 200x260x2000 mm ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

bourání, zapravení, 4.NP : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 408,00
5 413232221RT2 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi kus 2,00000 204,00 408,00 RTS 19/ II

I160 : 2 2,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 819,61
6 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi m2 5,40000 85,50 461,70 RTS 19/ II

1.PP - strojovna : 2,7*2 5,40000

7 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi m2 24,05000 70,10 1 685,91 RTS 19/ II

1.PP - strojovna : (2,7+2)*2*2,75-0,9*2 24,05000

8 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi m2 6,75000 544,00 3 672,00 RTS 19/ II

viz pol.96703-1132 : 6,75 6,75000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 161,25
9 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 111,31200 11,50 1 280,09 RTS 19/ II

VŠ : 2,4*3*15,46 111,31000

10 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 111,31200 5,40 601,08 RTS 19/ II

11 943943822R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 111,31200 7,10 790,32 RTS 19/ II

12 943955022R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m m2 50,40000 22,30 1 123,92 RTS 19/ II

VŠ : 2,4*3*7 50,40000

Položkový soupis prací a dodávek

DPS Napajedla

VÝTAH

Architektonico-stavební řešení

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 11000-003-000

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPS Napajedla

VÝTAH

Architektonico-stavební řešení

13 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 50,40000 12,30 619,92 RTS 19/ II

14 943955822R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m m2 50,40000 14,80 745,92 RTS 19/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 168,20
15 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 7,20000 78,10 562,32 RTS 19/ II

VŠ : 2,4*3 7,20000

16 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 46,17000 78,10 3 605,88 RTS 19/ II

1.PP - strojovna : 2,7*2 5,40000

prostor před výtahem - 1.PP : 2,19*3 6,57000

                                       1.NP - 4.NP : 2,85*3*4 34,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 215,76
17 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 3,00000 0,51 1,54 RTS 19/ II

dveře do VŠ - 1.PP : 0,3*2 0,60000

                       1.NP - 4.NP : 0,3*2*4 2,40000

18 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 6,75000 94,80 639,90 RTS 19/ II

dveře do VŠ - 1.PP : 2,25*0,3*2 1,35000

                       1.NP - 4.NP : 2,25*0,3*2*4 5,40000

19 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 2,00000 188,50 377,00 RTS 19/ II

I160 : 2 2,00000

20 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 5,40000 6,70 36,18 RTS 19/ II

1.PP - strojovna : 2,7*2 5,40000

21 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 24,05000 6,70 161,14 RTS 19/ II

1.PP - strojovna : (2,7+2)*2*2,75-0,9*2 24,05000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 766,66
22 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 2,25916 782,00 1 766,66 RTS 19/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 590,17
23 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 3,36000 38,30 128,69 RTS 19/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 11000-003-000

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPS Napajedla

VÝTAH

Architektonico-stavební řešení

kabina výtahu : 1,4*2,4 3,36000

24 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 3,00000 88,10 264,30 RTS 19/ II

dveře do VŠ - 1.PP : 0,3*2 0,60000

                       1.NP - 4.NP : 0,3*2*4 2,40000

25 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 3,00000 68,60 205,80 RTS 19/ II

26 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 3,36000 402,00 1 350,72 RTS 19/ II

27 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 3,36000 9,90 33,26 RTS 19/ II

28 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 3,36000 24,70 82,99 RTS 19/ II

29 597642032R Dlažba keramická - soklíky m2 0,33000 591,00 195,03 SPCM RTS 19/ II

3*0,1*1,1 0,33000

30 59764210R Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm Nordic m2 3,69600 352,50 1 302,84 SPCM RTS 19/ II

3,36*1,1 3,70000

31 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 7,90000 3,36 26,54 RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry 1 827,59
32 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 1,60720 47,80 76,82 RTS 19/ II

I160 : 2,8*0,574 1,61000

33 783814120R00 Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email m2 8,82000 198,50 1 750,77 RTS 19/ II

VŠ - podlaha : 2,4*3+(2,4+3)*2*0,15 8,82000

Díl: 784 Malby 12 474,48
34 784452913R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m m2 92,50400 43,60 4 033,17 RTS 19/ II

1.PP - strojovna - strop : 2,7*2 5,40000

                             stěny : (2,7+2)*2*2,75 25,85000

vstup do VŠ - 1.PP : 2,19*2,25+6,69*0,85 10,61000

                      1.NP : 2,85*2,25+7,35*0,85 12,66000

                      2.NP-4.NP : (2,85*2,25+7,35*0,85)*3 37,98000

35 784452913R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m m2 193,60800 43,60 8 441,31 RTS 19/ II

VŠ - strop : 2,4*3 7,20000
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S: 11000-003-000

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPS Napajedla

VÝTAH

Architektonico-stavební řešení

       stěny : (2,4+3)*2*17,26 186,41000

Díl: M21 Elektromontáže 4 999,32
36 R_3053772 Elektroinstalace D+M viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 0,00 Vlastní

37 R_3053773 Stavební výpomoci soubor 1,00000 4 999,32 4 999,32 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 094 779,62
38 R_3053774 Demontáž výtahu OHVIL 1000, 5/5 včetně likvidace na skládku ks 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní

39 R_3053775 Lůžkový evakuační výtah 1600 kg, 5/5   D+M ks 1,00000 989 500,00 989 500,00 Vlastní

Osobní trakční lůžkový bez strojovny - evakuační. : 1 1,00000

Počet stanic/nástupišť - 5/5 : 

Nosnost 1600 kg/21 osob : 

Zařazení dle ČSN ISO 4190-1 - třída II, výtah pro : 

zdravotnické účely vč.nemocnic a pečovatel.domovů : 

Jmenovitá rychlost 1,0 m/s. : 

Pohon výtahu - lanový trakční, frekvenčně řízený, : 

bezpřevodový stroj. : 

Řízení -  mikroprocesorové sběr směrem dolů : 

Výtahová klec - neprůchozí. : 

Kabina - viz tech.popis v tech.zprávě PD. : 

Kabinové dveře - viz tech.popis v tech.zprávě PD. : 

Požární odolnost EW 15DP1. : 

40 R_3053776 Stavební výpomoci soubor 1,00000 15 279,62 15 279,62 Vlastní

zapravení výtahové šachty po montáži technologie : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 755,14
41 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,55225 448,50 247,68 RTS 19/ II

42 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,10450 214,00 236,36 RTS 19/ II

43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,55225 172,00 94,99 RTS 19/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPS Napajedla

VÝTAH

Architektonico-stavební řešení

44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,65675 15,10 25,02 RTS 19/ II

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,55225 210,00 115,97 RTS 19/ II

46 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,20900 13,40 29,60 RTS 19/ II

47 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,55225 10,00 5,52 RTS 19/ II

Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady 16 500,00
48 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 19/ II

49 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 19/ II

50 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 19/ II

51 PC0051240178 Dílenská (výrobní) dokumentace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 44 000,00
52 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00 RTS 19/ II

53 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 19/ II

54 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 RTS 19/ II

55 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 19/ II

Celkem 1 199 999,32

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: E.01 KABELY A VODIČE (PŮDORYS ) 21 971,85
1 PC210810779 Kabel 1-CXKE-V 5 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky 1-CXKE-V 5 x 10 m 55,00000 361,75 19 896,25 Vlastní

2 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 10,00000 54,00 540,00 M21 RTS 19/ II

3 970051030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm, ŽB m 2,00000 197 394,00 801-3 RTS 19/ II

4 210810045RT1 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 40,00000 28,54 1 141,60 M21 RTS 19/ II

Díl: E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorys) 17 043,50
5 PC348159589 "A" - SVÍTIDLO LED, ČIRÝ PRIZMATICKÝ DIFUZOR,4500lm, PŘISAZENÉ, 41 W, IP20, S 

MODULEM PRO NOUZOVÝ PROVOZ 3 HODINY, dodávka a montáž

kus 5,00000 3 408,70 17 043,50 Vlastní

Díl: E.03 PŘÍSTROJE (technická zpráva) 1 072,13
6 35822002335R jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 

V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 948,13 948,13 SPCM RTS 19/ II

7 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 1,00000 124 124,00 M21 RTS 19/ II

Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy) 12 303,20
8 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 40,00000 38,5 1 540,00 RTS 19/ II

9 34572175R lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 30 x 25 mm; délka 2,00 m; bílá; 

stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 40,00000 121,28 4 851,20 SPCM RTS 19/ II

10 211010002RT2 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, průměr 8 mm, včetně dodávky kus 100,00000 16 1 600,00 M21 RTS 19/ II

11 PC210745365 požárně odolná kotva do zdiva vč. příchytky, dodávka a montáž ks 140,00000 30,8 4 312,00 Vlastní

Díl: E.06 HZS 9 200,00
12 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 8,00000 400 3 200,00 RTS 19/ II

13 905002      R01 Demontáž stávajícího zařízení h 8,00000 300 2 400,00 Vlastní

14 905003      R01 Úprava stávajícího zařízení h 12,00000 300 3 600,00 Vlastní

5 podlaží x 1

modulárního, do rozvodné skříně

Položkový soupis prací a dodávek

DPS Napajedla

VÝTAH

Elektroinstalace silnoproudé

trasa od DA k rozváděči výtahu

přívod k ventilátoru
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Položkový soupis prací a dodávek

DPS Napajedla

VÝTAH

Elektroinstalace silnoproudé

Celkem 61 590,68
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