



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Blatná

Čl. I Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: **Město Blatná**
Sídlo: T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
IČO: 002 50 996
DIČ: CZ00250996
Zastoupený: Bc. Kateřinou Malečkovou, starostkou města
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních Bc. Kateřina Malečková, starostka města
- ve věcech technických [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Obchodní jméno: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
- ve věcech technických [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)



Čl. II Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Blatná (dále jen „Dílo“).
- Digitální povodňový plán musí splňovat následující:
- musí být kompatibilní s dPP ČR a POVIS,
 - musí být zpracován v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 – Povodňové plány,
 - musí se řídit Metodickým pokynem OOV MŽP pro zpracování digitálních povodňových plánů 2014.
- 2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli prosté vad a nedodělků nejpozději do **15. 11. 2020** (dále jen „Doba plnění“).

Čl. IV Cena

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH	284.000,- Kč
DPH 21%	59.640,- Kč
Celková cena včetně DPH	343.640,- Kč

(dále jen „Cena“)

Čl. V Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Díla, potvrzujícího předání Díla bez vad a nedodělků.
- 5.2 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.3 Faktura musí být správná, úplná, průkazná a srozumitelná, vedená způsobem zaručujícím její trvalost. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví (zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd.



předpisů), náležitosti dle daňových předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů), a dále tyto údaje:

- předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny
- evidenční údaje akce (název a registrační číslo projektu)
- vlastnoruční podpis vystavitele vč. kontaktního telefonního čísla.

Čl. VI Smluvní pokuty

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla dle čl. III. Doba plnění této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý ukončený den prodlení.
- 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námítky.

Čl. VII Vlastnické právo

- 7.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
- 7.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

Čl. VIII Předání a převzetí díla

- 8.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 8.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.



Čl. IX Povinnosti zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 9.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

Čl. X Povinnosti objednatel

- 10.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 10.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

Čl. XI Jiná ujednání

- 11.1 Zhotovitel je na základě § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory,
- 11.2 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení projektu. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek; podmínky rovněž obsahují požadavek zadavatele na závazek uchazeče umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly na povinnosti zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích technického charakteru, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy a utajení podléhají rovněž všechna ustanovení této smlouvy mající technickou povahu. Ostatní ustanovení této smlouvy nepodléhají obchodnímu tajemství a jejich obsah lze zveřejnit.

Čl. XII Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato Smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění



těchto částí. Řádné a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 12.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena V přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje O smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
- 12.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Blatná č. 202/20 ze dne 24. 6. 2020
- 12.5 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží každé smluvní straně.
- 12.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, účinnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 12.7 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Blatné dne 25. 6. 2020

V Praze dne 03. 06. 2020


Objednatel

Zhotovitel



Město Blatná

5 MĚSTO
BLATNÁ



ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

ORP Blatná

Činnost	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
dPP ORP celkem			284 000	59 640	343 640
HTML aplikace ORP					
Zpracování textové části digitálního povodňového plánu	1	18 000	18 000	3 780	21 780
Aktualizace dat stávajícího povodňového plánu ORP vč. počtu ohrožených obyvatel v území	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Prolinkování a propojení textové části s mapou	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Mapová část ORP					
Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR a digitálního povodňového plánu kraje pro potřeby ORP	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Konfigurace mapového projektu ORP a začlenění lokálních dat	1	18 000	18 000	3 780	21 780
Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu	1	18 000	18 000	3 780	21 780
Verifikace mapových vrstev ORP	1	18 000	18 000	3 780	21 780
Databázová část ORP					
Založení a naplnění databáze POVIS povodňových komisí v ORP	26	1 000	26 000	5 460	31 460
Naplnění databáze POVIS důležitých organizací ORP	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Verifikace připojených hlásných profilů a srážkoměrů	1	6 000	6 000	1 260	7 260
Naplnění databáze POVIS evakuačních míst ORP	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Naplnění databáze POVIS ohrožených a ohrožujících objektů ORP	1	45 000	45 000	9 450	54 450
Naplnění databáze POVIS míst omezujících odtokové poměry ORP	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Naplnění databáze POVIS míst ohrožených bleskovou povodní ORP	1	12 000	12 000	2 520	14 520
Naplnění databáze POVIS údajů o vodních nádržích IV. v ORP	1	18 000	18 000	3 780	21 780
Doplnění dalších údajů do databáze POVIS pro ORP jako protipovodňové opatření, úkategorie, ledové jevy, postupové doby, dopravní omezení, objízdné trasy, pokud jsou k dispozici	1	14 000	14 000	2 940	16 940
Školení a testování					
Proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů	1	5 000	5 000	1 050	6 050
Celkem DPH			284 000		
DPH			59 640		
Celkem včetně DPH			343 640		