



MUHTP004LEDR



SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Město Horšovský Týn
IC: 00253383
DIC: CZ00253383
Zastoupené ve věcech smluvních: starostou Ing. Josefem Holečkem
ve věcech technických: odbor MIM [redacted]
se sídlem: náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

dále jen "objednatel"

a

společnost: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 6, 34401 Domažlice
IC: 25200631
DIC: CZ25200631
zastoupená ve věcech smluvních: Janem Sloupem - jednatelem
ve věcech technických: dtto
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.
č. účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

dále jen "zhotovitel"
uzavírají tuto

smlouvu o dílo

(dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je: „Stavební úprava kanceláří MÚ, náměstí Republiky 52, Horšovský Týn“, dále jen „dílo“.
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla vypracovanou společností MP Technik – Holýšov, Francouzská čp. 149, zodpovědný projektant Martin Polák ČKAIT 0202087, zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

I.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy platné technické normy.
2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným způsobem. Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli.
Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou (pouze u liniových staveb).
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k žádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuté a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich uhrazení.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 50 % vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

II.

Dodací lhůta

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:
Zahájení: 6. měsíc 2020
Dokončení: 31.12/2020
2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. III., odst. 3. této smlouvy.
3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení díla.
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného odsouhlasení nového termínu objednatel. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní charakter. Objednatel není povinen z jakýchkoliv důvodů upravit termín dokončení díla.
5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých do

nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatelem s přihlédnutím na rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do 30.4.2020

III.

Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
3. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn:
 - a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo
 - b) dnem kdy zhotovitel umožní objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel dostává do prodlení s převzetím díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách.

IV.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.
3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

V.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni uzavření této smlouvy: 1.298.542,10- Kč bez DPH, tj. 1.571.598,94- Kč včetně DPH.
2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací.
3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.
5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele.
6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem.
8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat.
9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených předávacím protokolem. Sjednané zádržné je splatné do 60 dnů po odstranění vad a nedodělků vytknutých v protokole o předání a převzetí díla.
10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelům žádné vady a nedodělky, bude zaplacen objednatelům částka ve výši 100 % zasmělněné ceny díla.
11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

VI.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat:
 - a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř.
 - b) přiměřenou slevu z ceny díla
4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.
2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby, jménem stavebního dozoru investora.
5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřena vedením stavby a oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - stavební deník – originál
 - předávací protokol díla
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - geodetické zaměření stavby – protokol o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (- u liniových staveb)

IX. Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou: Jan Sloup [redacted]
Jan Sloup [redacted]
2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

X. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany shodně prohlašují že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
7. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
8. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a časový harmonogram stavby.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.
12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne: 10.6. 2020, usnesením č.: 42/13

V Domažlicích dne 24/6 2020

V Horšovském Týně dne 24/6 2020

Přílohy:

Zhotovitel:

Objednatel:

Pod

.....
Jan Štěpánek - jednatel společnosti

Ing. Josef Horeček
starosta města Horšovský Týn

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy kanceláři MÚ H. Týn	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	nám. Republiky 51,52, 346 01 H. Týn	Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.	IČ/DIČ:	25200631/CZ25200631
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	88
JKSO:	0	Zpracoval:	Polák	Datum:	10.1.2020

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Uzemní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00	
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		1 298 842,10	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%							
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 298 842,10		
Základ 21%	1 298 842,10	DPH 21%	272 756,84	Celkem včetně DPH	1 571 598,94		

Projektant

Datum, razítko a podpis

Poznámka:



VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy kancelář MÚ H. Týn	Doba výstavby:		Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	nám. Republiky 51,52, 346 01 H. Týn	Konec výstavby:		Zhotovitel:	0,00 Kč
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	10.1.2020	Zpracoval:	Polák

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné								0,00	
1		310235251RT2	Zazdivka otvorů pl. 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	15,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
2		310238411RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC	m3	3,10					0,00	0,00	RTS II / 2018
3		310271537R00	Zazdivka otvorů do 1m2, párobov. tvárnice, tl. 15 cm	m2	2,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
4		311043121R00	Stěna SDK příčka dle PD akustická	m2	19,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
5		311043131R00	Kazetový podhled 60*60	m2	48,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
8		311101214R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,20 m2 v nosných zdech	m	3,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		48	Podkladní a vedlejší konstrukce								0,00	
11		451311811R00	Bodnění pro doplnění schodiště- předpoklad	kpl	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
12		451319777R00	Doplnění mramorových stupňů- předpoklad	ks	2,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
13		457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 18/20	m3	2,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		80	Omlítka ze suchých směsí								0,00	
14		602011112RT5	Omlítka jádrové Cemix 082, ručně	m2	12,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
15		602011132RT3	Omlítka jednovrstvé hlazená Cemix 073 b, ručně bílá	m2	110,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
16		602011182RT8	Omlítka ostení oken	m2	25,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		61	Úprava povrchů vnitřní								0,00	
17		610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omlítu tl. 8 mm	m	40,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
18		610991004R00	Platování	m2	15,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
19		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	35,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		64	Výplně otvorů								0,00	
20		642942111RT5	D+M skleněná stěna podatelna+1 dveře D01- předpoklad	m2	18,00					0,03	0,00	RTS II / 2018
21		642942212RT2	D+M sestava eurooken hala vstupní- předpoklad	m2	16,70					0,02	0,00	RTS II / 2018
22		642952110RT2	D+M oken nové kanceláře	m2	11,80					0,02	0,00	RTS II / 2018
23		642952110RT3	Dveře D02	kus	2,00					0,02	0,00	RTS II / 2018
24		642952220R00	Dveře D03	kus	1,00					0,01	0,00	RTS II / 2018
25		648991111RT4	Osazení parapet, desek dřevěných š. do 25cm	m	10,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		728	Vzduchotechnika								0,00	
26		728111111R00	D+M kazetová jednotka do podhledu	ks	2,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
27		728111112R00	D+M venkovní jednotka na fasádě	ks	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
28		728111113R00	Rozvod chladiva	m	30,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
29		728111114R00	Odvod kondenzátu PVC DN 50	m	15,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		731	Kotelny								0,00	
30		731310813R00	Úprava rozvodů, napojení - předpoklad	kus	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
31		731310814R00	Úprava M+R na systému- předpoklad	kus	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		733	Rozvod potrubí								0,00	
32		733163103R00	Potrubí z máděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	20,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
33		733163104R00	Potrubí z máděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	20,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		735	Otopná tělesa								0,00	
34		735151271R00	Otopná těl. panel. Radič Plan Klasik 33 600/1400	kus	5,00					0,08	0,00	RTS II / 2018
35		735151270R00	Termostatická hlavice	kus	5,00					0,08	0,00	RTS II / 2018
		783	Nátěry								0,00	
40		783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	15,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
		784	Malby								0,00	
41		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	220,00					0,00	0,00	RTS II / 2018
42		784164112R00	Malba HET univerzální, bílá, bez penetr. 2x	m2	220,00					0,00	0,00	RTS II / 2018

43	784164121R00	Barva - oprava fasády- předpoklad	m2	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	87	Světlovody			0,00	0,00	
44	877353121RT8	D+M světlovodu dle PD	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
45	877353121RT7	Stavební úpravy a připravenost	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	90	Hodinová zúčtovací sazby (HZZ)			0,00	0,00	
46	800 R01	HZZ - stavební práce	hod	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
47	800 R02	HZZ - stavební práce	hod	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
48	800 RT3	Hzz - neomeřitelné práce čl.17-1a	hod	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
49	805 R01	Hzz-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
50	804 R02	Hzz-zkoušky v rámci montáž.prací	hod	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	0,00	
51	941855001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	70,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
52	941855002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,8 m	m2	80,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	96	Bourání konstrukcí			0,00	0,00	
53	962031132R00	Bourání zdiva cihelného	m3	3,10	0,13	0,00	RTS II / 2009
54	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,00	0,26	0,00	RTS II / 2009
61	966077111R00	Odstanění doplňkových konstrukcí do 20 kg	kus	10,00	0,08	0,00	RTS II / 2018
62	967031734R00	Přisekání ploché zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	18,00	0,55	0,00	RTS II / 2018
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,01	0,00	
64	971033281R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	12,00	0,02	0,00	RTS II / 2018
65	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	5,00	0,14	0,00	RTS II / 2018
66	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad.12cm	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
68	973031336R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,18 m2, tl. 45 cm	kus	4,00	0,10	0,00	RTS II / 2018
69	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	30,00	0,01	0,00	RTS II / 2018
70	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	20,00	0,02	0,00	RTS II / 2018
72	974082213R00	Vysekání rýh pro vodíče omítka stěn MC šířka 5 cm	m	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
73	974082215R00	Demontáže oken a výkladců	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
74	978011111R00	Demontáže svítidel, radiátorů apod	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
75	978012141R00	Očištění omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 %	m2	40,00	0,01	0,00	RTS II / 2018
76	978013141R00	Oprava omítek stropů- hala u podatelny	m2	45,00	0,01	0,00	RTS II / 2018
77	978058521R00	Skládkové	kpl	1,00	0,07	0,00	RTS II / 2018
78	978092111R00	Vykližení sutě -ručně	m3	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	H01	Budovy občanské výstavby			0,00	0,00	
79	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
	M21	Elektromontáže			0,00	0,00	
80	210010002RU2	Kabeláže silnoproud- předpoklad	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
81	210010003R00	Kabeláže slaboproud- předpoklad	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
82	210190051R00	Montáž rozvaděče skřín. 1: pole dělených do 200 kg	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
83	210190052R00	Rezerva	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
84	210201511R00	Svítilidlo LED stropní kazetové 60*30	kus	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
85	210110005R00	Spínač nástěnný	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
86	210110006R00	Zásuvka domovní zapuštěná + datová	kus	25,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
87	210110082RT1	Kabelový žlab- předpoklad	m	13,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
88	210111011RT2	Podružný materiál	kpl	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2018

Celkem:

1 298 842,10

Poznámka: