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Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Sídlo: Praha 9. Drahobejlova 1404/4, PSC 190 03.

Zastoupena: lng, Josefem Daesslem, generálním řediielem,
ICO; 47114975.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. oddíl A, vložka 7564

(dále Jen „Objednatel&#39; nebo .VoZP ČR“)

a

A PLUS GROUP, s.r.o.

Sídlo: Bubenská 13. Praha 7. 170 00.

Zastoupena: Miroslavem Banýrem. jednatelem.
IČO: 25784145.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C. vložka 69929

(dále jen .Dmloviten

Obiednatel a Zhotovrtel společné dále jako Smluvní strany“

podle ust. § 2586 a násl zakona č 89/2012 Sb.. občanský zákoník ve zneni pozdějších předpisu
(dále jen „202) uzavřely níže uvedeného dne mesice a roku následující dokument označeny&#39;
jako:

Smlouva o dílo

(dále jen .Smlouva“)
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1. PREAMBULE

Objednatel provedl výběrové řízení k veřejné zakázce. .Rekonstrukce klientského centra

a pokladny s podatelnou na pobočce VoZP CR Praha&quot; (dále jen &#39;výběrové řizeni&quot;) na

uzavření Smlouvy. Nabídku Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení dle zákona či

134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů. na zadání

veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce klientského centra a pokladny s podatelnou na

pobočce VoZP ČR Praha&#39; (dále jen „Dilo“), vybral Objednatel jako 2 nejvýhodnější poté,

kdy Objednatel odstoupil od Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.11 2019 s dodavatelem, jehož
nabídka byla vyhodnowna v rámcr výběrového řízení jako ekonomicky nejvýhodnější.

Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst 3 OZ předem vylučuje přijetí nabídky na

uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných
k provedení Díla a ma&#39; řádné vybaveni. zkušeností a schopností. aby řádné a včas provedl
DÍIO dle Smlouvy a je tak způsobilý je splnlt.

Zhotovitel prohlasqe, že je schopný Dílo provést v souladu se Smlouvou za sjednanou

cenu, a že SI je vědom skutečnosti, že Obiednatel ma&#39; značný zájem na dokončení Díla.

které je předmětem Smlouvy, zpusobílěho ke sjednanému účelu. ve sjednané době plnění.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je zhotovení Díla spočívající v rekonstrukci klientského centra a

pokladny s podatelnou na pobočce VoZP ČR Praha. která bude probíhat dle platných

předpisu a CSN norem za předpokladu montáže odbornými pracovníky na pobočce VoZP

CR Praha. Bělehradská 130. Praha 2 (dále jen .Misto plněni“). jak je blíže specifrkováno v

Příloze č. 1 - Specrtikace Díla včetně technické zpravy a v Pří loze č. 2 - Položkový rozpočet
a výkaz výměr vyplněný Zhotovitelem. Zhotovitel se tímto zavazuje provést na svuj náklad

a nebezpečí pro Objednatele výše specilíkované Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít
a zaplatit níže dohodnutou cenu

Finanční část předmětu Smlouvy je konkretizovana v nabídce Zhotovitele (vyplněním

Přílohy č 2 - Položkový rozpočet a výkaz výměr), kterou Zhotovitel předloží dne 28. 8. 2019

jako účastník výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce klientského centra a

pokladny s podatelnou na pobočce VoZP ČR Praha&#39;. Položkový rozpočet však byl
Zhotovitelem upraven s přihlédnutím kdosud provedeným stavebním pracím na Dile v

Místě plnění. Činnosti. které jíž byly realizovány v Místé plnění _ konkrétně se jedna o

bourací práce, částečně SDK konstrukce, úpravy vnitřních povrchů, podlah a podlahové
konstrukce demontáž otopných těles, podlahy z dlaždic, malby, přesuny suti a vybouraných
hmot, elektro, mimo demontáže a montáže podlahových krabic na pokladně a podatelně -

tedy nejsou Zhotovitelem účtovány v položkověm rozpočtu. který tvoñ Přílohu č. 2 Smlouvy
- Položkový rozpočet a výkaz výměr.

Součástí provedení Díla dle Smlouvy jsou í veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání

Díla.

3. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje. že je na základě vydaného živnostenského oprávněni oprávněn k

výkonu podnikatelské činnosti v oblasti - provádění staveb a jejich odstraňování ve smyslu

X X XXXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

X



ve? l
mMznuvo-mlmmw

3.2

3.3

4.1

4 2

4 .3

4.4

4.5

46

4.7

4.8

4.9

m Item-mw

zákona č- 455/1991 Sb.. o živnostenském podnikání. ve znění pozdějších právních

předpisu. ve sp0jení s nařízením vlady č. 278r2008 Sb.. o obsahových náplníoh jednotlivých

živnosti. ohlašovací vázaná.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s Místem plnění dle Smlouvy a nezjístíl žádné

překážky bránící mu v řádném plnění Závazkú dle Smlouvy na tomto místě

Zhotovitel prohlašuje. že mu ze strany Objednatele byly předány veškeré požadované

Informace pro řádné provedení Díla dle Smlouvy.

4. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí. v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy

a v době plnění (jak je definována níže). Dílo musí být provedeno komplexně a musí být

předáno ve stavu nebránicím účelu užívání

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše. co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla

Dílo podle Smlouvy bude provedeno,
- na Poboöce VoZP ČR Praha. Bělehradská 130. Praha 2.

Zdüvodu potřeby fungování pobočky VoZP ČR Praha i během rekonstrukce. bude

rekonstmkoe probíhat ve dvou (2) fázích

a) rekonstrukce klientského centra;

b) rekonstrukce pokladny s podatelnou.

Dílo bude prováděno za plného provozu v objektu. přičemž Zhotovitel bere na vědomi. že

objekt je veřejně pñstupný a že provádění Díla nesmí narušit běžný provoz Objednatele.

Zhotovitel dále bere na vědomi. že hrubě bourací práce je oprávněn vykonávat v Místě

plnění v pracovni dny od 06:00 hod do 10:30 hod a poté následné po 16:00 hod
.

a v sobotu

po celý den Odvoz suti není možný v pracovní dny od 10:30 hod do 16:00 hod.

Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotovitelí prokázání

skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy. Jestliže Objednatel

zjistí. že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou. ma&#39; právo požadovat. aby Zhotovitel

odstranil zjištěné vady a Dílo prováděl v souladu se Smlouvou

Závazek Zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony. kteréjsou pro realizací jeho stavební

částí potřebné. Ktomu patří veškeré přípravné a vedlejší výkony Součástí Díla je také

dokumentace skutečného provedení Díla a veškeré doklady týkající se Díla potřebné k

užívání Díla, a to vse za podmínek dohodnutých Smlouvou, v souladu s vyhodnocenim

veřejné zakázky a v tomto rozsahu:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho

údržby. odstranění a likvidace;

b) kompletní demontáž stávajícího zarizeni. montáž nových věcí (zařízení) a opravne

práce. ze kterých se Dílo skládá;

c) dodávku veškerých zařízení. jejich instalace. dopravu a manipulací uvnitr objektu:
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d) vyklizení staveniště a provedeni závěrečného úklidu mista provedeni Díla vč. úklidu
stavby dle Smlouvy;

e) provedeni opatření pri realizaci Díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla;
f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení

dokladů o této likvidaci. včetně úhrady poplatků za toto uložení. likvidaci a dopravu;
g) splnění požadavků orgánu státního stavebního dohledu, přípí jiných orgánů příslušných

ke kontrole staveb:

h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby. účast při případných jiných kontrolách
stavby a jejího financování:

l) zajištění a provedeni všech opatreni organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedeni Díla;

j) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého ph realizací Díla a dalšího odpadu
vzniklého v souvislostí s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení.
resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněně kjejich převzetí podle
zákona č, 18512001 Sb.. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. ve znění
pozdějších předpisů. včetně zápisu do stavebního deníku;

k) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozadel na staveništi a v okolí staveniště,
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních
hygienických požadavků;

l) zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek. atestů a revizi podle
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání Díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestú. případně jiných
právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů Dita vše v českém jazyce;

m) zajištění přejimajícího řízení a přejimky Díla;
n) koordinaci veškerých prací včetně praci vykonávaných poddodavateü;
o) poñzeni průběžně fotodokumentace stavby a jeji uložení na datovém nosiči.

4.10 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu

4.11

věcr kterou mu Objednatel k provedeni Díla předal. nebo příkazů, který mu Objednatel dal
To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaloženi potřebné péče. Překa&#39;ží-li
nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla. Zhotovitel je v nezbytném rozsahu
přeruší až do výměny věc: nebo změny příkazu, trvavli Objednatel na provádění Díla s

použitím předané věci nebo podle daného příkazu. má Zhotovitel pravo požadovat. aby tak
Objednatel UČlnll v písemné formě - pokud Zhotovitel bude postupovat podle tohoto
ujednání. nemá Objednatel právo z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu
Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu píerušením vyvolanou. Zhotovitel
ma právo na náhradu nákladů spojených s přerušením Díla nebo s použitím nevhodných
věci do doby. kdy jejich nevhodnost mohla býtzjištěna. Trvéli Objednatel na provedeni Díla
podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zjevné nevhodné věcí i po Zhotovitelově
upozornění. může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.

Kvalita Zhotovitelem uskutečněněho plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedeným v normách vztahujících se k plnění včetně ČSN. CSN EN. Zhotovitel je povinen
dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy. jakož i všechny podminky určené
Smlouvou Dílo bude provedeno v souladu se zákonem c. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a vsouladu s předpisy souvisejícími Gedná se zejména o prováděcí
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony sowisejíci). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky,
které budou zabudovaný do Díla a na které se vztahuje usL § 13 zákona č. 22/1997 Sb.. o

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. ve znění
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4.14 Zhotovitel se zavazuje. že zajistí provádění Díla tak. aby:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla, veřejných prostranství Č!

jiných okolních dotčených pozemků ci staveb; a
, .

_
,

b) neobtežovalo třetí osoby a okolní prostory zejmena hlukem, pacher&#39;n..
emisemi,

prachem. vibracerm. exhalacemí a zastiněnim nad míru pñrnerenou pomerum; a
.

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí. včetně minimalizace negativních V&#39;IIVU na

okolí výstavby a
,

_ .

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovrtele, ktery

bude garantovat dodržování technologických postupu.

4.15 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo zničení Díla až do jeho předání Objednatelí.
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5. CENA

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou

cenu v celkove výši 295985630 Kč bez DPH (slovy: dva miliony devět set padesát devét

tisíc osm set padesát šest korun českých a devadesát haléřů) (dále jen ..Cena&#39;) s tím. že

výše DPH činí 62156995 Kč a cena celkem činí 358142635 Kč včetně DPH;

Cena za Dílo. uvedená v cl. 5.1 Smlouvy. je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si

ujednávají. že kupní cena za věcí obstarane Zhotovitelem pro účely provedeni Díla je

zahrnuta v Cené a Cena nebude po dobu trvání Smlouvy žádným způsobem upravována a

na jeji výši nemá žádný VIN výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani

jakýchkoliv jiných nákladů či poplatku, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základe Smlouvy či

obecně závazných právních předpisů povinen.

Cena za Dílo je splatná do 30 dnů od převzetí Díla Objednalelem, a to bezhotovostnim

prevodem na bankovní účet Zhotovitele vedeny&#39; u banky Komercni banka. a. s
.
číslo účtu
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27-3381240297/0100.

5.4 Cena za Dílo je stanovena na základě Přílohy č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet a výkaz
výměr.

5.5 V případě změny sazby DPH se Smluvní strany dohodły. že k Ceně za Dílo bude účtována

sazba DPH aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

s. DOBA PLNĚNÍ

6 1 Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat Dílo v souladu se Smlouvou a termínem

uvedeným v Přiloze č. 2 - Položkový rozpočet a výkaz výměr (dále jen .Doba plnění).
Zhotoviteíem deklarovaná Doba plnění je 115 dní. jejíž běh počíná od data uveřejnění
Smlouvy v Registru smluv

7. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

7.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádné dokončeneho Díla a řádného
odevzdání staveniště nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na díle a všech

jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravmaných a jmých částech.

7.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokoíámího předání Díla Objednatelí nebezpečí Škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů. strojů a zařízení jím opatřenýoh k provedení Díla čt jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které

jsou. či byly. použity k provedení Díla. kterými jsoo zejména&#39;

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či socrálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutne Či použité k provedení Díla či jeho
části (např. podpěrne konstrukce. lešení); alnebo

c) ostatní provrzomí čí jine konstrukce a objekty použité pñ provádění Díla či jeho časti.

7 3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech. které on sám či

Objednatel opatñí za účelem provedeni Díla Či jeho části a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby protokolámího předání řádné dokončene&#39;ho Díla. popř u věci. které je
zhotovitel povinen vrátit do doby jejích vrácení

7.4 Zhotovitel rovněž odpovídá Objednatelí za škodu způsobenou osobami. které ke splnění
Smlouvy užil.

a. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Nejpozději do 3 dnu po dokončení provádění Díla. nejpozdeji vsak v poslední den Doby
plnění. vyzve Zhotovitel písemně Objednateíe k převzetí plné funkčního Díla v Místě

plnění.

8.2 Objednatel převezme provedené Dílo v Místé plnění do 3 dnu od doručení písemného
oznámení Zhotovitele o dokončení provádění Díla.

8.3 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem

XXXXXXXXX
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sepiši Smluvní strany předávací protokol. který bude obsahovat i případně výhrady

Objednatele.

Předávaci protokol musi obsahovat alespon předmět a charakteristiku Díla. resp. jeho

části. Misto plnění a zhodnocení jakosti Di la a vyjádření Objednatele. zda je Dílo způsobilé

sloužit svému účelu a zda Dílo přejimá či nikoliv a z jakého důvodu Dílo nepřejímá. Pokud

budou zjištěny vady nebránici užívání a provozování Díla. a Objednatel s těmito vadami

Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad Díla a lhůty pro

odstranění těchto vad- Předavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopísech, z nichž

jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel Každý stejnopis bude podepsán oběma

stranami a má právní silu originálu

Současné s Dilem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty. plány a

jíně listiny. které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dilem či jeho provedením.

Ke dní zahájení přejimacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno Místo plnění v souladu

se Smlouvou. Nebudeali táto povinnost splněna. nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a

Objednatel není povinen Dílo převzít Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou souästi

projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny. je Zhotovitel povinen uvést po

ukonceni provádění Díla do předchozího stavu.

V případě oprávněného odmítnutí převzetí Dita Objednatelem jdou veškeré náklady

související s opakovanou přejimkou k tiži Zhotovitele.

V případě, ze by některá plnění Zhotovitelem z poskytnutých části Díla. dle Smlouvy byla

autorskými dily (dale jen “Předmět ochrany”j. či by jinak podlehála ochraně podle zákona

612112000 Sb.. o právu autorskěm, o právech souvisejících s právem autorským a o

změně některých zákonů (autorský zákon). ve znění pozdějších předpisů, získává

Objednatel touto cestou oprávněni k užívání Předmětu ochrany v celku ve spojení s jinými

autorskými díly. Objednatel je oprávněn užívat Předmět ochrany všemi způsoby užrtí v

nejširším možném rozsahu. zejmena Předmět ochrany rozmnožovat. pozrněñovat,

rozšiřovat nebo zahmout jej jako souäSt do souborného dila.

9. PRÁVA z VADNĚHO PLNĚNÍ

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku m jakost v trvání 5 let Záruční doba začíná běžet

následující den po převzetí Díla Objednatelem a podepsání předávacího protokolu.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u Zhotovitele. a to písemnou

formou. V reklamaci musi být popsána vada Díla. nebo alespoň způsob. jakým se

projevuje a určen nárok objednatele z vady Díla. případně požadavek na způsob

odstranění vad Díla. a to věetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Die dohody

Smluvních stran má Objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,

b) na odstranění vady opravou věcí.

c) na přiměřenou slevu z Ceny.

Výše uvedene nároky je Objednatel Opravněn uplatnit bez ohledu na to. zda vadné plnění

je podstatným cí nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel ma právo volby způsobu

odstranění důsledku vadného plnění Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotoviteíe.

Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří pracovních dnů, nebude-li

stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu. nejpozději však do

48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla

ci jeho části zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-łi Zhotovrtel
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odpovědnost za vady či příčiny. které ji vyvolaly. vady odstranit v technicky oo nejkratší
lhůtě. nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu

způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od
nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo
omezené užívat od doby odstranění závady)

Smluvní strany se dohodty. že&#39;

a) neodstraní-Ii Zhotovitel reklamované vady Díla Či jeho části ve lhůtě dle článku 9,2
Smlouvy; alnebo

b) nezaháji-II Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle Článku 9.2 Smlouvy Či
neprovede v Místě plnění tam popsaná provrzomi opatření ; alnebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla. že vadu
neodstraní, alnebo

d) je~li zřejmě. že Zhotovitel reklamovaně vady nebo nedodělky Díla či jeho Části ve

lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělkú Díla
neodstrani:

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat. a to l bez předchozího
upozornění Zhotovitele. provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě
vzniká vůči Zhotoviteli právo, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou
Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, Nároky Objednatele vzniklé vůči
Zhotoviteli v důsledku odpovědností za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat
Zhotoviteh&#39; smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zámky nezanikaji ani odstoupením
kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.

1 o. ZÁDRŽNÉ

K zajištění povinností Zhotovitele plynoucí pro něj především z tohoto Článku. ale i z
dalších ustanovení Smlouvy. se zřizuje tzv. zadržně ve výší 5 &#39;36 z Ceny za Dílo podle ČI.
51 Smlouvy. Objednatel se zavazq&#39;e zádržne&#39; vyplatit po skončení všech povinnosti
Zhotovitele, nejdříve však po 6 ti měsících od řádného protokolámího předání Díla, a to
na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.

1 1. POVINNOGT I ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouv0u.

Zhotovitel je povrnen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na
vyžádání Objednatele prokázat Objednateli skutečný stav prováděněho Díla.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje. že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla s místem provádění
stavby. že jsou mu znamy veškeré technické kvalitativní a jmě podmínky provádění Díla a
že disponuje takovými kapaoítami a odbornými znalostmi, kterějsou pro řádné provedení
Díla nezbytně. Potvrzuje. že prověñl podklady a příkazy které obdržel od Objednatele do
uzavření Smlouvy. že je shledal vhodnými, že Sjednané podminky pro provádění Díla
včetně ceny a doby provedeni zohledňuji všechny výše uvedené podmínky a okolnosti
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Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje. že s použitím těchto všech znalostí

zkušeností, podkladů a příkazu splní závazek založený Smlouvou včas a řádně. za

Sjednanou Cenu. amž by podmiñoval splnění závazku poskytnutím jine. než dohodnuté

součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude Zhotovitel dovolávat

nevhodností příkazů nebo věcí předaných, Objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto.

že je povinen prokázat. že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy. jinak

odpovídá za vady Díla způsobené nevhodnosti příkazů nebo věci.

Zhotovitel zajistí dodržování zákona č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují další požadavky

bezpečností a ochrany zdraví pří prací v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví pñ činností nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdravi při prací), ve

znění pozdějších předpisů. především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace

stavby v případě. že bude Objednatelem ustanoíren.

Současně je Zhotovitel povinen zavázat ktěto součinnosti všechny svě podzhotov&#39;rtele

praci a činností souvisejících s přípravou a realizaci předmětu Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje. že Objednateli bezodkladně po vzniku takove skutečnosti písemné

oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.. o úpadku a

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. jehož

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele.

b) vstup Zhotovitele do likvidace; arnebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele. s VýjlfnkOU změny majetkové struktury. která

představuje běžný obchodní styk: alnebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele. zejmena fúzi, převodem jmění na

společníka či rozdělením, provedeni změny právní formy dlužníka Čt provedení jiných

organizačních změn; arnebo

e) omezeni či ukončení výkonu činnosti Zhotovrtele. která bezprostředně souwsi

s předmětem Smlouvy. alnebo

f) všechny skutečnosti. které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků

Zhotovitele vůči objednatelí vyplývajících ze Smlouvy čí s touto Smlouvou souvrsejicích;

alnebo

g) rozhodnuti ozrušeni Zhotovitele.

V případě porušení povinnosti uvedených v čt. 11 7 Smlouvy je Objednatel oprávněn od

Smlouvy bez dalšího odstoupit.

12. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen zaplatit Zhotovitelí Cenu za Dílo podle Smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotovitelí součinnost nezbytnou pro provedeni Díla dle

Smlouvy.



  

VO&#39;ZP I Xää&quot;ä^~zä^m”°“”
&quot;°“&quot;&quot;°“&quot;^

Objednateli částku. kterou takto bude povinen Objednatel finančnímu úřadu uhradit a to

do 5 pracovních dnů ode dne oznámení Objednatele Zhotoviteli

15. STAVEBNÍ DENÍK

16w1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (víz čí. 17 SmIOuvy) Objednátelem
Zhotovitelí vest stavební deník alespoň v jednom originále a dvou prúpisech dle ust § 157
stavebního zákona Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník. vedený
Zhotovitelem a budou v ném zaznamenávány veškeré skuteüíostí o průběhu všech praci.
včetně praci podzhotovrtelú. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných
celku. bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť. a to pouze po

předchozí domluvě s Objednatelem Do stavebního deníku bude Zhotovrtel zapisovat
všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečností rozhodné pro
plnění podmínek Smlouvy. změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude
uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomností
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejimacím
řízení Objednateli.

16.2 Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba -

hlavní stavbyvedoocí Miroslav Banýr, připadne jeho zástupce XXXXX XXXXXXXXX V případě
změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost

bezodkladně uvedena ve stavebním deníku

16.3 Zhotovitel je povinen uložit prupís denních záznamu ve stavebním deníku oddělené od

originálu tak. aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak. aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednatelí a orgánu
státního stavebního dohledu.

16.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak. že se píši do knihy s očislovanými
listy jednak pevnými. jednak perforovanými pro dva oddělitelně prúpisy. Perforovaně listy
se očisluji shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelné
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

16.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádostí zastupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku

16.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody Smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze Smluvnich stran, ktera&#39; dle Smlouvy musí učinit a doručit druhe ze

Smluvních stran

17. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

17 1 Objednatel protokolámě předá Zhotovitelí staveniště na základě písemně výzvy.
Stavenisté bude předáno Zhotoviteíí nejpozději do 7 pracovních dnu ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy v Registru smluv. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude
sepsán písemný protokol. který bude vyhotoven Zhotovitelem ve dvou stejnopiseoh,
z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. a podepsán oprávněnýmí

T
X XXXXXXXXX
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zástupci obou Smluvních stran. Staveníštěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené
ke zhotovení Díla a propednaně ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy,
Staveništé je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným Zhotovitelem.
Součástí předání staveniště je zabezpečení dodávky elektrické energie. vody a možnosti

používání WC.

Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o

staveníští. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a

převzetí staveniště. Jedno kompletní parě Přílohy č. 1 bude trvale a nepřetržitě k dispozici
na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveníští. technickými či jinými opatřeními zabrañovat jejích pronikání
mimo staveniště Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny pozámího dozoru a dozoru

bezpečnosti práce V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na sve náklady zařízení

staveniště, veškemu dopravu. skládku. případně mezideponíí materiálu, a to l vytěženěho.
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně Díla.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace Díla na staveništi výhradní odpovědnost za.

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveníští. udržování
staveniště v uspořádanem stavu za účelem předcházení vzniku škod: a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh praci. bezpečnostních
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
Zhotovitelem na staveniště. jakož l odpovědnost za zajištění opatření pro

zabezpečení bezpečností silničního provozu v souvislostí s omezeními spojenými
s realizaci Díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěnim, hlukem, nebo z jiných
düvodú vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a

uskladňování veškerého odpadu. vznikajíciho při činnosti Zhotovitele v souladu

s právními předpisy.

Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení praci zodpovídá za bezpečně
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcúm.

Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle

podmínek pñslušně vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce Zhotovitel v plně míře

zodpovídá za bezpecnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabewečí
jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat

bezpečnostní. hygienické a protipožární předpisy včetně předpisu na ochranu zivotniho

prostředí.

Zhotovitel zajištuje přípravu staveniště. zařízení staveniště potřebných k provádění prací
dle Smlouvy, na vlastní účet

Staveníště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby
včetně stavby samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí Díla.
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18. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že před uzavřením Smlouvy předloží Objednateli pojistnou
smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené pň výkonu jeho

podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v účinnosti po

celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení a řádného předání Objednateli
Předmětem pojistné smlouvy je pojištění ocbovědností za škodu způsobenou třetí osobě

při provádění Díla dle Smlouvy. přičemž lim&#39;rt pojistného plnění vyplývající z této pojistné

smlouvy nesmí být nižší než 10 mil. Kč. Veškeré náklady sp0jeně se zřízením pojistné

smlouvy musí být zahmuty do nabídkové ceny Zhotovitele. jeji dodatečné navýšení z titulu

požadovaného pojisteni Díla není přípustné.

Jakékoliv škodne událostí nepojišténé. ač skutečnost. zakládající jejích VZI&#39;Ilk měla být

pojištěním kryta. nebo pojišťovnami nełírazené. půjdou k tiží Zhotovitele.

19. závěnečnix USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma Smluvnimi stranami a účinností

dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomi. že Smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č.

340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování techto

smluv a o Registru smluv, Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. že Smlouva bude

uveřejněna v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení. s výjimkou Přílohy č. 1 - Speciñkace
Díla věetně technické zprávy. Smluvní strany též prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této

Sml0uvé nepovažují za obchodni tajemství ve smyslu ustanovení příslušných právních

předpisů a udělují svolení k jejích užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek či omezeni.

Smlouva může být méněna a doplňována pouze formou písemných dodatku podepsaných
oběma Smluvnímí stranami.

Smlouva se řidí právním řádem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po

jednom originále.

Pokud oddělítelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným a nevynutitelným.
nema&#39; to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany
Smlouvy zavazqi uzavřít do 10 pracovnich dnů od písemně výzvy druhé ze stran Smlouvy
dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy. které je neplatné Či

nevynutítelné. platným a vynutitelnym ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu

takto nahrazovaného ustanovení.

Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že sauhlasí sjejím obsahem, že Smlouva

byla sepsana, určitě. srozumitelně a na základě jejich pravé. vážné a svobodné vůle. na

důkaz čehož pñpojují své podpisy.
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20. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Specifikace Díla včetně technické zprávy
Příloha č 2 - Položkový rozpočet a výkaz výměr
Příloha č. 3 - Zpráva o výchozí revizi el. zařízení ze dne 31 3. 2020 (pro pokladnu s

podatelnou)

VPraze dne:
1 B -05- um

X
generální ředitel VoZP ČR

Objednalel

V Praze dne:

X XXXX GROUP. s.r.o.

su u

XXXXX Praha 7

XXXXXXXXX DOC-czzsmus

XXXXX

”Ňlííošlav Banyr
jednatel

Zhotovitel
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