
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
č. smlouvy:  S-1776/00066001/2020 

 

Město Benešov 

se sídlem:  Masarykovo náměstí 100 

IČO:  00231401 

DIČ:   CZ00231401 

jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta 

č. smlouvy:  
 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  B E S s.r.o. 

se sídlem:  Sukova 625, 256 01 Benešov 

IČO:  43792553 

DIČ:  CZ43792553 

bankovní spojení:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496 

jejímž jménem jedná Ing. Luboš Kurz, jednatel 
           Petr Váňa, jednatel 
č. smlouvy: 44/2020 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 
Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/110 Benešov- 

dopravní opatření u nádraží“, a to v následujícím rozsahu: 
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Jedná se o rekonstrukci silnice II/110 (ulice Nádražní), kde bude provedena 
rekonstrukce s plnou novou konstrukcí vozovky. V Nádražní ulici bude 
vybudována nová okružní křižovatka. Úpravy zahrnují rovněž část ulice Tyršova 
až po Dukelskou ulici. Na jižní straně navazuje rekonstrukce na akci 
Autobusového terminálu. V rámci rekonstrukce budou rovněž provedeny práce 
zahrnující i úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Díky 
provedeným úpravám dojde k jednoznačnému rozdělení jednotlivých funkčních 
ploch a oddělení účastníků provozu, hlavně v místech, kde se očekává jejich 
větší intenzita. V návrhu jsou také zakomponovány úpravy pro omezení 
rychlostí vozidel na komunikaci. Součástí bude také akce mezi okružní 
křižovatkou a mostem přes železniční trať, kde se jedná o rekonstrukci 
komunikace a chodníků po obou stranách. Celý návrh řeší kromě obnovy 
nevyhovující konstrukce vozovky a odvodnění i zlepšení plynulosti provozu na 
těchto komunikacích a zejména i zvýšení bezpečnosti provozu jednotlivých 
účastníků, hlavně chodců. 

1.1.1. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017 s 

účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci 
staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních 
komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 
998/09-910-IPK/1 dne 17.prosince 2009 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle Technických kvalitativních 
podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní 
objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních 

komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, 
příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních 
předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný 
srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy 
zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je 
koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument 
nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační 
dokumentace bude objednateli předána:  

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“ 

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních 
podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní 
objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních 
komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, 
příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 



 

1.2. Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost DOPAS s.r.o. 

 se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, v rozsahu specifikovaném v oceněném 
výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a byl součástí 
nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Díla. 
Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního 
správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy. 

1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen 
„Dílo“). Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále 
jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla 
za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou dokumentací a 
soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s 
rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se 
zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 
Smlouvy. 

1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost 
všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní 
obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní 
náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 
způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, 
kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního 
rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, které 
jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky 
a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

1.6. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, 
ve kterém Objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení 
akce, a minimálně do roku 2030, povinen, za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj 
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:  

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 
předání Díla a při případném odstranění vad a nedodělků Díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za 
jakost Díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 



 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. 
Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce 
postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o 
dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále 
také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. 
Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. 

Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.9. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a 
vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.10. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem 
věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí 
Díla. 

1.11. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření 
zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním 
úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. 

 

Článek 2. 
Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 
osoby, které budou vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 
dozoru ve smyslu právních předpisů, a budou v rozsahu uděleného zmocnění oprávněny 

zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). Stavební 
dozor bude zajišťován pro SO města Benešov a Krajské správy a údržby silnic 
středočeského kraje zvlášť. O určení osob SD a rozsahu uděleného zmocnění bude 
Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv 
a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není 
měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti 
vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele 
respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí 
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 
O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 

autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 
Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 
jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 

převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné 
výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode 
dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit. 



 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá 
Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom 
vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel 
v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění 
jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 

zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 

provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, 

autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci 
dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 

a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která 
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného 
grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz > Fondy EU v 

ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného 
vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno 
v Příloze č. 8 Smlouvy. 

3.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 



 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 
vedení. 
 

Článek 4. 
Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 kalendářních dnů od převzetí 
Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště 
Zhotoviteli. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 
(zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje Objednatel 

na návrh Zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude 
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 
zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje 
Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se 
Zhotovitel o nutnosti přerušení provádění Díla dozvěděl, a to písemně nebo 
elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí 
věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové 
ceny Díla. 

4.3. Zimní technologická přestávka je definována jako období od 1.11. do 31.3. 
kalendářního roku. 

4.4. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, 
že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání 
předmětu smlouvy. 

4.5. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 
případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 
orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.6. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel 
zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy. 

4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, 
je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 
překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle 
jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud 
jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 



 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní 
nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož 
i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo 
písemným příkazem.  

4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 
4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak.  

 

Článek 5. 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), 
s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy 
Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou 
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu nebo 

nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou 
jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. 
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy 
Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). 

Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na 
Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené 
v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené 
Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich vystavení. Náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na 
místo jeho dalšího zpracování/uložení ponese Zhotovitel. Zhotovitel dále bere na 
vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude 
Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s 
těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby a vyhotovit vždy z těchto výrobních 
výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 

respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 

http://www.pjpk.cz/


 

pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová 
část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 
AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační 
dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit 
v technologickém postupu dané stavby. 

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 
provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci. Zhotovitel zajistí do 5 
dnů zapracování těchto připomínek a odevzdání čistopisu dokumentace.  

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 

nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 
nedošlo k  např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 
(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo 
k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto 
majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů 
Objednatele. 

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 



 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření 
a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 
harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného 
harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným. 

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací 
za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu 
plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. 
údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště 
a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a 
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném 
počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. 

Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění 
Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení 
zpoždění. 

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 

prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na 
Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče 
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 

s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany 
Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 
Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn 
plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla 
prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné 
poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění 
zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci 
v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému 
kvalifikačnímu předpokladu. 

5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval 



 

původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 
5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových 

směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy 
(viz čl. 12 zadávací dokumentace).  
 

Článek 6. 
Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou 
dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a 
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází 
na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou 

oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude 
Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a 
interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám 
staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere 
obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat 
v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před 
schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě 
takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a 
(i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení 
rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:              



 

a) při snížení rozsahu se cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v nabídce v oceněném soupisu prací. Pokud není možné cenu Díla 

stanovit tímto způsobem, bude cena Díla stanovena na základě expertních cen 
uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách 
nižších. Pokud není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena Díla 
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu 
provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň 3 nezávislých nabídek jiných 
zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení 
či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být 

i změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 
Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou změnového listu), a to i v případě, pokud by 

souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je 
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 
ve smyslu § 222 ZZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 
6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 ZZVZ následující 

vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy 
uplatněny postupem podle Směrnice: 
a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 

skutečně provedené změřené práce, vyjma položek KPL (neměřitelné položky, tzv. 
komplet položky) ve výkazu výměr. Potřeba provedení prací může vzniknout 
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace 
stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu 
realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití 
položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací 
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně 
uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či 
její podstatné části, 

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy. 

 

Článek 7. 
Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán 
zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále 
též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a 
převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 



 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 

Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 
řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 

a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a 
poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 
může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů 
nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich 
nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění 
a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení 
jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup 
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 
Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel 
je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní 
předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném 
termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího 
schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou 

na svůj náklad.  
7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj 
nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín 
a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří 
svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud 

Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto 
písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. 
Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, 
je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.  



 

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 
a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí 
zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na 
tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo 

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály 
nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních 
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, 
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 
Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 
(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle 
a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 

od Smlouvy nebo její části. 
7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění 

nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových 
směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), 
kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

 

Článek 8. 
Cena Díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla  je stanovena jako neměnná a konečná 
a činí: 
Za Rozpočet 1 a 5 financovaný KSÚS SK 

Cena Díla bez DPH 16 959 673,04 Kč 

DPH 21% 3 561 531,33 Kč 

DPH 15 % ---------------- Kč 

Cena Díla včetně DPH 20 521 204,37 Kč 

 

Za Rozpočet 2, 3, 4 a 6 financovaný Městem Benešov 

Cena Díla bez DPH 13 930 380,09 Kč 

DPH 21% 2 925 379,83 Kč 

DPH 15 % ---------------- Kč 

Cena Díla včetně DPH 16 855 759,92 Kč 

 

Celková cena za všechny Rozpočty 

Cena Díla bez DPH 30 890 053,13 Kč 

DPH 21% 6 486 911,16 Kč 

DPH 15 % ---------------- Kč 



 

Cena Díla včetně DPH 37 376 964,29 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu ceny 

Díla.  

8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla 
v rozsahu dle této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů 
na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků 
za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 
nemají dopad na cenu Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že cena Díla není ve 
smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto 

nemůže být překročena. 
 

Článek 9. 
Platební podmínky 

9.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v 
návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 

vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o 
převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, 
pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve 

věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené 
práce dle stavebního deníku. 

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 
části Díla.  

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto 

předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací 
ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, resp. 

za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh 
dále tvoří přílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 
platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel rozložil cenu Díla či její část do několika samostatných 
faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 

pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení 
Smlouvy. 

9.6. Faktury budou rozděleny dle jednotlivých rozpočtů a to následovně: 



 

 

Rozpočet 1 a 5 financovaný KSÚS SK 

Rozpočet 2, 3, 4 a 6 financovaný Městem Benešov 

 

9.7. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 
Díla a označení „IROP/ITI“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka 
odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle odst. 9.3. Smlouvy. 

Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí 
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní účet Zhotovitele. 

9.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst 
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené 
případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.9. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování 
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti 
termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 
odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy. 

9.11. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e 
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 
Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.12. Zhotovitel souhlasí dle. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Zhotovitel 
souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, 
která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s 
požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace 
a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem 
Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 

zaměstnancům Objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků 
pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část 
Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto 



 

subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy. Tuto povinnost 

má Zhotoviteli v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje 
uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 
10 let ode dne předání a převzetí Díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je 
povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu 
Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude 
odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

9.13. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona 
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na 
účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části 
bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost 

povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je 
hrubým porušením povinností Zhotovitele. Faktury podle této Smlouvy budou 
vystaveny a zasílány na následující adresy Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

 

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: cb4bwan 

 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 
 

Článek 10. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 
za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 
-  60 měsíců; 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či 
jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. dnem podpisu zápisu dle odst. 7.4. 
Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly 
v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 
Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel 
v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od 

obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 
dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel. 



 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. 
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením 
Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně 
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 
 

Článek 11. 
Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 
700.000,00 se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku, pojistný certifikát nebo 
potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele 
(insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném 
v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní 
strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy 

odstoupit. 

 

Článek 12. 
Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 
a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z příslušné 
dílčí ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 
10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 
a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

e) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21. této Smlouvy, tj. povinnost 

zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým 



 

doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 
500.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; 

f) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to 

ve výši 10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 
12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za 
podmínek stanovených ve Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7. 
Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být 
provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní 
pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno 

smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty 
uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 

pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

      

Článek 13. 
Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla 

(např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo 
stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením 
od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty. 

13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z 
fondů Evropské unie na realizaci Díla. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit i v 

případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. 
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy 



 

a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů 
vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. 

13.3. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv 
smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této 
Smlouvě.  

13.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

13.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

13.6. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. 
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.7. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam. 

13.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 
 

Článek 14. 
Bankovní záruka za vady Díla 

14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za 

řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti 
za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu 
záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

14.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy 
povinen. 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči 
Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil 

vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k 
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 



 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 
Díla. 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 
s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 
 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 
15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na 

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  
15.2 Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ též na profilu zadavatele, včetně všech jejích 

změn a dodatků.  
15.3 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  
15.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5 Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou 
v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem 
společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven 
zástupce, jímž je B E S s.r.o., za nějž jednají osoby uvedené níže. 

15.6 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 
 ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
    email:  

    Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov 

    email:  

 

 ve věcech technických: Marek Hanuš 

    email:  

 

    za město Benešov: Ing. Roman Tichovský a Ing. Jan Mayer 
    email: 

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek 

     email: 

 

   Za město Benešov: Ing. Ivana Zemanová 

   Email:   

 

15.7 Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 



 

email

tel.: 

 

b) Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA, náměstek pro oblast investic 

email:

tel.:

15.8 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:  Ing. Luboš Kurz, jednatel 
   Petr Váňa, jednatel 
    email:

    tel.:

ve věcech technických: Ing. Aleš Sládek, vedoucí výroby 

    email:

    tel.

ve věcech ekonomických a finančních: Jakub Ryšavý, obchodní náměstek 

    email:

    tel.: 

15.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba 
vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní strany. 

15.10 Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich 
vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, 
které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž 
se týká tato Smlouva. 

15.11 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.12 Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího 
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel 
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je 
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.13 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami 
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo 
dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, 
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

15.14 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla 
dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž 
dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob 



 

oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné 
řadě. 

15.15 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

15.16 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.17 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál. 

15.18 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.19 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 
dokončené části 
Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 
Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby  

Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál 
povinné publicity pro IROP 

 

V Říčanech dne _________ V Benešově dne 16.6.2020 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

B E S s.r.o. 

Ing. Luboš Kurz, jednatel 

 

 

 

 

V Benešově dne _________ 

 

 

 

______________________________ 

Město Benešov 

Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov 

 

  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 26 76 CC-CZ: 21121
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 15 404 725,63CZK

R19-067_I
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

12 731 178,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
12 731 178,2121,00% 2 673 547,42

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R19-067_I

Stavba:

Místo: Benešov Datum:

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA
Soupis

Soupis

VON571 460,74472 281,60

351 815,44

Cena s DPH [CZK]

7 025 434,51

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

25. 9. 2019

DOPAS s.r.o.

VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

12 731 178,21 15 404 725,63

196 107,29162 072,14SO901.1 SO 901.1 - 1. etapa DIO

155 708,15128 684,42SO901.2 SO 901.2 - 2. etapa DIO

SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - TyršovaSO112 6 161 995,83 7 456 014,95

STAPO UL s.r.o.

SO901 SO 901 - Dopravně inženýrská opatření 290 756,56

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO111 5 806 144,22SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní
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Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické
zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky
měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné
zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné
náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických
standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání
víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž
materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a 
prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých
kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných
v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.
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8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní
práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné
práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení
díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,
kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při
realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu
s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí
staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho

nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého
zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky
objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
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17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a

EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit
jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a

venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na

obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla
správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše
uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802,

čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou

prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.

21)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

22)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které
je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

23)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály
typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a

nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

24)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.
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25)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně
ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

26)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

27)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých
průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

28)    DPH bude uvedena zvlášť.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 806 144,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 806 144,22 21,00% 1 219 290,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 025 434,51

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO111 - SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 806 144,22

HSV - Práce a dodávky HSV 5 746 803,26

    1 - Zemní práce 1 590 173,01

    2 - Zakládání 181 769,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 357,58

    4 - Vodorovné konstrukce 623,75

    5 - Komunikace pozemní 2 127 089,23

    8 - Trubní vedení 86 904,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 197 195,22

    997 - Přesun sutě 536 889,46

    998 - Přesun hmot 25 801,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 59 340,96

SO111 - SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 5 746 803,26

D 1 Zemní práce 1 590 173,01

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 27,343 64,68 1 768,55 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 27,343 129,63 3 544,47 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107213
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 1 359,840 29,64 40 305,66 CS ÚRS 2019 01

4 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 1 359,840 175,34 238 434,35 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 1 359,840 78,67 106 978,61 CS ÚRS 2019 01

6 K 113154121
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm m2 21,720 446,88 9 706,23 CS ÚRS 2019 01

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 63,970 106,19 6 792,97 CS ÚRS 2019 01

8 K 119001213
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 % m3 824,020 235,20 193 809,50 CS ÚRS 2019 01

9 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 824,020 71,74 59 115,19 CS ÚRS 2019 01

10 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 247,206 18,23 4 506,57 CS ÚRS 2019 01

11 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 64,317 546,84 35 171,11 CS ÚRS 2019 01

12 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 19,295 129,36 2 496,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 8,840 349,27 3 087,55 CS ÚRS 2019 01

14 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 2,652 19,40 51,45 CS ÚRS 2019 01

15 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 17,680 164,64 2 910,84 CS ÚRS 2019 01

16 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 17,680 94,08 1 663,33 CS ÚRS 2019 01

17 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 897,177 188,16 168 812,82 CS ÚRS 2019 01

18 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 0,922 152,88 140,96 CS ÚRS 2019 01

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,229 477,24 586,53 CS ÚRS 2019 01

20 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,269 300,84 80,93 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 824,020 50,92 41 959,10 CS ÚRS 2019 01

22 M 1036410.R01 zemina pro úpravy podkladních vrstev (nesoudržná nenamrzavá hutnitelná zemina) - tříděná t 1 486,532 185,51 275 766,55

23 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně m3 824,020 92,79 76 460,82 CS ÚRS 2019 01

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 897,177 14,11 12 659,17 CS ÚRS 2019 01

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 1 570,060 176,40 276 958,58 CS ÚRS 2019 01

26 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 0,154 258,72 39,84 CS ÚRS 2019 01

27 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,536 83,50 295,26 CS ÚRS 2019 01

28 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 7,072 338,69 2 395,22 CS ÚRS 2019 01

29 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 4,142 341,04 1 412,59 CS ÚRS 2019 01

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 8,284 244,61 2 026,35 CS ÚRS 2019 01

31 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,840 23,52 90,32 CS ÚRS 2019 01

32 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm m2 3,840 70,56 270,95 CS ÚRS 2019 01

33 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,840 52,92 203,21 CS ÚRS 2019 01

34 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,134 217,56 29,15 CS ÚRS 2019 01

35 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200 14,11 19 432,29 CS ÚRS 2019 01

36 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 15,360 5,29 81,25 CS ÚRS 2019 01

37 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 23,040 1,76 40,55 CS ÚRS 2019 01

38 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 3,840 2,94 11,29 CS ÚRS 2019 01

39 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,840 7,06 27,11 CS ÚRS 2019 01

40 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,058 352,80 20,46 CS ÚRS 2019 01

41 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,058 411,60 23,87 CS ÚRS 2019 01

42 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 0,232 23,52 5,46 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 181 769,03

43 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 52,236 989,02 51 662,45 CS ÚRS 2019 01

44 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 482,376 28,22 13 612,65 CS ÚRS 2019 01

45 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 492,024 41,40 20 369,79 CS ÚRS 2019 01

46 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 8,040 1 232,45 9 908,90 CS ÚRS 2019 01

47 K 21275521.R01 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm m 200,990 304,05 61 111,01

48 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 200,990 28,22 5 671,94 CS ÚRS 2019 01

49 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 1 377,200 14,11 19 432,29 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 357,58
50 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 8,840 40,45 357,58 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 623,75
51 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,884 705,60 623,75 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 2 127 089,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 109,480 148,53 16 261,06 CS ÚRS 2019 01

53 K 564851115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm m2 149,700 183,93 27 534,32 CS ÚRS 2019 01

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 242,830 184,51 44 804,56 CS ÚRS 2019 01

55 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 875,190 224,38 196 375,13 CS ÚRS 2019 01

56 K 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 781,090 297,53 232 397,71 CS ÚRS 2019 01

57 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 160 mm m2 242,830 369,26 89 667,41 CS ÚRS 2019 01

58 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 170 mm m2 781,090 381,02 297 610,91 CS ÚRS 2019 01

59 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 781,090 37,63 29 392,42 CS ÚRS 2019 01

60 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 562,180 14,11 22 042,36 CS ÚRS 2019 01

61 K 576125111
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm m2 791,950 241,08 190 923,31 CS ÚRS 2019 01

62 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 781,090 383,38 299 454,28 CS ÚRS 2019 01

63 K 581131316 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm m2 129,050 1 160,71 149 789,63 CS ÚRS 2019 01

64 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty m2 129,050 605,64 78 157,84 CS ÚRS 2019 01

65 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 130,341 958,44 124 924,03 CS ÚRS 2019 01

66 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 242,830 464,52 112 799,39 CS ÚRS 2019 01

67 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 247,687 517,44 128 163,16 CS ÚRS 2019 01

68 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 93,240 558,60 52 083,86 CS ÚRS 2019 01

69 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 94,595 366,91 34 707,85 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 86 904,36

70 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 m 8,840 700,90 6 195,96 CS ÚRS 2019 01

71 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
kolen DN 200

kus 5,000 324,58 1 622,90 CS ÚRS 2019 01

72 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 5,150 278,71 1 435,36 CS ÚRS 2019 01

73 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 kus 3,000 405,72 1 217,16 CS ÚRS 2019 01

74 M 28612223 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x200/45° SN 12/16 kus 3,090 423,36 1 308,18 CS ÚRS 2019 01

75 K 890211811 Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 1,489 3 045,84 4 535,26 CS ÚRS 2019 01

76 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 8,840 24,81 219,32 CS ÚRS 2019 01

77 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 4,000 1 858,08 7 432,32 CS ÚRS 2019 01

78 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 4,040 522,14 2 109,45 CS ÚRS 2019 01

79 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,040 292,82 1 182,99 CS ÚRS 2019 01

80 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 4,040 656,21 2 651,09 CS ÚRS 2019 01

81 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 8,080 453,94 3 667,84 CS ÚRS 2019 01

82 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 4,040 488,04 1 971,68 CS ÚRS 2019 01

83 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 5,000 219,91 1 099,55 CS ÚRS 2019 01

84 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 352,40 5 409,60 CS ÚRS 2019 01

85 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 4,000 607,99 2 431,96 CS ÚRS 2019 01

86 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 4,000 7 408,80 29 635,20 CS ÚRS 2019 01

87 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 1 928,64 7 714,56 CS ÚRS 2019 01
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88 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 4,000 1 093,68 4 374,72 CS ÚRS 2019 01

89 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 8,840 59,15 522,89 CS ÚRS 2019 01

90 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 8,840 18,82 166,37 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 197 195,22
91 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 16,000 235,20 3 763,20 CS ÚRS 2019 01

92 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 28,000 105,84 2 963,52 CS ÚRS 2019 01

93 M 40445517 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm kus 4,000 840,84 3 363,36 CS ÚRS 2019 01

94 M 40445510 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám trojúhelník 900mm kus 1,000 658,56 658,56 CS ÚRS 2019 01

95 M 40445512 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm kus 1,000 540,96 540,96 CS ÚRS 2019 01

96 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 5,000 758,52 3 792,60 CS ÚRS 2019 01

97 M 40445530 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 700x330mm kus 3,000 558,60 1 675,80 CS ÚRS 2019 01

98 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 11,000 2 287,32 25 160,52 CS ÚRS 2019 01

99 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 11,000 782,04 8 602,44 CS ÚRS 2019 01

100 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 50,100 61,15 3 063,62 CS ÚRS 2019 01

101 K 915211115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 49,300 76,44 3 768,49 CS ÚRS 2019 01

102 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 10,300 61,15 629,85 CS ÚRS 2019 01

103 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 53,800 693,84 37 328,59 CS ÚRS 2019 01

104 K 915231115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní m2 4,000 867,89 3 471,56 CS ÚRS 2019 01

105 K 915491211
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 
20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 
mm šířka proužku 250 mm

m 74,708 329,28 24 599,85 CS ÚRS 2019 01

106 M 583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 10,527 5 491,92 57 813,44

107 M 583810.R02
dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 
255x255x60 mm

m2 6,201 4 068,96 25 231,62

108 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 109,700 3,53 387,24 CS ÚRS 2019 01

109 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 57,800 5,88 339,86 CS ÚRS 2019 01

110 K 916111121
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého m 69,570 370,44 25 771,51 CS ÚRS 2019 01

111 M 58381007.R01 kostka dlažební žula drobná 8/10 barevná m2 7,096 740,88 5 257,28

112 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 461,230 311,64 143 737,72 CS ÚRS 2019 01

113 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 93,132 446,88 41 618,83 CS ÚRS 2019 01

114 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 200x250mm m 333,542 1 176,00 392 245,39 CS ÚRS 2019 01

115 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 300x200mm m 39,168 1 305,36 51 128,34 CS ÚRS 2019 01

116 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 

m3 13,191 3 822,00 50 416,00 CS ÚRS 2019 01

117 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 29,610 47,04 1 392,85 CS ÚRS 2019 01

118 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 29,610 41,16 1 218,75 CS ÚRS 2019 01

119 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 
mm

m 461,230 76,44 35 256,42 CS ÚRS 2019 01

120 K 919716111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 2,732 25 289,88 69 091,95 CS ÚRS 2019 01

121 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m m2 392,530 123,83 48 606,99 CS ÚRS 2019 01

122 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 984,670 75,73 74 569,06 CS ÚRS 2019 01
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123 K 919731114
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z 
betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm m 29,610 197,57 5 850,05 CS ÚRS 2019 01

124 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm m 29,610 31,75 940,12 CS ÚRS 2019 01

125 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm m 29,610 44,10 1 305,80 CS ÚRS 2019 01

126 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 29,610 68,21 2 019,70 CS ÚRS 2019 01

127 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 29,610 115,25 3 412,55 CS ÚRS 2019 01

128 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 29,610 337,51 9 993,67 CS ÚRS 2019 01

129 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 kus 12,000 1 517,04 18 204,48 CS ÚRS 2019 01

130 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 9,000 705,60 6 350,40 CS ÚRS 2019 01

131 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 9,000 176,40 1 587,60 CS ÚRS 2019 01

132 K 979071031
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek mozaikových, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou

m2 0,500 129,36 64,68 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 536 889,46
133 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 0,160 529,20 84,67 CS ÚRS 2019 01

134 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 689,795 31,75 21 900,99 CS ÚRS 2019 01

135 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 13 106,105 1,29 16 906,88 CS ÚRS 2019 01

136 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 484,672 35,52 52 735,55 CS ÚRS 2019 01

137 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 28 208,768 1,76 49 647,43 CS ÚRS 2019 01

138 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 1,024 470,40 481,69 CS ÚRS 2019 01

139 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 9,216 4,35 40,09 CS ÚRS 2019 01

140 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 2 174,467 5,29 11 502,93 CS ÚRS 2019 01

141 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 1,024 12,94 13,25 CS ÚRS 2019 01

142 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 872,744 176,40 153 952,04 CS ÚRS 2019 01

143 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 613,600 176,40 108 239,04 CS ÚRS 2019 01

144 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 688,123 176,40 121 384,90 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 25 801,62

145 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 450,526 57,27 25 801,62 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 59 340,96
146 K HZS1412

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič 
odborný

hod 5,000 352,80 1 764,00 CS ÚRS 2019 01

147 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 96,000 599,76 57 576,96 CS ÚRS 2019 01
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Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 161 995,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 161 995,83 21,00% 1 294 019,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 456 014,95

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO112 - SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 161 995,83

HSV - Práce a dodávky HSV 6 138 005,43

    1 - Zemní práce 2 089 478,19

    2 - Zakládání 107 911,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 013,04

    4 - Vodorovné konstrukce 13 723,83

    5 - Komunikace pozemní 2 269 443,20

    8 - Trubní vedení 244 094,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 569 002,74

    997 - Přesun sutě 808 867,02

    998 - Přesun hmot 31 471,18

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 990,40

SO112 - SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 6 138 005,43

D 1 Zemní práce 2 089 478,19

1 K 113107213
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 1 582,540 29,64 46 906,49 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 1 582,540 175,34 277 482,56 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 1 582,540 78,67 124 498,42 CS ÚRS 2019 01

4 K 119001213
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 % m3 750,952 235,20 176 623,91 CS ÚRS 2019 01

5 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 750,952 56,21 42 211,01 CS ÚRS 2019 01

6 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 225,286 18,23 4 106,96 CS ÚRS 2019 01

7 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 33,883 546,84 18 528,58 CS ÚRS 2019 01

8 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 10,165 129,36 1 314,94 CS ÚRS 2019 01

9 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 198,420 223,44 44 334,96 CS ÚRS 2019 01

10 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 59,526 19,40 1 154,80 CS ÚRS 2019 01

11 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 396,840 164,64 65 335,74 CS ÚRS 2019 01

12 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 396,840 94,08 37 334,71 CS ÚRS 2019 01

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 99,210 73,03 7 245,31 CS ÚRS 2019 01

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 983,255 188,16 185 009,26 CS ÚRS 2019 01

15 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 47,890 152,88 7 321,42 CS ÚRS 2019 01

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 76,624 477,24 36 568,04 CS ÚRS 2019 01

17 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 887,071 50,92 45 169,66 CS ÚRS 2019 01

18 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 238,208 300,84 71 662,49 CS ÚRS 2019 01

19 M 1036410.R01 zemina pro úpravy podkladních vrstev (nesoudržná nenamrzavá hutnitelná zemina) - tříděná t 1 354,717 185,81 251 719,97

20 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně m3 750,952 92,79 69 680,84 CS ÚRS 2019 01

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 983,255 14,11 13 873,73 CS ÚRS 2019 01
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22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 1 720,696 176,40 303 530,77 CS ÚRS 2019 01

23 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 136,119 258,72 35 216,71 CS ÚRS 2019 01

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 132,277 83,50 11 045,13 CS ÚRS 2019 01

25 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 264,554 338,69 89 601,79 CS ÚRS 2019 01

26 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 46,488 341,04 15 854,27 CS ÚRS 2019 01

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 92,976 244,61 22 742,86 CS ÚRS 2019 01

28 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 239,450 23,52 5 631,86 CS ÚRS 2019 01

29 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm m2 239,450 70,56 16 895,59 CS ÚRS 2019 01

30 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 239,450 52,92 12 671,69 CS ÚRS 2019 01

31 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 8,381 217,56 1 823,37 CS ÚRS 2019 01

32 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 310,620 14,11 32 602,85 CS ÚRS 2019 01

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 957,800 5,29 5 066,76 CS ÚRS 2019 01

34 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 436,700 1,76 2 528,59 CS ÚRS 2019 01

35 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 239,450 2,94 703,98 CS ÚRS 2019 01

36 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 239,450 2,94 703,98 CS ÚRS 2019 01

37 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 239,450 7,06 1 690,52 CS ÚRS 2019 01

38 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,592 352,80 1 267,26 CS ÚRS 2019 01

39 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,592 411,60 1 478,47 CS ÚRS 2019 01

40 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 14,368 23,52 337,94 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 107 911,75

41 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 26,609 989,02 26 316,83 CS ÚRS 2019 01

42 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 242,020 28,22 6 829,80 CS ÚRS 2019 01

43 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 246,860 41,40 10 220,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 4,840 1 232,45 5 965,06 CS ÚRS 2019 01

45 K 21275521.R01 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm m 121,010 186,45 22 562,31

46 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 121,010 28,22 3 414,90 CS ÚRS 2019 01

47 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 2 310,620 14,11 32 602,85 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 013,04
48 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 99,210 40,45 4 013,04 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 13 723,83
49 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 9,921 705,60 7 000,26 CS ÚRS 2019 01

50 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,000 117,60 470,40 CS ÚRS 2019 01

51 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 4,040 405,72 1 639,11 CS ÚRS 2019 01

52 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20 m3 0,648 3 386,88 2 194,70 CS ÚRS 2019 01

53 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 1,440 278,71 401,34 CS ÚRS 2019 01
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54 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,066 30 576,00 2 018,02 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 2 269 443,20
55 K 564851115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm m2 146,920 183,93 27 023,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 155,310 224,38 259 228,46 CS ÚRS 2019 01

57 K 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 1 155,310 297,53 343 739,38 CS ÚRS 2019 01

58 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 170 mm m2 1 155,310 381,02 440 196,22 CS ÚRS 2019 01

59 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 1 155,310 37,63 43 474,32 CS ÚRS 2019 01

60 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 2 310,620 14,11 32 602,85 CS ÚRS 2019 01

61 K 576125111
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm m2 1 155,310 241,08 278 522,13 CS ÚRS 2019 01

62 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 1 155,310 383,38 442 922,75 CS ÚRS 2019 01

63 K 581131316 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm m2 146,920 1 160,71 170 531,51 CS ÚRS 2019 01

64 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty m2 146,920 605,64 88 980,63 CS ÚRS 2019 01

65 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 148,389 958,44 142 221,95 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 244 094,48

66 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 m 99,210 700,90 69 536,29 CS ÚRS 2019 01

67 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
kolen DN 200

kus 6,000 324,58 1 947,48 CS ÚRS 2019 01

68 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 6,180 278,71 1 722,43 CS ÚRS 2019 01

69 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 kus 6,000 405,72 2 434,32 CS ÚRS 2019 01

70 M 28612223 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x200/45° SN 12/16 kus 6,180 423,36 2 616,36 CS ÚRS 2019 01

71 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 99,210 24,81 2 461,40 CS ÚRS 2019 01

72 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 838,49 3 353,96 CS ÚRS 2019 01

73 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 874,94 1 749,88 CS ÚRS 2019 01

74 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 1 034,88 2 069,76 CS ÚRS 2019 01

75 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 4,040 1 077,22 4 351,97 CS ÚRS 2019 01

76 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm kus 2,020 1 834,56 3 705,81 CS ÚRS 2019 01

77 M 59224023 dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice  100 x 63,5 x 15 cm kus 2,020 6 279,84 12 685,28 CS ÚRS 2019 01

78 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 6,000 1 858,00 11 148,00 CS ÚRS 2019 01

79 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 6,060 522,14 3 164,17 CS ÚRS 2019 01

80 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 12,120 453,94 5 501,75 CS ÚRS 2019 01

81 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 6,060 656,21 3 976,63 CS ÚRS 2019 01

82 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 6,060 292,82 1 774,49 CS ÚRS 2019 01

83 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 211,28 2 422,56 CS ÚRS 2019 01

84 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 2,000 5 727,12 11 454,24 CS ÚRS 2019 01

85 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 1 352,40 8 114,40 CS ÚRS 2019 01

86 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 10,000 607,99 6 079,90 CS ÚRS 2019 01

87 M 55242330 mříž D 400 -  konkávní 600x600 4-stranný rám kus 10,000 7 408,80 74 088,00 CS ÚRS 2019 01

88 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 99,210 59,15 5 868,27 CS ÚRS 2019 01
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89 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 99,210 18,82 1 867,13 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 569 002,74
90 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 13,000 235,20 3 057,60 CS ÚRS 2019 01

91 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 22,000 105,84 2 328,48 CS ÚRS 2019 01

92 M 40445478 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm kus 6,000 840,84 5 045,04 CS ÚRS 2019 01

93 M 40445475 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis trojúhelník 900mm kus 3,000 658,56 1 975,68 CS ÚRS 2019 01

94 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 1,000 758,52 758,52 CS ÚRS 2019 01

95 M 40445531 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x300mm kus 1,000 646,52 646,52 CS ÚRS 2019 01

96 K 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 kus 2,000 36 220,80 72 441,60 CS ÚRS 2019 01

97 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 16,000 105,84 1 693,44 CS ÚRS 2019 01

98 M 4044552.R01 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 3000x2000mm kus 2,000 16 228,80 32 457,60

99 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 17,000 2 287,32 38 884,44 CS ÚRS 2019 01

100 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 17,000 782,04 13 294,68 CS ÚRS 2019 01

101 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 97,780 61,15 5 979,25 CS ÚRS 2019 01

102 K 915211115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 30,000 76,44 2 293,20 CS ÚRS 2019 01

103 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 14,030 61,15 857,93 CS ÚRS 2019 01

104 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 46,530 122,30 5 690,62 CS ÚRS 2019 01

105 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 52,230 122,30 6 387,73 CS ÚRS 2019 01

106 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 66,890 693,84 46 410,96 CS ÚRS 2019 01

107 K 915231115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní m2 3,000 866,71 2 600,13 CS ÚRS 2019 01

108 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30-XF2, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 160,140 370,44 59 322,26
CS ÚRS 2019 01 
kalkulovaná cena

109 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 49,003 517,44 25 356,11 CS ÚRS 2019 01

110 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 

m3 6,406 3 822,00 24 483,73 CS ÚRS 2019 01

111 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 7,000 47,04 329,28 CS ÚRS 2019 01

112 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 7,000 41,16 288,12 CS ÚRS 2019 01

113 K 919716111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 3,017 25 289,88 76 299,57 CS ÚRS 2019 01

114 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m m2 146,920 123,83 18 193,10 CS ÚRS 2019 01

115 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 1 155,310 75,73 87 491,63 CS ÚRS 2019 01

116 K 919731114
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z 
betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm m 7,000 197,57 1 382,99 CS ÚRS 2019 01

117 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm m 7,000 31,75 222,25 CS ÚRS 2019 01

118 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm m 7,000 44,10 308,70 CS ÚRS 2019 01

119 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 7,000 68,21 477,47 CS ÚRS 2019 01

120 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 7,000 115,25 806,75 CS ÚRS 2019 01

121 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 7,000 337,51 2 362,57 CS ÚRS 2019 01

122 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 kus 6,000 1 517,04 9 102,24 CS ÚRS 2019 01

123 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 12,000 705,60 8 467,20 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 15,000 176,40 2 646,00 CS ÚRS 2019 01

125 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 1,440 6 013,44 8 659,35 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 808 867,02

126 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 791,270 31,75 25 122,82 CS ÚRS 2019 01

127 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 15 034,130 1,29 19 394,03 CS ÚRS 2019 01

128 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 989,233 35,52 35 137,56 CS ÚRS 2019 01

129 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 18 795,427 1,76 33 079,95 CS ÚRS 2019 01

130 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 713,187 470,40 335 483,16 CS ÚRS 2019 01

131 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 6 418,683 4,35 27 921,27 CS ÚRS 2019 01

132 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 780,503 5,29 9 418,86 CS ÚRS 2019 01

133 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 713,187 12,94 9 228,64 CS ÚRS 2019 01

134 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 989,233 176,40 174 500,70 CS ÚRS 2019 01

135 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 791,270 176,40 139 580,03 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 31 471,18

136 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 549,523 57,27 31 471,18 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 990,40
137 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 40,000 599,76 23 990,40 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 072,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 072,14 21,00% 34 035,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 107,29

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.1 - SO 901.1 - 1. etapa DIO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 162 072,14

HSV - Práce a dodávky HSV 162 072,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 072,14

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.1 - SO 901.1 - 1. etapa DIO

Strana 22 z 42



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 162 072,14

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 072,14
1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 10,000 211,68 2 116,80 CS ÚRS 2019 01

2 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1115 kus 1 060,000 14,11 14 956,60 CS ÚRS 2019 01

3 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 18,000 211,68 3 810,24 CS ÚRS 2019 01

4 K 913121112 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených kus 4,000 211,68 846,72 CS ÚRS 2019 01

5 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111 kus 1 908,000 14,11 26 921,88 CS ÚRS 2019 01

6 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1112 kus 424,000 17,64 7 479,36 CS ÚRS 2019 01

7 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 4,000 211,68 846,72 CS ÚRS 2019 01

8 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 21-1113 kus 424,000 14,11 5 982,64 CS ÚRS 2019 01

9 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 21,000 211,68 4 445,28 CS ÚRS 2019 01

10 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111 kus 2 226,000 14,11 31 408,86 CS ÚRS 2019 01

11 K 913331115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru kus 11,000 764,40 8 408,40 CS ÚRS 2019 01

12 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115 kus 1 166,000 47,04 54 848,64 CS ÚRS 2019 01

SO901.1 - SO 901.1 - 1. etapa DIO

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 684,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 684,42 21,00% 27 023,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 708,15

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.2 - SO 901.2 - 2. etapa DIO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 128 684,42

HSV - Práce a dodávky HSV 128 684,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 684,42

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.2 - SO 901.2 - 2. etapa DIO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 128 684,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 684,42
1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 9,000 211,68 1 905,12 CS ÚRS 2019 01

2 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1115 kus 954,000 14,11 13 460,94 CS ÚRS 2019 01

3 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 22,000 211,68 4 656,96 CS ÚRS 2019 01

4 K 913121112 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených kus 1,000 211,68 211,68 CS ÚRS 2019 01

5 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111 kus 2 332,000 14,11 32 904,52 CS ÚRS 2019 01

6 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1112 kus 106,000 17,64 1 869,84 CS ÚRS 2019 01

7 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 5,000 211,68 1 058,40 CS ÚRS 2019 01

8 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 21-1113 kus 530,000 14,11 7 478,30 CS ÚRS 2019 01

9 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 11,000 211,68 2 328,48 CS ÚRS 2019 01

10 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111 kus 1 166,000 14,11 16 452,26 CS ÚRS 2019 01

11 K 913331115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru kus 8,000 764,40 6 115,20 CS ÚRS 2019 01

12 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115 kus 848,000 47,04 39 889,92 CS ÚRS 2019 01

13 K 913921131 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky kus 3,000 88,20 264,60 CS ÚRS 2019 01

14 K 913921132 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky kus 3,000 29,40 88,20 CS ÚRS 2019 01

SO901.2 - SO 901.2 - 2. etapa DIO

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 472 281,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 472 281,60 21,00% 99 179,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 571 460,74

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 472 281,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 472 281,60

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 128 772,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 82 320,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 111 720,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 880,00

    VRN9 - Ostatní náklady 143 589,60

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 472 281,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 472 281,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 128 772,00

1 K 011114000
Inženýrsko-geologický průzkum při provádění zemních prací s ohledem na únosnost aktivní zóny pro dotčené 
stavební objekty SO 111, 112 a 113 - prohlídka za účasti oprávněného geologa, posouzení stavu a 
vypracování návrhu případného řešení.

Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 011314000 Archeologický dohled při provádění zemních prací (bez archeologického průzkumu) SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 2 352,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrického plánu po jednotlivých SO v rozsahu potřebném 
pro úspěšné provedení vkladu do katastru nemovitostí (1x elektronicky v obvyklách formátech jako je dwg., 
pdf. apod.) a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 23 520,00 23 520,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a výrobní dokumentace stavebních detailů či samostatných 
výrobků v textové i výkresové podobě Kč 1,000 72 912,00 72 912,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn oproti schválené projektové 
dokumentaci (výkresová i textová část PD) - 1x v elektronické podobě v obvyklých formátech např. dwg., pdf. 
apod. a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 23 520,00 23 520,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 013294000 Ostatní dokumentace - PDPS+DZS Kč 1,000 588,00 588,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 82 320,00

7 K 032103000

Náklady na stavební buňky zařízení staveniště (ZS) a to po celou dobu provádění prací všech stavebních 
objektů (kancelářská buňka, šatní buňka, skladovací buňka, chemická toaleta apod.) v rozsahu potřeb 
zhotovitele. Součástí jsou i náklady likvidaci areálu ZS po ukončení stavby a uvedení dotčených pozemků do 
pokud možno původního stavu.

Kč 1,000 42 924,00 42 924,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 032603000
Mycí centrum pro zajištění očištění vyjíždějících nákladních automobilů ze staveniště včetně skrápění 
prašných materiálů na korbě automobilu po celou dobu výstavby v rozsahu podmínek vydaných dotčenými 
orgány státní správy.

Kč 1,000 9 996,00 9 996,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště po celou dobu provádění stavby (potřebné energie a média 
ZS, náklady na zajištění požadované bezpečnosti a hygieny v areálu ZS) apod. Kč 1,000 21 756,00 21 756,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 034103000
Oplocení staveniště mobilním drátoocelovým neprůhledným rámovým oplocením na podstavcích vždy v 
rozsahu jednotlivé etapy stavby včetně potřebných vjezdových bran. Kč 1,000 1 764,00 1 764,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 034503000
Informační tabule na staveništi pro jednotlivé etapy provádění prací s uvedeným základních nezbytných údajů 
a stavbě, objednateli, zhotoviteli, projektantovi a TDS Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 111 720,00
12 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 042603000
Plán zkoušek - kontrolní zkušební plány (KZP) a technologické postupy (TP) pro jednotlivé stavební objekty 
(etapy stavby).

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - vzorkování použitých stěžejních materiálů v rozsahu a formátech dle 
požadavku objednatele (např.: dlažby, obruby, mobiliář apod.) Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 043154000 Zkoušky hutnicí násypu vyměněné aktivní zóny pro dotčené stavební objekty SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 58 800,00 58 800,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 045303000
Koordinační činnost zhotovitele v rámci realizace SO 111, 112 a 113 včetně koordinace s ostatními 
investičními akcemi v dotčené lokalitě Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 5 880,00

17 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy (včetně zajištění vydání kladného stanoviska 
dotčených orgánů státní správy) Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 143 589,60
18 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - oprava objízdných tras po provedení stavby Kč 1,000 91 728,00 91 728,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 091003001 Ostatní náklady bez rozlišení - billboard dle podmínek IROP/ITI Kč 2,000 21 168,00 42 336,00

20 K 091003002 Ostatní náklady bez rozlišení - omluvná tabule Kč 2,000 3 292,80 6 585,60

21 K 091003003 Ostatní náklady bez rozlišení - pamětní deska Kč 1,000 2 940,00 2 940,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 25. 9. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 SO111 SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní
DREN Drenáž DN 150 (PE-HD) m 200,990

36,860+38,270+22,440+44,720+2,370+31,550+14,130+10,650 200,990

Součet 200,990

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 64,317

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 52,236

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 482,376

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 8,040

21275521.R01 Trativody z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm bez lože m 200,990

OBR_P_130x200 Obrubník (krajník) parkový kamenný 130x200 mm m 92,210

8,080+29,620+28,590+23,510+1,850+0,560 92,210

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 461,230

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 13,191

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 461,230

OBR_S_200x250 Obrubník kamenný silniční 200x250 mm m 330,240

40,150+93,670+3,300+3,050+28,530+62,180+60,110+5,000+11,130+8,580+5,000+9,540 330,240

Součet 330,240

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 461,230

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 13,191

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 461,230

OBR_S_200x300 Obrubník kamenný silniční 200x300 mm m 38,780

38,780 38,780

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 461,230

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 13,191

R19-067_I
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)
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Kód Popis MJ Výměra

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 461,230

P_Z Zeleň - plochy trávníku m2 3,840

3,840 3,840

Použití figury:

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,922

171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 0,154

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3,840

181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,840

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,840

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 15,360

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 23,040

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,840

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 3,840

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,058

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,269

P1 SKLADBA 1 - asfaltová vozovka m2 770,230

770,230 770,230

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 875,190

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 781,090

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 781,090

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 781,090

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 562,180

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 791,950

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 781,090

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

P1a SKLADBA 1 - asfaltová vozovka (napojení přes odskoky) m2 10,860

10,860 10,860

Použití figury:

113154121 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 21,720
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Kód Popis MJ Výměra

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 875,190

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 781,090

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 781,090

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 781,090

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 562,180

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 791,950

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 781,090

919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 29,610

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

919731114 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm m 29,610

919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 29,610

919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 29,610

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 29,610

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 29,610

919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 29,610

P2 SKLADBA 2 - zpevněné dopravní stíny (kamenná dlažba) m2 42,870

84,170-41,300 42,870

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 149,700

581131316 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm m2 129,050

591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 129,050

919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 2,732

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 392,530

P3 SKLADBA 3 - parkovací stání (kamenná dlažba) m2 242,830

242,830 242,830

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 242,830

567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm m2 242,830

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 242,830

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 392,530

P4 SKLADBA 4 - autobusová zastávka (kamenná dlažba) m2 86,180

86,180 86,180

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 149,700

581131316 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm m2 129,050

591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 129,050

919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 2,732

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 392,530

P5 SKLADBA 5 - chodníková plocha (kamenná dlažba) m2 92,740

50,750+36,570+5,420 92,740

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,480

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 93,240

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 94,595

P5a SKLADBA 5 - chodníková plocha (napojení na stáv. stav - předláždění) m2 0,500

0,250+0,250 0,500

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200
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564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,480

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 93,240

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

979071031 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech ing sítí m2 0,500

P5b SKLADBA 5 - chodníková plocha (hmatná dlažba - reliéfní umělý kámen) m2 10,220

10,220 10,220

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,480

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 74,708

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 10,527

P5c SKLADBA 5 - chodníková plocha (hmatná dlažba - hladké kamenné desky) m2 6,020

6,020 6,020

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,480

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 74,708

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

583810.R02 dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 255x255x60 mm m2 6,201

PŘÍP_UV Napojení uličních vpustí PVC DN 200 m 8,840

1,930+1,960+4,950 8,840

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,840

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 17,680

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,536

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 4,142

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 8,840

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,884

871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 8,840

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 8,840

899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 8,840
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899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 8,840

UV Uliční vpusť kus 4,000

4,000 4,000

Použití figury:

895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 4,000

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000

919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 12,000

 SO112 SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova
DREN Drenáž DN 150 (PE-HD) m 121,010

121,010 121,010

Součet 121,010

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 33,883

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 26,609

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 242,020

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 4,840

21275521.R01 Trativody z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm bez lože m 121,010

P_Z Plocha zeleně (trávník) m2 239,450

239,450 239,450

Použití figury:

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 239,450

181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 239,450

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 239,450

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 957,800

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 436,700

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 239,450

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 239,450

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,592

P1 SKLADBA 1 - asfaltová vozovka m2 1 155,310

1155,310 1 155,310

Použití figury:

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 155,310

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 1 155,310

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 1 155,310
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Kód Popis MJ Výměra

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 1 155,310

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 2 310,620

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 155,310

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 155,310

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 155,310

P2 SKLADBA 2 - zpevněné dopravní stíny (kamenná dlažba) m2 146,920

146,920 146,920

Použití figury:

564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 146,920

581131316 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm m2 146,920

591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 146,920

919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 3,017

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 146,920

PŘÍP_UV Přípojky UV a liniového odvodnění z PVC DN 200 m 99,210

99,210 99,210

Součet 99,210

Použití figury:

132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 198,420

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 396,840

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 132,277

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 46,488

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 99,210

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,921

871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 99,210

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 99,210

899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 99,210

RŠ_UV Revizní šachta k UV kus 2,000

2,000 2,000

Použití figury:

452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 4,000

894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000

894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000

894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000

899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000

Strana 37 z 42



Kód Popis MJ Výměra

UV Uliční vpusť nová č. 3-13 kus 6,000

6,000 6,000

Použití figury:

895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 6,000

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000

919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 6,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 26 76 CC-CZ: 21121
Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 5 869 108,85CZK

R19-067_II_R01
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

4 850 503,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 850 503,1821,00% 1 018 605,67

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R19-067_II_R01

Stavba:

Místo: Benešov Datum:

Zadavatel: Město Benešov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA

Soupis

VON

57 234,6347 301,35

SO 113 - Chodníky a vjezdy

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

23. 3. 2020

DOPAS s.r.o.

SO901.3 SO 901.3 - 3. etapa DIO

361 431,84298 704,00VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

SO113 895 048,70 1 083 008,93
57 234,63SO901 SO 901 - Dopravně inženýrská opatření 47 301,35

SO112 3 609 449,13SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova 4 367 433,45

4 850 503,18 5 869 108,85

STAPO UL s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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BENEŠOV
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ

DOPAS s.r.o. 3 z 37

Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické
zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky
měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné
zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné
náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických
standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání
víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž
materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a 
prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých
kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných
v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.
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8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní
práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné
práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení
díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,
kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při
realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu
s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí
staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho

nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého
zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky
objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
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17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a

EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit
jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a

venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na

obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla
správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše
uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802,

čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou

prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.

21)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

22)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které
je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

23)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály
typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a

nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

24)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.
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25)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně
ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

26)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

27)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých
průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

28)    DPH bude uvedena zvlášť.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 609 449,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 609 449,13 21,00% 757 984,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 367 433,45

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

SO112 - SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 609 449,13

HSV - Práce a dodávky HSV 3 585 458,73

    1 - Zemní práce 1 080 777,53

    2 - Zakládání 113 052,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 461,53

    4 - Vodorovné konstrukce 805,09

    5 - Komunikace pozemní 1 280 938,86

    8 - Trubní vedení 85 553,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 615 983,64

    997 - Přesun sutě 393 217,16

    998 - Přesun hmot 14 669,31

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 990,40

SO112 - SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 585 458,73

D 1 Zemní práce 1 080 777,53

1 K 113106111
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně m2 9,397 466,52 4 383,89 CS ÚRS 2019 01

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 48,636 64,68 3 145,78 CS ÚRS 2019 01

3 K 113106192
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s 
ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

m2 4,284 291,65 1 249,43 CS ÚRS 2019 01

4 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 9,397 129,36 1 215,60 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107152
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 48,636 24,93 1 212,50 CS ÚRS 2019 01

6 K 113107213
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 726,220 29,64 21 525,16 CS ÚRS 2019 01

7 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 726,220 175,34 127 335,41 CS ÚRS 2019 01

8 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 726,220 78,67 57 131,73 CS ÚRS 2019 01

9 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek silničních ležatých m 49,880 156,41 7 801,73 CS ÚRS 2019 01

10 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 30,620 106,19 3 251,54 CS ÚRS 2019 01

11 K 119001213
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 % m3 572,380 235,20 134 623,78 CS ÚRS 2019 01

12 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 572,380 55,86 31 973,15 CS ÚRS 2019 01

13 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 171,714 18,23 3 130,35 CS ÚRS 2019 01

14 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 32,085 546,84 17 545,36 CS ÚRS 2019 01

15 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 9,626 129,36 1 245,22 CS ÚRS 2019 01

16 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 22,820 223,44 5 098,90 CS ÚRS 2019 01

17 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 6,846 19,40 132,81 CS ÚRS 2019 01

18 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 45,640 164,64 7 514,17 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 45,640 94,08 4 293,81 CS ÚRS 2019 01

20 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 11,410 73,85 842,63 CS ÚRS 2019 01

21 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 627,285 218,74 137 212,32 CS ÚRS 2019 01

22 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 572,600 50,92 29 156,79 CS ÚRS 2019 01

23 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,385 300,84 115,82 CS ÚRS 2019 01

24 M 1036410.R01 zemina pro úpravy podkladních vrstev (nesoudržná nenamrzavá hutnitelná zemina) - tříděná t 1 032,574 185,81 191 862,57

25 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně m3 572,380 92,79 53 111,14 CS ÚRS 2019 01

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 627,285 14,11 8 850,99 CS ÚRS 2019 01

27 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 1 097,749 164,64 180 733,40 CS ÚRS 2019 01

28 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 0,220 258,72 56,92 CS ÚRS 2019 01

29 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 14,783 83,50 1 234,38 CS ÚRS 2019 01

30 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 29,566 335,69 9 925,01 CS ÚRS 2019 01

31 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 5,347 341,04 1 823,54 CS ÚRS 2019 01

32 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 10,694 244,61 2 615,86 CS ÚRS 2019 01

33 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5,490 23,52 129,12 CS ÚRS 2019 01

34 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm m2 5,490 70,56 387,37 CS ÚRS 2019 01

35 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5,490 52,92 290,53 CS ÚRS 2019 01

36 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,192 217,56 41,77 CS ÚRS 2019 01

37 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940 14,11 28 261,48 CS ÚRS 2019 01

38 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 21,960 5,29 116,17 CS ÚRS 2019 01

39 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,940 1,76 57,97 CS ÚRS 2019 01

40 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 5,490 2,94 16,14 CS ÚRS 2019 01

41 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 5,490 2,94 16,14 CS ÚRS 2019 01

42 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5,490 7,06 38,76 CS ÚRS 2019 01

43 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,082 352,80 28,93 CS ÚRS 2019 01

44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,082 411,60 33,75 CS ÚRS 2019 01

45 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 0,328 23,52 7,71 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 113 052,47

46 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 25,198 989,02 24 921,33 CS ÚRS 2019 01

47 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 229,180 28,22 6 467,46 CS ÚRS 2019 01

48 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 233,764 41,40 9 677,83 CS ÚRS 2019 01

49 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 4,584 1 232,45 5 649,55 CS ÚRS 2019 01

50 K 21275521.R01 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm m 114,590 304,05 34 841,09

51 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 114,590 28,22 3 233,73 CS ÚRS 2019 01

52 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 2 002,940 14,11 28 261,48 CS ÚRS 2019 01

Strana 10 z 37



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 461,53
53 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 11,410 40,45 461,53 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 805,09
54 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,141 705,60 805,09 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 1 280 938,86
55 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 65,540 148,53 9 734,66 CS ÚRS 2019 01

56 K 564851115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm m2 62,500 183,93 11 495,63 CS ÚRS 2019 01

57 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 111,140 184,51 20 506,44 CS ÚRS 2019 01

58 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 648,485 224,38 145 507,06 CS ÚRS 2019 01

59 K 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 527,600 297,53 156 976,83 CS ÚRS 2019 01

60 K 567130111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 
(SC II), po zhutnění tl. 160 mm m2 111,140 332,10 36 909,59 CS ÚRS 2019 01

61 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 170 mm m2 527,600 381,02 201 026,15 CS ÚRS 2019 01

62 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 527,600 37,63 19 853,59 CS ÚRS 2019 01

63 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 055,200 14,11 14 888,87 CS ÚRS 2019 01

64 K 576125111
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm m2 534,680 241,08 128 900,65 CS ÚRS 2019 01

65 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 527,600 383,38 202 271,29 CS ÚRS 2019 01

66 K 581131316 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm m2 62,500 1 160,71 72 544,38 CS ÚRS 2019 01

67 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty m2 62,500 605,64 37 852,50 CS ÚRS 2019 01

68 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 63,125 958,44 60 501,53 CS ÚRS 2019 01

69 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 106,200 464,52 49 332,02 CS ÚRS 2019 01

70 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 108,324 517,44 56 051,17 CS ÚRS 2019 01

71 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 60,660 558,60 33 884,68 CS ÚRS 2019 01

72 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 61,873 366,91 22 701,82 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 85 553,14

73 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 m 11,410 700,90 7 997,27 CS ÚRS 2019 01

74 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
kolen DN 200

kus 4,000 324,58 1 298,32 CS ÚRS 2019 01

75 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 4,120 278,71 1 148,29 CS ÚRS 2019 01

76 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 kus 4,000 405,72 1 622,88 CS ÚRS 2019 01

77 M 28612223 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x200/45° SN 12/16 kus 4,120 423,36 1 744,24 CS ÚRS 2019 01

78 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 11,410 24,81 283,08 CS ÚRS 2019 01

79 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 4,000 1 858,08 7 432,32 CS ÚRS 2019 01

80 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 4,040 522,14 2 109,45 CS ÚRS 2019 01

81 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 8,080 453,94 3 667,84 CS ÚRS 2019 01

82 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 4,040 656,21 2 651,09 CS ÚRS 2019 01

83 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,040 292,82 1 182,99 CS ÚRS 2019 01

84 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 352,40 5 409,60 CS ÚRS 2019 01
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85 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 4,000 607,99 2 431,96 CS ÚRS 2019 01

86 M 55242330 mříž D 400 -  konkávní 600x600 4-stranný rám kus 4,000 7 408,80 29 635,20 CS ÚRS 2019 01

87 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 2 034,48 2 034,48 CS ÚRS 2019 01

88 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 1 928,64 9 643,20 CS ÚRS 2019 01

89 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 4,000 1 093,68 4 374,72 CS ÚRS 2019 01

90 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 11,410 59,15 674,90 CS ÚRS 2019 01

91 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 11,410 18,52 211,31 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 615 983,64
92 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000 235,20 1 411,20 CS ÚRS 2019 01

93 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 10,000 105,84 1 058,40 CS ÚRS 2019 01

94 M 40445478 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm kus 1,000 840,84 840,84 CS ÚRS 2019 01

95 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 3,000 758,52 2 275,56 CS ÚRS 2019 01

96 M 40445531 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x300mm kus 1,000 464,52 464,52 CS ÚRS 2019 01

97 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 5,000 2 287,32 11 436,60 CS ÚRS 2019 01

98 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 5,000 782,04 3 910,20 CS ÚRS 2019 01

99 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 32,700 61,15 1 999,61 CS ÚRS 2019 01

100 K 915211115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 30,000 76,44 2 293,20 CS ÚRS 2019 01

101 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 4,150 693,84 2 879,44 CS ÚRS 2019 01

102 K 915231115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní m2 3,000 866,71 2 600,13 CS ÚRS 2019 01

103 K 915491211
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 
20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 
mm šířka proužku 250 mm

m 43,772 329,28 14 413,24 CS ÚRS 2019 01

104 M 583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 5,026 5 491,92 27 602,39

105 M 583810.R02
dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 
255x255x60 mm

m2 5,088 4 068,96 20 702,87

106 K 916111121
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého m 16,830 370,44 6 234,51 CS ÚRS 2019 01

107 M 58381007.R01 kostka dlažební žula drobná 8/10 barevná m2 1,717 740,88 1 272,09

108 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 241,770 311,64 75 345,20 CS ÚRS 2019 01

109 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 92,607 446,88 41 384,22 CS ÚRS 2019 01

110 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 200x250mm m 122,180 1 176,00 143 683,68 CS ÚRS 2019 01

111 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 300x200mm m 29,401 1 305,36 38 378,89 CS ÚRS 2019 01

112 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 34,160 47,04 1 606,89 CS ÚRS 2019 01

113 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 34,140 41,16 1 405,20 CS ÚRS 2019 01

114 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 
mm

m 241,770 76,44 18 480,90 CS ÚRS 2019 01

115 K 919716111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 1,284 25 289,88 32 472,21 CS ÚRS 2019 01

116 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m m2 173,640 123,83 21 501,84 CS ÚRS 2019 01

117 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 714,025 75,73 54 073,11 CS ÚRS 2019 01

118 K 919731114
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z 
betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm m 34,160 197,57 6 748,99 CS ÚRS 2019 01

119 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm m 34,160 31,75 1 084,58 CS ÚRS 2019 01
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120 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm m 34,160 44,10 1 506,46 CS ÚRS 2019 01

121 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 34,160 68,21 2 330,05 CS ÚRS 2019 01

122 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 34,160 115,25 3 936,94 CS ÚRS 2019 01

123 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 34,160 337,51 11 529,34 CS ÚRS 2019 01

124 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 kus 13,000 1 517,04 19 721,52 CS ÚRS 2019 01

125 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 4,000 705,60 2 822,40 CS ÚRS 2019 01

126 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 8,000 176,40 1 411,20 CS ÚRS 2019 01

127 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 0,960 6 103,44 5 859,30 CS ÚRS 2019 01

128 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 14,000 2 093,28 29 305,92 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 393 217,16

129 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 380,520 31,75 12 081,51 CS ÚRS 2019 01

130 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 7 229,880 1,29 9 326,55 CS ÚRS 2019 01

131 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 525,574 35,52 18 668,39 CS ÚRS 2019 01

132 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 9 985,906 1,76 17 575,19 CS ÚRS 2019 01

133 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 327,159 470,40 153 895,59 CS ÚRS 2019 01

134 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 944,431 4,35 12 808,27 CS ÚRS 2019 01

135 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 906,094 5,29 4 793,24 CS ÚRS 2019 01

136 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 327,159 12,94 4 233,44 CS ÚRS 2019 01

137 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 487,372 176,40 85 972,42 CS ÚRS 2019 01

138 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101 t 35,561 176,40 6 272,96 CS ÚRS 2019 01

139 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 383,161 176,40 67 589,60 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 14 669,31

140 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 256,143 57,27 14 669,31 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 990,40
141 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 40,000 599,76 23 990,40 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 895 048,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 895 048,70 21,00% 187 960,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 083 008,93

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 895 048,70

HSV - Práce a dodávky HSV 861 744,38

    1 - Zemní práce 350 778,49

    2 - Zakládání 4 500,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 352 749,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 287,77

    997 - Přesun sutě 56 943,73

    998 - Přesun hmot 16 484,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 33 304,32

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 861 744,38

D 1 Zemní práce 350 778,49

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 141,257 64,68 9 136,50 CS ÚRS 2019 01

2 K 113106161
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 108,982 58,33 6 356,92 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107152
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 250,239 24,93 6 238,46 CS ÚRS 2019 01

4 K 113107313
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 53,650 49,63 2 662,65 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107331
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 m2 53,650 171,93 9 224,04 CS ÚRS 2019 01

6 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 53,650 97,61 5 236,78 CS ÚRS 2019 01

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 29,630 106,19 3 146,41 CS ÚRS 2019 01

8 K 119001213
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 % m3 207,321 235,20 48 761,90 CS ÚRS 2019 01

9 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1,208 39,04 47,16 CS ÚRS 2019 01

10 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 207,321 122,66 25 429,99 CS ÚRS 2019 01

11 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 62,196 21,64 1 345,92 CS ÚRS 2019 01

12 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 207,321 218,74 45 349,40 CS ÚRS 2019 01

13 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 207,321 158,64 32 889,40 CS ÚRS 2019 01

14 M 1036410.R01 zemina pro úpravy podkladních vrstev (nesoudržná nenamrzavá hutnitelná zemina) - tříděná t 374,007 185,81 69 494,24

15 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně m3 207,321 92,79 19 237,32 CS ÚRS 2019 01

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 207,321 14,11 2 925,30 CS ÚRS 2019 01

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 362,812 164,64 59 733,37 CS ÚRS 2019 01

18 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 318,955 11,17 3 562,73 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 4 500,46

19 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 318,955 14,11 4 500,46 CS ÚRS 2019 01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 352 749,07
20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 296,540 148,53 44 045,09 CS ÚRS 2019 01

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 22,415 184,51 4 135,79 CS ÚRS 2019 01

22 K 567130111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 
(SC II), po zhutnění tl. 160 mm m2 22,415 718,89 16 113,92 CS ÚRS 2019 01

23 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 16,770 464,52 7 790,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 17,105 517,44 8 850,81 CS ÚRS 2019 01

25 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 291,380 558,60 162 764,87 CS ÚRS 2019 01

26 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 297,208 366,91 109 048,59 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 287,77

27 K 915491211
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 
20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 
mm šířka proužku 250 mm

m 5,160 329,28 1 699,08 CS ÚRS 2019 01

28 M 583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 3,162 5 491,92 17 365,45

29 M 583810.R02
dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 
255x255x60 mm

m2 2,153 4 068,96 8 760,47

30 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 11,290 311,64 3 518,42 CS ÚRS 2019 01

31 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 11,403 446,88 5 095,77 CS ÚRS 2019 01

32 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 

m3 0,508 3 822,00 1 941,58 CS ÚRS 2019 01

33 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m m2 318,955 123,83 39 496,20 CS ÚRS 2019 01

34 K 96600111.R01 Odstranění informačního panelu či informační tabule kus 1,000 917,28 917,28

35 K 966001212 Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 1,000 811,44 811,44 CS ÚRS 2019 01

36 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 682,08 682,08 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 56 943,73

37 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 101,897 31,75 3 235,23 CS ÚRS 2019 01

38 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 1 936,043 1,29 2 497,50 CS ÚRS 2019 01

39 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 95,111 35,52 3 378,34 CS ÚRS 2019 01

40 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 1 807,109 1,76 3 180,51 CS ÚRS 2019 01

41 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 16,953 470,40 7 974,69 CS ÚRS 2019 01

42 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 152,577 4,35 663,71 CS ÚRS 2019 01

43 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 197,008 5,29 1 042,17 CS ÚRS 2019 01

44 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 16,953 12,94 219,37 CS ÚRS 2019 01

45 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 95,111 176,40 16 777,58 CS ÚRS 2019 01

46 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 101,897 176,40 17 974,63 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 16 484,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 102,844 160,29 16 484,86 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 33 304,32
48 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 24,000 294,00 7 056,00 CS ÚRS 2019 01

49 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 24,000 294,00 7 056,00 CS ÚRS 2019 01

50 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 32,000 599,76 19 192,32 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 301,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 301,35 21,00% 9 933,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 234,63

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.3 - SO 901.3 - 3. etapa DIO

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 301,35

HSV - Práce a dodávky HSV 47 301,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 301,35

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.3 - SO 901.3 - 3. etapa DIO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 47 301,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 301,35
1 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 13,000 211,68 2 751,84 CS ÚRS 2019 01

2 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111 kus 793,000 14,11 11 189,23 CS ÚRS 2019 01

3 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 4,000 211,68 846,72 CS ÚRS 2019 01

4 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 21-1113 kus 244,000 14,11 3 442,84 CS ÚRS 2019 01

5 K 913331115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru kus 8,000 764,40 6 115,20 CS ÚRS 2019 01

6 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115 kus 488,000 47,04 22 955,52 CS ÚRS 2019 01

SO901.3 - SO 901.3 - 3. etapa DIO

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 704,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 298 704,00 21,00% 62 727,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 431,84

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 298 704,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 298 704,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 784,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 82 320,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 111 720,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 880,00

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 298 704,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 784,00

1 K 011114000
Inženýrsko-geologický průzkum při provádění zemních prací s ohledem na únosnost aktivní zóny pro dotčené 
stavební objekty SO 111, 112 a 113 - prohlídka za účasti oprávněného geologa, posouzení stavu a 
vypracování návrhu případného řešení.

Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 011314000 Archeologický dohled při provádění zemních prací (bez archeologického průzkumu) SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 2 352,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrického plánu po jednotlivých SO v rozsahu potřebném 
pro úspěšné provedení vkladu do katastru nemovitostí (1x elektronicky v obvyklách formátech jako je dwg., 
pdf. apod.) a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 23 520,00 23 520,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a výrobní dokumentace stavebních detailů či samostatných 
výrobků v textové i výkresové podobě Kč 1,000 49 392,00 49 392,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn oproti schválené projektové 
dokumentaci (výkresová i textová část PD) - 1x v elektronické podobě v obvyklých formátech např. dwg., pdf. 
apod. a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 82 320,00

6 K 032103000

Náklady na stavební buňky zařízení staveniště (ZS) a to po celou dobu provádění prací všech stavebních 
objektů (kancelářská buňka, šatní buňka, skladovací buňka, chemická toaleta apod.) v rozsahu potřeb 
zhotovitele. Součástí jsou i náklady likvidaci areálu ZS po ukončení stavby a uvedení dotčených pozemků do 
pokud možno původního stavu.

Kč 1,000 42 924,00 42 924,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 032603000
Mycí centrum pro zajištění očištění vyjíždějících nákladních automobilů ze staveniště včetně skrápění 
prašných materiálů na korbě automobilu po celou dobu výstavby v rozsahu podmínek vydaných dotčenými 
orgány státní správy.

Kč 1,000 9 996,00 9 996,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště po celou dobu provádění stavby (potřebné energie a média 
ZS, náklady na zajištění požadované bezpečnosti a hygieny v areálu ZS) apod. Kč 1,000 21 756,00 21 756,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 034103000
Oplocení staveniště mobilním drátoocelovým neprůhledným rámovým oplocením na podstavcích vždy v 
rozsahu jednotlivé etapy stavby včetně potřebných vjezdových bran. Kč 1,000 1 764,00 1 764,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 034503000
Informační tabule na staveništi pro jednotlivé etapy provádění prací s uvedeným základních nezbytných údajů 
a stavbě, objednateli, zhotoviteli, projektantovi a TDS Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 111 720,00
11 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 042603000
Plán zkoušek - kontrolní zkušební plány (KZP) a technologické postupy (TP) pro jednotlivé stavební objekty 
(etapy stavby).

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - vzorkování použitých stěžejních materiálů v rozsahu a formátech dle 
požadavku objednatele (např.: dlažby, obruby, mobiliář apod.) Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 043154000 Zkoušky hutnicí násypu vyměněné aktivní zóny pro dotčené stavební objekty SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 58 800,00 58 800,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 045303000
Koordinační činnost zhotovitele v rámci realizace SO 111, 112 a 113 včetně koordinace s ostatními 
investičními akcemi v dotčené lokalitě Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 880,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy (včetně zajištění vydání kladného stanoviska 
dotčených orgánů státní správy) Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 23. 3. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 SO112 SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova
DREN Drenáž DN 150 (PE-HD) m 114,590

28,500+31,450+3,130+24,040+26,250+1,22 114,590

Součet 114,590

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32,085

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 25,198

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 229,180

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 4,584

21275521.R01 Trativody z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm bez lože m 114,590

OBR_P_130x200 Obrubník kamenný parkový (krajník) 130x200 mm m 91,690

36,370+49,590+2,550+1,870+0,650+0,660 91,690

Součet 91,690

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 241,770

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 241,770

58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 92,607

OBR_S_200x250 Obrubník kamenná silniční 200x250 mm m 120,970

61,660+14,360+2,890+0,520+2,860+1,010+2,870+34,800 120,970

Součet 120,970

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

R19-067_II_R01
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město bez dotace)_R01
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Kód Popis MJ Výměra

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 241,770

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 241,770

58380005 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 200x250mm m 122,180

OBR_S_200x300 Obrubník kamenný silniční 200x300 mm m 29,110

29,110 29,110

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 241,770

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 241,770

58380003 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 300x200mm m 29,401

P_Z Plocha zeleně (trávník) m2 5,490

5,490 5,490

Použití figury:

171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 0,220

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5,490

181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,490

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,490

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 21,960

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 32,940

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 5,490

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,490

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,082

P1 SKLADBA 1 - asfaltová vozovka m2 520,520

520,520 520,520

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 648,485
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565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 527,600

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 527,600

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 527,600

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 055,200

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 534,680

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 527,600

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 714,025

P1a SKLADBA 1 - asfaltová vozovka (napojení přes odskoky) m2 7,080

3,980+3,100 7,080

Použití figury:

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 648,485

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 527,600

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 527,600

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 527,600

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 055,200

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 534,680

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 527,600

919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 34,160

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 714,025

919731114 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm m 34,160

919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 34,160

919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 34,160

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 34,160

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 34,160

919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 34,160

P3 SKLADBA 3 - parkovací stání (kamenná dlažba) m2 93,610

93,610 93,610

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 111,140

567130111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 160 mm m2 111,140

Strana 28 z 37



Kód Popis MJ Výměra

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 106,200

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 173,640

P3a SKLADBA 3 - vjezdy (kamenná dlažba) m2 12,590

12,590 12,590

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 111,140

567130111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 160 mm m2 111,140

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 106,200

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 173,640

P3b SKLADBA 3 - hmatná dlažba (umělý reliéfní kámen) m2 2,850

2,850 2,850

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 111,140

567130111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 160 mm m2 111,140

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 43,772

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 173,640

583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 5,026

P3c SKLADBA 3 - hmatná dlažba (hladký umělý kámen) m2 2,090

2,090 2,090

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 111,140

567130111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 160 mm m2 111,140
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915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 43,772

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 173,640

583810.R02 dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 255x255x60 mm m2 5,088

P4 SKLADBA 4 - autobusová zastávka (kamenná dlažba) m2 62,500

62,500 62,500

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 62,500

581131316 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm m2 62,500

591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 62,500

919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 1,284

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 173,640

P5 SKLADBA 5 - chodníková plocha (kamenná dlažba) m2 60,660

49,440+0,410+5,450+5,360 60,660

Součet 60,660

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 65,540

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 60,660

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 714,025

P5a SKLADBA 5 - chodníková plocha (hmatná dlažba, umělý reliéfní kámen) m2 2,030

0,210+1,820 2,030

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 65,540
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915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 43,772

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 714,025

583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 5,026

P5b SKLADBA 5 - chodníková plocha (hmatná dlažba, hladký umělý kámen) m2 2,850

2,850 2,850

Použití figury:

122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 572,380

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 572,380

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 002,940

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 002,940

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 65,540

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 43,772

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 714,025

583810.R02 dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 255x255x60 mm m2 5,088

PŘÍP_UV Přípojky UV a liniového odvodnění z PVC DN 200 m 11,410

2,120+0,780+5,780+2,730 11,410

Součet 11,410

Použití figury:

132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 22,820

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 45,640

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,783

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 5,347

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 11,410

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,141

871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 11,410

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 11,410

899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 11,410

UV Uliční vpusť nová kus 4,000

4,000 4,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,783

877350410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200 kus 4,000

877355121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 4,000

895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 4,000
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899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000

919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 13,000

 SO113 SO 113 - Chodníky a vjezdy

KO_P_130x200 Kamenný obrubník parkový (krajník) 130x200 mm m 11,290

11,290 11,290

Součet 11,290

Použití figury:

119001213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 207,321

122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 207,321

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 207,321

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 318,955

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 318,955

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 22,415

567130111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 160 mm m2 22,415

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 11,290

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 0,508

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 318,955

58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 11,403

P3 SKLADBA 3 - kamenná dlažba (vjezd) m2 16,770

16,770 16,770

Použití figury:

119001213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 207,321

122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 207,321

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 207,321

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 318,955

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 318,955

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 22,415

567130111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 160 mm m2 22,415

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 16,770

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 318,955

P5 SKLADBA 5 - kamenná dlažba (chodníková plocha) m2 291,380

291,140+0,240 291,380

Použití figury:

119001213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 207,321
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122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 207,321

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 207,321

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 318,955

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 318,955

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 296,540

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 291,380

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 318,955

P5b SKLADBA 5 - hmatná dlažba (umělý kámen) m2 3,070

3,070 3,070

Použití figury:

119001213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 207,321

122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 207,321

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 207,321

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 318,955

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 318,955

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 296,540

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 5,160

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 318,955

583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 3,162

P5c SKLADBA 5 - hmatná dlažba (hladké kamenné desky) m2 2,090

1,010+1,080 2,090

Použití figury:

119001213 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 207,321

122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 207,321

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 207,321

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 318,955

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 318,955

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 296,540

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 5,160

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 318,955

583810.R02 dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 255x255x60 mm m2 2,153
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 29 36 CC-CZ: 21121
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 7 735 958,03

R19-067_III
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

6 393 353,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 393 353,74 1 342 604,2921,00%

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 31



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R19-067_III

Stavba:

Místo: Benešov Datum:

Zadavatel: Město Benešov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

724 733,46598 953,27SO431
SO 431 - Úprava a doplnění veřejného osvětlení 
(uznatelné náklady)

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)

25. 9. 2019

DOPAS s.r.o.
STAPO UL s.r.o.

354 317,04292 824,00VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 656 907,535 501 576,47SO113 SO 113 - Chodníky a vjezdy (uznatelné náklady)

6 393 353,74 7 735 958,03
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BENEŠOV
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ

DOPAS s.r.o. 3 z 31

Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické
zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky
měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné
zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné
náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických
standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání
víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž
materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a 
prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých
kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných
v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní
práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné
práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení
díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,
kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při
realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu
s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí
staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho

nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého
zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky
objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a

EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit
jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a

venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na

obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla
správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše
uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802,

čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou

prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.

21)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

22)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které
je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

23)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály
typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a

nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

24)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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25)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně
ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

26)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

27)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých
průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

28)    DPH bude uvedena zvlášť.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 36 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 501 576,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 501 576,47 21,00% 1 155 331,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 656 907,53

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy (uznatelné náklady)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 501 576,47

HSV - Práce a dodávky HSV 5 371 288,83

    1 - Zemní práce 887 180,27

    2 - Zakládání 48 862,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 726 705,54

    4 - Vodorovné konstrukce 200,39

    5 - Komunikace pozemní 1 767 759,88

    8 - Trubní vedení 31 243,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 178 547,57

    997 - Přesun sutě 667 159,32

    998 - Přesun hmot 63 629,34

PSV - Práce a dodávky PSV 10 351,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 351,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 119 936,12

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy (uznatelné náklady)

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 5 371 288,83

D 1 Zemní práce 887 180,27
1 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 3,000 644,45 1 933,35 CS ÚRS 2019 01

2 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 
do 700 mm

kus 3,000 724,42 2 173,26 CS ÚRS 2019 01

3 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 472,712 64,68 30 575,01 CS ÚRS 2019 01

4 K 113106161
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 121,902 455,23 55 493,45 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 1,400 129,36 181,10 CS ÚRS 2019 01

6 K 113107152
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 121,902 24,93 3 039,02 CS ÚRS 2019 01

7 K 113107171
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 121,902 138,77 16 916,34 CS ÚRS 2019 01

8 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 472,712 18,82 8 896,44 CS ÚRS 2019 01

9 K 113107213
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 1 015,146 29,64 30 088,93 CS ÚRS 2019 01

10 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 1 015,146 175,34 177 995,70 CS ÚRS 2019 01

11 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 1 015,146 78,67 79 861,54 CS ÚRS 2019 01

12 K 113154111
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm m2 6,760 446,88 3 020,91 CS ÚRS 2019 01

13 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 263,500 106,19 27 981,07 CS ÚRS 2019 01

14 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek záhonových m 2,080 34,10 70,93 CS ÚRS 2019 01

15 K 119001213
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 % m3 47,056 235,20 11 067,57 CS ÚRS 2019 01

16 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 16,321 39,04 637,17 CS ÚRS 2019 01

17 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 47,056 122,66 5 771,89 CS ÚRS 2019 01

18 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 14,117 21,64 305,49 CS ÚRS 2019 01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy (uznatelné náklady)
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19 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 4,260 349,27 1 487,89 CS ÚRS 2019 01

20 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 1,278 19,40 24,79 CS ÚRS 2019 01

21 K 132212202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných m3 9,772 798,27 7 800,69 CS ÚRS 2019 01

22 K 132212209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 2,932 128,18 375,82 CS ÚRS 2019 01

23 K 133201102
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 přes 100 m3 m3 111,720 512,74 57 283,31 CS ÚRS 2019 01

24 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 33,516 98,78 3 310,71 CS ÚRS 2019 01

25 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 8,520 164,64 1 402,73 CS ÚRS 2019 01

26 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 45,600 188,16 8 580,10 CS ÚRS 2019 01

27 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 8,520 94,08 801,56 CS ÚRS 2019 01

28 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m m2 45,600 114,07 5 201,59 CS ÚRS 2019 01

29 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 13,198 72,91 962,27 CS ÚRS 2019 01

30 K 162301403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 3,000 368,09 1 104,27 CS ÚRS 2019 01

31 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm kus 3,000 1 495,87 4 487,61 CS ÚRS 2019 01

32 K 162301423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm kus 3,000 486,86 1 460,58 CS ÚRS 2019 01

33 K 162301903
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 
mm

kus 9,000 55,27 497,43 CS ÚRS 2019 01

34 K 162301913
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm kus 9,000 137,59 1 238,31 CS ÚRS 2019 01

35 K 162301923
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm kus 9,000 64,68 582,12 CS ÚRS 2019 01

36 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 172,808 218,74 37 800,02 CS ÚRS 2019 01

37 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 68,980 158,64 10 942,99 CS ÚRS 2019 01

38 M 1036410.R01 zemina pro úpravy podkladních vrstev (nesoudržná nenamrzavá hutnitelná zemina) - tříděná t 84,889 185,81 15 773,23

39 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 38,367 300,84 11 542,33 CS ÚRS 2019 01

40 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně m3 47,056 92,79 4 366,33 CS ÚRS 2019 01

41 K 171101112
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní 
zónu

m3 21,924 61,15 1 340,65 CS ÚRS 2019 01

42 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 172,808 14,11 2 438,32 CS ÚRS 2019 01

43 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 302,414 117,60 35 563,89 CS ÚRS 2019 01

44 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 62,976 83,50 5 258,50 CS ÚRS 2019 01

45 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 125,952 338,69 42 658,68 CS ÚRS 2019 01

46 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 1,331 341,04 453,92 CS ÚRS 2019 01

47 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,662 244,61 651,15 CS ÚRS 2019 01

48 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770 11,17 17 176,89 CS ÚRS 2019 01

49 K 183901144 Doplnění zeminy nebo substrátu o tl. vrstvy do 100 mm do nádoby výšky do 700 mm přes 1,00 do 2,00 m2 kus 6,000 529,20 3 175,20 CS ÚRS 2019 01
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50 K 183901148 Doplnění zeminy nebo substrátu o tl. vrstvy do 100 mm do nádoby výšky do 700 mm přes 5,00 do 7,00 m2 kus 49,500 588,00 29 106,00 CS ÚRS 2019 01

51 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 36,086 1 881,60 67 899,42 CS ÚRS 2019 01

52 K 184102118
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 1000 do 1200 mm kus 3,000 635,04 1 905,12 CS ÚRS 2019 01

53 M 0264044.R01 Lípa srdčitá /Tilia cordata/ 200-250cm kus 3,000 5 762,40 17 287,20 R-Web.

54 K 184215331
Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek na konstrukci, 
obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m kus 3,000 294,00 882,00 CS ÚRS 2019 01

55 M 55300000.R01 stromová podpěra ocelová kus 3,000 9 449,16 28 347,48

D 2 Zakládání 48 862,81

56 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 3,071 989,02 3 037,28 CS ÚRS 2019 01

57 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 31,640 28,22 892,88 CS ÚRS 2019 01

58 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 32,273 41,40 1 336,10 CS ÚRS 2019 01

59 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,723 1 232,45 891,06 CS ÚRS 2019 01

60 K 21275521.R01 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm m 18,080 304,05 5 497,22

61 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 18,080 28,22 510,22 CS ÚRS 2019 01

62 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 1 537,770 14,11 21 697,93 CS ÚRS 2019 01

63 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 2,466 3 867,86 9 538,14 CS ÚRS 2019 01

64 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 19,764 235,20 4 648,49 CS ÚRS 2019 01

65 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 19,764 41,16 813,49 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 726 705,54

66 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 
bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 246,600 210,50 51 909,30 CS ÚRS 2019 01

67 M 28615105 trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm m 213,759 39,98 8 546,08 CS ÚRS 2019 01

68 M 28615115 trubka tlaková PPR řada PN 10 50x4,6x4000mm m 36,540 139,94 5 113,41 CS ÚRS 2019 01

69 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 5,710 658,56 3 760,38 CS ÚRS 2019 01

70 M 5838022.R01 palisáda kamenná 100x200x600 mm kus 58,140 599,76 34 870,05

71 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 2,840 40,45 114,88 CS ÚRS 2019 01

72 K 380321441
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm m3 17,259 6 632,64 114 472,73 CS ÚRS 2019 01

73 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 169,050 1 973,33 333 591,44 CS ÚRS 2019 01

74 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 169,050 418,66 70 774,47 CS ÚRS 2019 01

75 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 1,553 66 679,20 103 552,80 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 200,39
76 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,284 705,60 200,39 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 1 767 759,88
77 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 412,890 148,53 209 856,55 CS ÚRS 2019 01

78 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 60,040 184,51 11 077,98 CS ÚRS 2019 01

79 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 72,394 224,38 16 243,77 CS ÚRS 2019 01
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80 K 565166111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 64,840 384,55 24 934,22 CS ÚRS 2019 01

81 K 567130111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 
(SC II), po zhutnění tl. 160 mm m2 48,640 718,89 34 966,81 CS ÚRS 2019 01

82 K 567130112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 
(SC II), po zhutnění tl. 170 mm m2 64,840 808,74 52 438,70 CS ÚRS 2019 01

83 K 567130115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 
(SC II), po zhutnění tl. 200 mm m2 11,400 898,70 10 245,18 CS ÚRS 2019 01

84 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm m2 1,070 399,84 427,83 CS ÚRS 2019 01

85 K 576125111
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm m2 71,600 241,08 17 261,33 CS ÚRS 2019 01

86 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 64,840 383,38 24 858,36 CS ÚRS 2019 01

87 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 48,640 507,80 24 699,39 CS ÚRS 2019 01

88 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 49,613 517,44 25 671,75 CS ÚRS 2019 01

89 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 1 352,970 593,22 802 608,86 CS ÚRS 2019 01

90 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 1 371,359 366,91 503 165,33 CS ÚRS 2019 01

91 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

m2 8,590 334,50 2 873,36 CS ÚRS 2019 01

92 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 8,848 726,77 6 430,46 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 31 243,71

93 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 m 2,840 700,90 1 990,56 CS ÚRS 2019 01

94 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
kolen DN 200

kus 2,000 324,58 649,16 CS ÚRS 2019 01

95 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 2,060 513,91 1 058,65 CS ÚRS 2019 01

96 K 877395121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 400 kus 2,000 671,50 1 343,00 CS ÚRS 2019 01

97 M 28612232 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16 kus 2,060 6 126,96 12 621,54 CS ÚRS 2019 01

98 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 2 046,24 12 277,44 CS ÚRS 2019 01

99 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 1,000 1 081,92 1 081,92 CS ÚRS 2019 01

100 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 2,840 59,15 167,99 CS ÚRS 2019 01

101 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 2,840 18,82 53,45 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 178 547,57

102 K 915491211
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 
20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 
mm šířka proužku 250 mm

m 286,937 329,28 94 482,62 CS ÚRS 2019 01

103 M 583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 39,099 5 491,92 214 728,58

104 M 583810.R02
dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 
255x255x60 mm

m2 25,513 4 068,96 103 811,38

105 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 200,450 311,64 62 468,24 CS ÚRS 2019 01

106 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 177,023 446,88 79 108,04 CS ÚRS 2019 01

107 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 200x250mm m 25,432 1 176,00 29 908,03 CS ÚRS 2019 01

108 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 

m3 5,789 3 822,00 22 125,56 CS ÚRS 2019 01

109 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 19,420 47,04 913,52 CS ÚRS 2019 01

110 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 19,420 41,16 799,33 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 
mm

m 25,180 76,44 1 924,76 CS ÚRS 2019 01

112 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m m2 1 472,930 123,83 182 392,92 CS ÚRS 2019 01

113 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 13,520 68,21 922,20 CS ÚRS 2019 01

114 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 13,520 115,25 1 558,18 CS ÚRS 2019 01

115 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 13,520 337,51 4 563,14 CS ÚRS 2019 01

116 K 919791013
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním 
ocelového rámu, plochy přes 1 m2 kus 3,000 4 163,04 12 489,12 CS ÚRS 2019 01

117 M 74910194 mříže ke stromům s rámem 1200x1200 mm kus 3,000 18 898,32 56 694,96 CS ÚRS 2019 01

118 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 24,720 617,40 15 262,13 CS ÚRS 2019 01

119 M 5922700.R01
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130 mm včetně pozinkovaného krycího roštu 
a souvisejících doplňkových tvarovek (čela, vpusti se sifonem, montážní a spojovací materiál apod.) - 
kompletní provedení dle jednotlivých úseků

m 24,720 1 919,23 47 443,37

120 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 2,000 2 187,36 4 374,72 CS ÚRS 2019 01

121 M 74910133 koš odpadkový litina,ocel  v 1005mm D 470mm obsah 50L kus 2,000 18 469,08 36 938,16 CS ÚRS 2019 01

122 K 936124111 Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny kus 3,000 2 675,40 8 026,20 CS ÚRS 2019 01

123 M 74910107 lavička s opěradlem kotvená 1800x715x820mm  konstrukce-litina, sedák-dřevo kus 3,000 12 747,84 38 243,52 CS ÚRS 2019 01

124 K 936174311 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol kus 9,000 758,52 6 826,68 CS ÚRS 2019 01

125 M 74910151 stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm kus 9,000 15 164,52 136 480,68 CS ÚRS 2019 01

126 K 96600111.R01 Odstranění informačního panelu či informační tabule kus 9,000 588,00 5 292,00

127 K 966001212 Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 5,000 882,00 4 410,00 CS ÚRS 2019 01

128 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 5,000 882,00 4 410,00 CS ÚRS 2019 01

129 K 966051111 Bourání palisád betonových osazených v řadě m3 0,760 1 118,38 849,97 CS ÚRS 2019 01

130 K 979071131
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, 
s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těže

m2 8,500 129,36 1 099,56 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 667 159,32

131 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t 12,750 176,40 2 249,10 CS ÚRS 2019 01

132 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 2,720 482,16 1 311,48 CS ÚRS 2019 01

133 K 997221139
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 10 m přes 50 m t 13,600 70,56 959,62 CS ÚRS 2019 01

134 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 752,603 31,75 23 895,15 CS ÚRS 2019 01

135 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 14 299,457 1,29 18 446,30 CS ÚRS 2019 01

136 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 949,470 35,52 33 725,17 CS ÚRS 2019 01

137 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 18 039,930 1,76 31 750,28 CS ÚRS 2019 01

138 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 469,937 470,40 221 058,36 CS ÚRS 2019 01

139 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 229,433 4,35 18 398,03 CS ÚRS 2019 01

140 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 702,073 5,29 9 003,97 CS ÚRS 2019 01

141 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 472,657 12,94 6 116,18 CS ÚRS 2019 01

142 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 949,470 176,40 167 486,51 CS ÚRS 2019 01

143 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 752,603 176,40 132 759,17 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 63 629,34

144 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 569,543 111,72 63 629,34 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 351,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 351,52

145 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 24,720 158,76 3 924,55 CS ÚRS 2019 01

146 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 24,720 142,30 3 517,66 CS ÚRS 2019 01

147 K 711161391 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní připevnění fólie hřeby pevnostními kus 123,600 22,93 2 834,15 CS ÚRS 2019 01

148 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,024 1 970,98 47,30 CS ÚRS 2019 01

149 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,024 1 160,71 27,86 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 119 936,12
150 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 106,000 294,29 31 195,16 CS ÚRS 2019 01

151 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 106,000 294,00 31 164,00 CS ÚRS 2019 01

152 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 96,000 599,76 57 576,96 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 36 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 598 953,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 598 953,27 21,00% 125 780,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 724 733,46

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)

SO431 - SO 431 - Úprava a doplnění veřejného osvětlení (uznatelné náklady)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 598 953,27

M - Práce a dodávky M 598 953,27

    21-M - Elektromontáže 217 813,52

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 381 139,75

SO431 - SO 431 - Úprava a doplnění veřejného osvětlení (uznatelné náklady)

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 598 953,27

D M Práce a dodávky M 598 953,27

D 21-M Elektromontáže 217 813,52
1 M 574482 výložník osvětlov přechodový PDA1-1500/76 žárZn ks 6,000 1 117,20 6 703,20

2 M 565251 svítidlo přechodové asymetr 140W ks 6,000 15 288,00 91 728,00

P
Poznámka k položce: 
součet

3 M 152211 kabel 1kV AYKY 4x25 m 124,000 96,43 11 957,32

4 M 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 124,000 25,87 3 207,88

5 M 579208 stožárová výzbroj SV 9.35.4 odbočná/TNC  1xRSP4 ks 6,000 764,40 4 586,40

6 M 432013 pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm ks 6,000 23,52 141,12

P
Poznámka k položce: 
součet

7 M 46456 stožárové pouzdro plast SP315/1500 ks 6,000 1 411,20 8 467,20

P
Poznámka k položce: 
součet

8 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 6,000 588,00 3 528,00

9 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 6,000 7 644,00 45 864,00

10 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 6,000 588,00 3 528,00

11 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 6,000 470,40 2 822,40

12 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 124,000 35,28 4 374,72

13 K 210901082 kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x35/4x25/5x16 m 124,000 35,28 4 374,72

14 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 6,000 11,76 70,56

15 K 219000232 montážní plošina do 25m ks 6,000 1 176,00 7 056,00

P
Poznámka k položce: 
součet

16 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 2 352,00 2 352,00

17 K PD Přesun dodávek % 1,000 2 940,00 2 940,00

18 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 2 352,00 7 056,00

19 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 7 056,00 7 056,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 381 139,75
20 M 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 47,680 489,22 23 326,01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)

SO431 - SO 431 - Úprava a doplnění veřejného osvětlení (uznatelné náklady)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 46114 písek kopaný 0-2mm m3 6,440 277,54 1 787,36

22 M 46361 krycí deska plastová 50/15/1,2cm ks 80,000 25,87 2 069,60

23 M 46363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 224,000 35,28 7 902,72

24 M 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 69,000 11,76 811,44

25 M 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 14,652 489,22 7 168,05

26 M 46133 beton B10 m3 9,020 2 500,15 22 551,35

27 M 46515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 55,000 54,10 2 975,50

28 M 46134 beton B13,5 m3 21,150 2 634,74 55 724,75

29 K 460030072 bourání živičných povrchů 6-10cm m2 44,000 201,10 8 848,40

30 K 460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm m 110,000 214,03 23 543,30

31 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 m3 9,000 159,94 1 439,46

32 K 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 44,000 658,56 28 976,64

33 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 6,000 1 076,04 6 456,24

34 K 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 m 69,000 49,63 3 424,47

35 K 460200883 výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.3/ko1.2 m 55,000 272,83 15 005,65

36 K 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.2 ks 20,000 854,95 17 099,00

37 K 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 69,000 148,18 10 224,42

38 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 69,000 11,76 811,44

39 K 460490051 oddělení a krytí spojky do 6kV ks 20,000 58,80 1 176,00

40 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 55,000 35,28 1 940,40

41 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 54,200 350,80 19 013,36

42 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 21,120 350,80 7 408,90

43 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 9,000 350,80 3 157,20

P
Poznámka k položce: 
součet

44 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 80,200 36,34 2 914,47

45 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 47,680 302,23 14 410,33

46 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 14,652 302,23 4 428,27

47 K 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 9,020 452,76 4 083,90

48 K 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 44,000 605,64 26 648,16

49 K 460650042 obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu m2 44,000 987,84 43 464,96

50 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 2 352,00 2 352,00

51 K PD Přesun dodávek % 1,000 2 940,00 2 940,00

52 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 2 352,00 7 056,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 36 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 824,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 292 824,00 21,00% 61 493,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 354 317,04

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 292 824,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 292 824,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 784,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 82 320,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 105 840,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 880,00

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 292 824,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 784,00

1 K 011114000
Inženýrsko-geologický průzkum při provádění zemních prací s ohledem na únosnost aktivní zóny pro dotčené 
stavební objekty SO 111, 112 a 113 - prohlídka za účasti oprávněného geologa, posouzení stavu a 
vypracování návrhu případného řešení.

Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 011314000 Archeologický dohled při provádění zemních prací (bez archeologického průzkumu) SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 2 352,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrického plánu po jednotlivých SO v rozsahu potřebném 
pro úspěšné provedení vkladu do katastru nemovitostí (1x elektronicky v obvyklách formátech jako je dwg., 
pdf. apod.) a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 23 520,00 23 520,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a výrobní dokumentace stavebních detailů či samostatných 
výrobků v textové i výkresové podobě Kč 1,000 49 392,00 49 392,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn oproti schválené projektové 
dokumentaci (výkresová i textová část PD) - 1x v elektronické podobě v obvyklých formátech např. dwg., pdf. 
apod. a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 82 320,00

6 K 032103000

Náklady na stavební buňky zařízení staveniště (ZS) a to po celou dobu provádění prací všech stavebních 
objektů (kancelářská buňka, šatní buňka, skladovací buňka, chemická toaleta apod.) v rozsahu potřeb 
zhotovitele. Součástí jsou i náklady likvidaci areálu ZS po ukončení stavby a uvedení dotčených pozemků do 
pokud možno původního stavu.

Kč 1,000 42 924,00 42 924,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 032603000
Mycí centrum pro zajištění očištění vyjíždějících nákladních automobilů ze staveniště včetně skrápění 
prašných materiálů na korbě automobilu po celou dobu výstavby v rozsahu podmínek vydaných dotčenými 
orgány státní správy.

Kč 1,000 9 996,00 9 996,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště po celou dobu provádění stavby (potřebné energie a média 
ZS, náklady na zajištění požadované bezpečnosti a hygieny v areálu ZS) apod. Kč 1,000 21 756,00 21 756,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 034103000
Oplocení staveniště mobilním drátoocelovým neprůhledným rámovým oplocením na podstavcích vždy v 
rozsahu jednotlivé etapy stavby včetně potřebných vjezdových bran. Kč 1,000 1 764,00 1 764,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 034503000
Informační tabule na staveništi pro jednotlivé etapy provádění prací s uvedeným základních nezbytných údajů 
a stavbě, objednateli, zhotoviteli, projektantovi a TDS Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 105 840,00
11 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 042603000
Plán zkoušek - kontrolní zkušební plány (KZP) a technologické postupy (TP) pro jednotlivé stavební objekty 
(etapy stavby).

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - vzorkování použitých stěžejních materiálů v rozsahu a formátech dle 
požadavku objednatele (např.: dlažby, obruby, mobiliář apod.) Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 043154000 Zkoušky hutnicí násypu vyměněné aktivní zóny pro dotčené stavební objekty SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 52 920,00 52 920,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 045303000
Koordinační činnost zhotovitele v rámci realizace SO 111, 112 a 113 včetně koordinace s ostatními 
investičními akcemi v dotčené lokalitě Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 880,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy (včetně zajištění vydání kladného stanoviska 
dotčených orgánů státní správy) Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 25. 9. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 SO113 SO 113 - Chodníky a vjezdy (uznatelné náklady)

DREN Drenáž DN 150 m 18,080

16,020+2,060 18,080

Použití figury:

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 3,071

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 31,640

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 0,723

21275521.R01 Trativody z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm bez lože m 18,080

212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 18,080

KAN_UV Napojení nových UV PVC DN 200 m 2,840

1,250+1,590 2,840

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,260

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 8,520

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 13,198

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,976

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 1,331

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 2,840

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,284

871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 2,840

899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 2,840

KO_P_130x200 Kamenný obrubník parkový (krajník) 130x200 mm m 175,270

1,630+1,650+13,170+16,080+8,540+2,310+12,230+23,420+29,520+31,130+5,840+3,040+14,740+0,680+11,290 175,270

Součet 175,270

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 200,450

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 5,789

58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 177,023

R19-067_III
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-uznatelné náklady)
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Kód Popis MJ Výměra

KO_S_200x250 Kamenný obrubník silniční 200x250 mm m 25,180

13,650+11,530 25,180

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 200,450

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 5,789

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 25,180

58380005 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 200x250mm m 25,432

LINIO_ODV Liniové odvodnění polymerbetonovým žlabem m 24,720

16,230+8,490 24,720

Použití figury:

132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 9,772

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 24,720

935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 24,720

P_K Plocha z kačírku m2 1,070

1,070 1,070

Použití figury:

571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 1,070

P_Z Plocha zeleně m2 181,550

181,550 181,550

P1 SKLADBA 1 - asfaltová vozovka m2 58,080

58,080 58,080

Použití figury:

122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 47,056

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 47,056

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 72,394

565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 64,840

567130112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 170 mm m2 64,840

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 71,600

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 64,840

P1a SKLADBA 1 - asfaltová vozovka (napojení přes odskoky) m2 6,760

3,690+3,070 6,760

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 47,056

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 47,056

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 72,394

565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 64,840

567130112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 170 mm m2 64,840

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 71,600

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 64,840

P3 SKLADBA 3 - kamenná dlažba (vjezd) m2 48,640

48,640 48,640

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 60,040

567130111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 160 mm m2 48,640

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 48,640

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 49,613

P3a SKLADBA 3 - hmatná dlažba (umělá vodící linie) m2 7,600

2,900+4,700 7,600

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 60,040

567130115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 200 mm m2 11,400

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 8,590

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

P3b SKLADBA 3 - hmatná dlažba (umělý kámen) m2 2,340

2,340 2,340

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 60,040
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Kód Popis MJ Výměra

567130115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 200 mm m2 11,400

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 286,937

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 39,099

P3c SKLADBA 3 - hmatná dlažba (hladké kamenné desky) m2 1,460

1,460 1,460

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 60,040

567130115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 200 mm m2 11,400

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 286,937

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

583810.R02 dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 255x255x60 mm m2 25,513

P5 SKLADBA 5 - kamenná dlažba (chodníková plocha) m2 1 565,220

1565,220 1 565,220

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 412,890

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 1 352,970

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 1 371,359

P5a SKLADBA 5a - chodníková plocha (napojení na stáv.stav - předláždění) m2 8,500

8,500 8,500

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 412,890

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 1 352,970

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 8,500

P5b SKLADBA 5 - hmatná dlažba (umělý kámen) m2 35,620

33,560+2,060 35,620

Strana 26 z 31



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 412,890

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 286,937

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 39,099

P5c SKLADBA 5 - hmatná dlažba (hladké kamenné desky) m2 23,310

22,060+0,210+1,040 23,310

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 412,890

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 286,937

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

583810.R02 dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 255x255x60 mm m2 25,513

P5d SKLADBA 5 - hmatná dlažba (umělá vodící linie) m2 0,990

0,990 0,990

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 537,770

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 537,770

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 412,890

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 8,590

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 1 472,930

PALISADA Kamenné palisády do výšky 60 cm m 5,710

2,880+2,830 5,710

Použití figury:

339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 5,710
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 29 36 CC-CZ: 21121
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 617 037,30

R19-067_IV
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

1 336 394,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 336 394,46 280 642,8421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R19-067_IV

Stavba:

Místo: Benešov Datum:

Zadavatel: Město Benešov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

798 360,83659 802,34SO431
SO 431 - Úprava a doplnění veřejného osvětlení 
(neuznatelné náklady)

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)

25. 9. 2019

DOPAS s.r.o.
STAPO UL s.r.o.

332 972,64275 184,00VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

485 703,83401 408,12SO113 SO 113 - Chodníky a vjezdy (neuznatelné náklady)

1 336 394,46 1 617 037,30
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Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické
zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky
měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné
zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné
náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických
standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání
víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž
materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a 
prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých
kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných
v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla



BENEŠOV
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ

DOPAS s.r.o. 4 z 24

8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní
práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné
práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení
díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,
kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při
realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu
s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí
staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho

nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého
zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky
objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a

EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit
jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a

venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na

obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla
správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše
uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802,

čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou

prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.

21)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

22)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které
je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

23)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály
typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a

nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

24)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.
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25)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně
ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

26)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

27)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých
průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

28)    DPH bude uvedena zvlášť.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 36 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 401 408,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 401 408,12 21,00% 84 295,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 485 703,83

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy (neuznatelné náklady)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 401 408,12

HSV - Práce a dodávky HSV 401 408,12

    1 - Zemní práce 91 908,74

    2 - Zakládání 3 114,78

    5 - Komunikace pozemní 238 714,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 335,47

    997 - Přesun sutě 30 144,29

    998 - Přesun hmot 10 190,60

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy (neuznatelné náklady)

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 401 408,12

D 1 Zemní práce 91 908,74

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 220,750 64,68 14 278,11 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 220,750 17,64 3 894,03 CS ÚRS 2019 01

3 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 16,321 38,81 633,42 CS ÚRS 2019 01

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 36,310 156,41 5 679,25 CS ÚRS 2019 01

5 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 58,096 477,24 27 725,74 CS ÚRS 2019 01

6 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 7,262 258,72 1 878,82 CS ÚRS 2019 01

7 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 181,550 21,17 3 843,41 CS ÚRS 2019 01

8 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm m2 181,550 54,10 9 821,86 CS ÚRS 2019 01

9 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 181,550 52,92 9 607,63 CS ÚRS 2019 01

10 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 6,354 217,56 1 382,38 CS ÚRS 2019 01

11 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 220,750 14,11 3 114,78 CS ÚRS 2019 01

12 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 726,200 5,29 3 841,60 CS ÚRS 2019 01

13 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 089,300 1,76 1 917,17 CS ÚRS 2019 01

14 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 181,550 2,94 533,76 CS ÚRS 2019 01

15 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 181,550 2,94 533,76 CS ÚRS 2019 01

16 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 181,550 7,06 1 281,74 CS ÚRS 2019 01

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,473 352,50 166,73 CS ÚRS 2019 01

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 2,251 176,40 397,08 CS ÚRS 2019 01

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 2,724 411,60 1 121,20 CS ÚRS 2019 01

20 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 10,896 23,52 256,27 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 3 114,78

21 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 220,750 14,11 3 114,78 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 238 714,24

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)

SO113 - SO 113 - Chodníky a vjezdy (neuznatelné náklady)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 220,750 148,53 32 788,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva m2 220,750 558,60 123 310,95 CS ÚRS 2019 01

24 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 225,165 366,91 82 615,29 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 335,47
25 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m m2 220,750 123,83 27 335,47 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 30 144,29

26 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 66,225 31,75 2 102,64 CS ÚRS 2019 01

27 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 1 258,275 1,29 1 623,17 CS ÚRS 2019 01

28 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 57,395 35,52 2 038,67 CS ÚRS 2019 01

29 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 1 090,505 1,76 1 919,29 CS ÚRS 2019 01

30 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 123,620 5,29 653,95 CS ÚRS 2019 01

31 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 57,395 176,40 10 124,48 CS ÚRS 2019 01

32 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 66,225 176,40 11 682,09 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 10 190,60

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 63,576 160,29 10 190,60 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 36 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 659 802,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 659 802,34 21,00% 138 558,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 798 360,83

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)

SO431 - SO 431 - Úprava a doplnění veřejného osvětlení (neuznatelné náklady)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 659 802,34

M - Práce a dodávky M 659 802,34

    21-M - Elektromontáže 351 904,52

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 307 897,82

SO431 - SO 431 - Úprava a doplnění veřejného osvětlení (neuznatelné náklady)

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M Práce a dodávky M 659 802,34

D 21-M Elektromontáže 351 904,52
1 M 560221 stožár osvětlov bezpatic UZM9-159/108/89Z žárZn ks 9,000 6 468,00 58 212,00

2 M 574361 výložník osvětlov obloukový UZB1-1500Z žárZn ks 9,000 1 881,60 16 934,40

3 M 530201 svítidlo uliční LED 140W ks 9,000 15 288,00 137 592,00

4 M 152211 kabel 1kV AYKY 4x25 m 186,000 96,43 17 935,98

5 M 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 186,000 25,87 4 811,82

6 M 127 smršťovací trubice RPK 50/16 m 6,400 235,20 1 505,28

7 M 579208 stožárová výzbroj SV 9.35.4 odbočná/TNC  1xRSP4 ks 9,000 764,40 6 879,60

8 M 432013 pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm ks 9,000 23,52 211,68

9 M 46456 stožárové pouzdro plast SP315/1500 ks 9,000 1 411,20 12 700,80

10 K 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 5,000 418,00 2 090,00

11 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 9,000 588,00 5 292,00

12 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 9,000 2 352,00 21 168,00

13 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 9,000 588,00 5 292,00

14 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 9,000 588,00 5 292,00

15 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 186,000 35,28 6 562,08

16 K 210220446 ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm ks 32,000 35,28 1 128,96

17 K 210901082 kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x35/4x25/5x16 m 186,000 35,28 6 562,08

18 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 9,000 11,76 105,84

19 K 219000232 montážní plošina do 25m ks 15,000 1 176,00 17 640,00

20 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 2 352,00 2 352,00

21 K PD Přesun dodávek % 1,000 2 940,00 2 940,00

22 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 3 880,00 11 640,00

23 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 7 056,00 7 056,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 307 897,82
24 M 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 71,520 771,46 55 174,82

25 M 46114 písek kopaný 0-2mm m3 9,660 277,54 2 681,04

26 M 46361 krycí deska plastová 50/15/1,2cm ks 120,000 25,87 3 104,40

27 M 46363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 336,000 35,28 11 854,08

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)

SO431 - SO 431 - Úprava a doplnění veřejného osvětlení (neuznatelné náklady)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 161,000 11,76 1 893,36

29 M 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 21,978 771,46 16 955,15

30 M 46515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 55,000 89,38 4 915,90

31 M 46525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 9,000 58,80 529,20

32 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 m3 13,500 159,94 2 159,19

33 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 9,000 1 076,04 9 684,36

34 K 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 m 161,000 350,80 56 478,80

35 K 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.2 ks 30,000 854,95 25 648,50

36 K 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 161,000 148,18 23 856,98

37 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 161,000 11,76 1 893,36

38 K 460490051 oddělení a krytí spojky do 6kV ks 30,000 58,80 1 764,00

39 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 81,180 350,80 28 477,94

40 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 31,680 350,80 11 113,34

41 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 13,500 350,80 4 735,80

42 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 120,300 36,34 4 371,70

43 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 71,520 302,23 21 615,49

44 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 21,978 302,23 6 642,41

45 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 2 352,00 2 352,00

46 K PD Přesun dodávek % 1,000 2 940,00 2 940,00

47 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 2 352,00 7 056,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 36 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 184,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 275 184,00 21,00% 57 788,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 972,64

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 275 184,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 275 184,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 144,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 82 320,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 105 840,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 880,00

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 275 184,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 144,00

1 K 011114000
Inženýrsko-geologický průzkum při provádění zemních prací s ohledem na únosnost aktivní zóny pro dotčené 
stavební objekty SO 111, 112 a 113 - prohlídka za účasti oprávněného geologa, posouzení stavu a 
vypracování návrhu případného řešení.

Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 011314000 Archeologický dohled při provádění zemních prací (bez archeologického průzkumu) SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 2 352,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrického plánu po jednotlivých SO v rozsahu potřebném 
pro úspěšné provedení vkladu do katastru nemovitostí (1x elektronicky v obvyklách formátech jako je dwg., 
pdf. apod.) a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a výrobní dokumentace stavebních detailů či samostatných 
výrobků v textové i výkresové podobě Kč 1,000 43 512,00 43 512,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn oproti schválené projektové 
dokumentaci (výkresová i textová část PD) - 1x v elektronické podobě v obvyklých formátech např. dwg., pdf. 
apod. a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 82 320,00

6 K 032103000

Náklady na stavební buňky zařízení staveniště (ZS) a to po celou dobu provádění prací všech stavebních 
objektů (kancelářská buňka, šatní buňka, skladovací buňka, chemická toaleta apod.) v rozsahu potřeb 
zhotovitele. Součástí jsou i náklady likvidaci areálu ZS po ukončení stavby a uvedení dotčených pozemků do 
pokud možno původního stavu.

Kč 1,000 42 924,00 42 924,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 032603000
Mycí centrum pro zajištění očištění vyjíždějících nákladních automobilů ze staveniště včetně skrápění 
prašných materiálů na korbě automobilu po celou dobu výstavby v rozsahu podmínek vydaných dotčenými 
orgány státní správy.

Kč 1,000 9 996,00 9 996,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště po celou dobu provádění stavby (potřebné energie a média 
ZS, náklady na zajištění požadované bezpečnosti a hygieny v areálu ZS) apod. Kč 1,000 21 756,00 21 756,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 034103000
Oplocení staveniště mobilním drátoocelovým neprůhledným rámovým oplocením na podstavcích vždy v 
rozsahu jednotlivé etapy stavby včetně potřebných vjezdových bran. Kč 1,000 1 764,00 1 764,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 034503000
Informační tabule na staveništi pro jednotlivé etapy provádění prací s uvedeným základních nezbytných údajů 
a stavbě, objednateli, zhotoviteli, projektantovi a TDS Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 105 840,00
11 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 042603000
Plán zkoušek - kontrolní zkušební plány (KZP) a technologické postupy (TP) pro jednotlivé stavební objekty 
(etapy stavby).

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - vzorkování použitých stěžejních materiálů v rozsahu a formátech dle 
požadavku objednatele (např.: dlažby, obruby, mobiliář apod.) Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 043154000 Zkoušky hutnicí násypu vyměněné aktivní zóny pro dotčené stavební objekty SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 52 920,00 52 920,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 045303000
Koordinační činnost zhotovitele v rámci realizace SO 111, 112 a 113 včetně koordinace s ostatními 
investičními akcemi v dotčené lokalitě Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 880,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy (včetně zajištění vydání kladného stanoviska 
dotčených orgánů státní správy) Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 25. 9. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 SO113 SO 113 - Chodníky a vjezdy (neuznatelné náklady)

DREN Drenáž DN 150 m 18,080

16,020+2,060 18,080

KAN_UV Napojení nových UV PVC DN 200 m 2,840

1,250+1,590 2,840

KO_P_130x200 Kamenný obrubník parkový (krajník) 130x200 mm m 175,270

1,630+1,650+13,170+16,080+8,540+2,310+12,230+23,420+29,520+31,130+5,840+3,040+14,740+0,680+11,290 175,270

Součet 175,270

KO_S_200x250 Kamenný obrubník silniční 200x250 mm m 25,180

13,650+11,530 25,180

LINIO_ODV Liniové odvodnění polymerbetonovým žlabem m 24,720

16,230+8,490 24,720

P_K Plocha z kačírku m2 1,070

1,070 1,070

P_Z Plocha zeleně m2 181,550

181,550 181,550

Použití figury:

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 36,310

171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 7,262

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 181,550

181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 181,550

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 181,550

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 726,200

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 089,300

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 181,550

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 181,550

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,251

10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 58,096

R19-067_IV
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (město-SFDI-neuznatelné náklady)
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Kód Popis MJ Výměra

P1 SKLADBA 1 - asfaltová vozovka m2 58,080

58,080 58,080

P1a SKLADBA 1 - asfaltová vozovka (napojení přes odskoky) m2 6,760

3,690+3,070 6,760

P3 SKLADBA 3 - kamenná dlažba (vjezd) m2 48,640

48,640 48,640

P3a SKLADBA 3 - hmatná dlažba (umělá vodící linie) m2 7,600

2,900+4,700 7,600

P3b SKLADBA 3 - hmatná dlažba (umělý kámen) m2 2,340

2,340 2,340

P3c SKLADBA 3 - hmatná dlažba (hladké kamenné desky) m2 1,460

1,460 1,460

P5 SKLADBA 5 - kamenná dlažba (chodníková plocha) m2 1 565,220

1565,220 1 565,220

P5a SKLADBA 5a - chodníková plocha (napojení na stáv.stav - předláždění) m2 8,500

8,500 8,500

P5b SKLADBA 5 - hmatná dlažba (umělý kámen) m2 35,620

33,560+2,060 35,620

P5c SKLADBA 5 - hmatná dlažba (hladké kamenné desky) m2 23,310

22,060+0,210+1,040 23,310

P5d SKLADBA 5 - hmatná dlažba (umělá vodící linie) m2 0,990

0,990 0,990

PALISADA Kamenné palisády do výšky 60 cm m 5,710

2,880+2,830 5,710
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 26 76 CC-CZ: 21121
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 5 116 478,74

R19-067_V
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

4 228 494,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 228 494,83 887 983,9121,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R19-067_V

Stavba:

Místo: Benešov Datum:

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON500 191,74413 381,60VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

4 228 494,83 5 116 478,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 616 287,013 815 113,23SO101 SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)

25. 9. 2019

DOPAS s.r.o.
STAPO UL s.r.o.
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Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické
zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky
měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné
zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné
náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických
standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání
víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž
materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a 
prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých
kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných
v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.
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8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní
práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné
práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení
díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,
kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při
realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu
s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí
staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho

nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého
zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky
objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
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17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a

EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit
jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a

venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na

obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla
správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše
uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802,

čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou

prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.

21)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

22)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které
je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

23)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály
typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a

nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

24)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.
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25)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně
ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

26)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

27)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých
průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

28)    DPH bude uvedena zvlášť.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 815 113,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 815 113,23 21,00% 801 173,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 616 287,01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)

SO101 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 815 113,23

HSV - Práce a dodávky HSV 3 776 728,59

    1 - Zemní práce 1 326 060,27

    2 - Zakládání 145 136,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 837,72

    4 - Vodorovné konstrukce 1 461,30

    5 - Komunikace pozemní 1 561 325,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 029,40

    8 - Trubní vedení 69 033,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 941,28

    997 - Přesun sutě 339 481,99

    998 - Přesun hmot 6 420,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 38 384,64

SO101 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 776 728,59

D 1 Zemní práce 1 326 060,27

1 K 113106184
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých 
kostek s ložem ze živice

m2 5,731 37,63 215,66 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107213
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 869,560 29,64 25 773,76 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 869,560 175,34 152 468,65 CS ÚRS 2019 01

4 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 869,560 78,67 68 408,29 CS ÚRS 2019 01

5 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 8,510 658,56 5 604,35 CS ÚRS 2019 01

6 K 113154121
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm m2 17,020 446,88 7 605,90 CS ÚRS 2019 01

7 K 119001213
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 % m3 702,768 235,20 165 291,03 CS ÚRS 2019 01

8 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 702,768 71,74 50 416,58 CS ÚRS 2019 01

9 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 210,830 18,23 3 843,43 CS ÚRS 2019 01

10 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 44,005 546,84 24 063,69 CS ÚRS 2019 01

11 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 13,202 129,36 1 707,81 CS ÚRS 2019 01

12 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 41,420 349,27 14 466,76 CS ÚRS 2019 01

13 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 12,426 19,40 241,06 CS ÚRS 2019 01

14 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 82,840 164,64 13 638,78 CS ÚRS 2019 01

15 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 82,840 94,08 7 793,59 CS ÚRS 2019 01

16 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 41,420 72,91 3 019,93 CS ÚRS 2019 01

17 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 788,193 188,16 148 306,39 CS ÚRS 2019 01

18 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 702,768 50,92 35 784,95 CS ÚRS 2019 01

19 M 1036410.R01 zemina pro úpravy podkladních vrstev (nesoudržná nenamrzavá hutnitelná zemina) - tříděná t 1 267,793 185,81 235 568,62

20 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně m3 702,768 92,79 65 209,84 CS ÚRS 2019 01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 788,193 14,11 11 121,40 CS ÚRS 2019 01

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 1 379,338 176,40 243 315,22 CS ÚRS 2019 01

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 28,994 83,50 2 421,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 57,988 338,69 19 639,96 CS ÚRS 2019 01

25 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 9,704 341,04 3 309,45 CS ÚRS 2019 01

26 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 19,408 244,61 4 747,39 CS ÚRS 2019 01

27 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 081,180 11,17 12 076,78 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 145 136,63

28 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 34,558 989,02 34 178,55 CS ÚRS 2019 01

29 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 314,320 28,22 8 870,11 CS ÚRS 2019 01

30 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 320,606 41,40 13 273,09 CS ÚRS 2019 01

31 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 6,286 1 232,45 7 747,18 CS ÚRS 2019 01

32 K 21275521.R01 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm m 157,160 304,05 47 784,50

33 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 157,160 17,64 2 772,30 CS ÚRS 2019 01

34 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 2 162,360 14,11 30 510,90 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 837,72
35 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 20,710 40,45 837,72 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 461,30
36 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,071 705,60 1 461,30 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 1 561 325,81
37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 081,180 224,38 242 595,17 CS ÚRS 2019 01

38 K 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 961,880 297,53 286 188,16 CS ÚRS 2019 01

39 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 170 mm m2 961,880 381,02 366 495,52 CS ÚRS 2019 01

40 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 961,880 37,63 36 195,54 CS ÚRS 2019 01

41 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 923,760 14,11 27 144,25 CS ÚRS 2019 01

42 K 576125111
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm m2 970,390 241,08 233 941,62 CS ÚRS 2019 01

43 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 961,880 383,38 368 765,55 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 029,40
44 K 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 90,000 1 133,66 102 029,40 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 69 033,42

45 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 m 20,710 700,90 14 515,64 CS ÚRS 2019 01

46 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
kolen DN 200

kus 3,000 324,58 973,74 CS ÚRS 2019 01

47 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 3,090 513,91 1 587,98 CS ÚRS 2019 01

48 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 kus 3,000 405,72 1 217,16 CS ÚRS 2019 01
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49 M 28612223 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x200/45° SN 12/16 kus 3,090 1 905,12 5 886,82 CS ÚRS 2019 01

50 K 890411851 Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 0,298 3 045,84 907,66 CS ÚRS 2019 01

51 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 20,710 24,81 513,82 CS ÚRS 2019 01

52 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 3,000 1 858,08 5 574,24 CS ÚRS 2019 01

53 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 3,030 522,14 1 582,08 CS ÚRS 2019 01

54 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,030 292,82 887,24 CS ÚRS 2019 01

55 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 6,060 453,94 2 750,88 CS ÚRS 2019 01

56 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 3,030 656,21 1 988,32 CS ÚRS 2019 01

57 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 1,000 219,91 219,91 CS ÚRS 2019 01

58 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 352,40 4 057,20 CS ÚRS 2019 01

59 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 3,000 607,99 1 823,97 CS ÚRS 2019 01

60 M 55242330 mříž D 400 -  konkávní 600x600 4-stranný rám kus 3,000 7 644,00 22 932,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 20,710 59,15 1 225,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 20,710 18,82 389,76 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 941,28
63 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 1,000 211,68 211,68 CS ÚRS 2019 01

64 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1115 kus 45,000 14,11 634,95 CS ÚRS 2019 01

65 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 2,000 211,68 423,36 CS ÚRS 2019 01

66 K 913121112 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených kus 1,000 211,68 211,68 CS ÚRS 2019 01

67 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111 kus 90,000 14,11 1 269,90 CS ÚRS 2019 01

68 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1112 kus 45,000 17,64 793,80 CS ÚRS 2019 01

69 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 1,000 211,68 211,68 CS ÚRS 2019 01

70 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 21-1113 kus 45,000 14,11 634,95 CS ÚRS 2019 01

71 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 10,000 211,68 2 116,80 CS ÚRS 2019 01

72 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111 kus 450,000 14,11 6 349,50 CS ÚRS 2019 01

73 K 913331115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru kus 4,000 764,40 3 057,60 CS ÚRS 2019 01

74 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115 kus 180,000 47,04 8 467,20 CS ÚRS 2019 01

75 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 235,20 705,60 CS ÚRS 2019 01

76 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 352,80 705,60 CS ÚRS 2019 01

77 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 12,000 105,84 1 270,08 CS ÚRS 2019 01

78 M 40445482 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1500x1500mm kus 2,000 4 274,76 8 549,52 CS ÚRS 2019 01

79 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 3,000 3 516,24 10 548,72 CS ÚRS 2019 01

80 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 1 564,08 3 128,16 CS ÚRS 2019 01

81 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 86,200 61,15 5 271,13 CS ÚRS 2019 01

82 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 22,850 61,15 1 397,28 CS ÚRS 2019 01

83 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 92,360 122,30 11 295,63 CS ÚRS 2019 01

84 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 25,000 693,84 17 346,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 915351111 Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 1 m kus 7,000 1 293,60 9 055,20 CS ÚRS 2019 01
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86 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 201,410 3,53 710,98 CS ÚRS 2019 01

87 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 27,118 5,88 159,45 CS ÚRS 2019 01

88 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 
mm

m 245,800 76,44 18 788,95 CS ÚRS 2019 01

89 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 1 081,180 75,73 81 877,76 CS ÚRS 2019 01

90 K 919731114
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z 
betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm m 30,000 197,57 5 927,10 CS ÚRS 2019 01

91 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm m 30,000 31,75 952,50 CS ÚRS 2019 01

92 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 100 do 200 mm m 30,000 54,33 1 629,90 CS ÚRS 2019 01

93 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 30,000 68,21 2 046,30 CS ÚRS 2019 01

94 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 30,000 115,25 3 457,50 CS ÚRS 2019 01

95 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 30,000 337,51 10 125,30 CS ÚRS 2019 01

96 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 kus 3,000 1 517,04 4 551,12 CS ÚRS 2019 01

97 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 1,000 705,60 705,60 CS ÚRS 2019 01

98 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 176,40 352,80 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 339 481,99

99 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 438,270 31,75 13 915,07 CS ÚRS 2019 01

100 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 8 327,130 1,29 10 742,00 CS ÚRS 2019 01

101 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 938,243 35,52 33 326,39 CS ÚRS 2019 01

102 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 17 826,617 1,76 31 374,85 CS ÚRS 2019 01

103 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 0,050 470,40 23,52 CS ÚRS 2019 01

104 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,200 4,35 0,87 CS ÚRS 2019 01

105 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 376,513 5,29 7 281,75 CS ÚRS 2019 01

106 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 0,050 12,94 0,65 CS ÚRS 2019 01

107 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 544,047 176,40 95 969,89 CS ÚRS 2019 01

108 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 394,792 176,40 69 641,31 CS ÚRS 2019 01

109 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 437,674 176,40 77 205,69 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 6 420,77

110 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 112,114 57,27 6 420,77 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 38 384,64
111 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 64,000 599,76 38 384,64 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 413 381,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 413 381,60 21,00% 86 810,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 191,74

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 413 381,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 413 381,60

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 852,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 82 320,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 105 840,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 880,00

    VRN9 - Ostatní náklady 143 489,60

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 413 381,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 413 381,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 852,00

1 K 011114000
Inženýrsko-geologický průzkum při provádění zemních prací s ohledem na únosnost aktivní zóny pro dotčené 
stavební objekty SO 111, 112 a 113 - prohlídka za účasti oprávněného geologa, posouzení stavu a 
vypracování návrhu případného řešení.

Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 011314000 Archeologický dohled při provádění zemních prací (bez archeologického průzkumu) SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 2 352,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrického plánu po jednotlivých SO v rozsahu potřebném 
pro úspěšné provedení vkladu do katastru nemovitostí (1x elektronicky v obvyklách formátech jako je dwg., 
pdf. apod.) a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a výrobní dokumentace stavebních detailů či samostatných 
výrobků v textové i výkresové podobě Kč 1,000 37 632,00 37 632,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn oproti schválené projektové 
dokumentaci (výkresová i textová část PD) - 1x v elektronické podobě v obvyklých formátech např. dwg., pdf. 
apod. a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 013294000 Ostatní dokumentace - PDPS+DZS Kč 1,000 588,00 588,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 82 320,00

7 K 032103000

Náklady na stavební buňky zařízení staveniště (ZS) a to po celou dobu provádění prací všech stavebních 
objektů (kancelářská buňka, šatní buňka, skladovací buňka, chemická toaleta apod.) v rozsahu potřeb 
zhotovitele. Součástí jsou i náklady likvidaci areálu ZS po ukončení stavby a uvedení dotčených pozemků do 
pokud možno původního stavu.

Kč 1,000 42 924,00 42 924,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 032603000
Mycí centrum pro zajištění očištění vyjíždějících nákladních automobilů ze staveniště včetně skrápění 
prašných materiálů na korbě automobilu po celou dobu výstavby v rozsahu podmínek vydaných dotčenými 
orgány státní správy.

Kč 1,000 9 996,00 9 996,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště po celou dobu provádění stavby (potřebné energie a média 
ZS, náklady na zajištění požadované bezpečnosti a hygieny v areálu ZS) apod. Kč 1,000 21 756,00 21 756,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 034103000
Oplocení staveniště mobilním drátoocelovým neprůhledným rámovým oplocením na podstavcích vždy v 
rozsahu jednotlivé etapy stavby včetně potřebných vjezdových bran. Kč 1,000 1 764,00 1 764,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 034503000
Informační tabule na staveništi pro jednotlivé etapy provádění prací s uvedeným základních nezbytných údajů 
a stavbě, objednateli, zhotoviteli, projektantovi a TDS Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 105 840,00
12 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 042603000
Plán zkoušek - kontrolní zkušební plány (KZP) a technologické postupy (TP) pro jednotlivé stavební objekty 
(etapy stavby).

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - vzorkování použitých stěžejních materiálů v rozsahu a formátech dle 
požadavku objednatele (např.: dlažby, obruby, mobiliář apod.) Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 043154000 Zkoušky hutnicí násypu vyměněné aktivní zóny pro dotčené stavební objekty SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 52 920,00 52 920,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 045303000
Koordinační činnost zhotovitele v rámci realizace SO 111, 112 a 113 včetně koordinace s ostatními 
investičními akcemi v dotčené lokalitě Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 5 880,00

17 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy (včetně zajištění vydání kladného stanoviska 
dotčených orgánů státní správy) Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 143 489,60
18 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - oprava objízdných tras po provedení stavby Kč 1,000 91 728,00 91 728,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 091003001 Ostatní náklady bez rozlišení - billboard dle podmínek IROP/ITI Kč 2,000 21 168,00 42 336,00

20 K 091003002 Ostatní náklady bez rozlišení - omluvná tabule Kč 2,000 3 292,80 6 585,60

21 K 091003003 Ostatní náklady bez rozlišení - pamětní deska Kč 1,000 2 840,00 2 840,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 25. 9. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 SO101 SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
DREN Drenáž DN 150 m 157,160

52,650+55,790+48,720 157,160

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 44,005

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 34,558

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 314,320

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 6,286

21275521.R01 Trativody z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm bez lože m 157,160

P1 SKLADBA 1 - asfaltová vozovka m2 953,370

740,630+212,740 953,370

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 702,768

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 081,180

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 162,360

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 081,180

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 961,880

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 961,880

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 961,880

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 923,760

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 970,390

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 961,880

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 081,180

P1a SKLADBA 1 - asfaltová vozovka (napojení přes odskoky) m2 8,510

8,510 8,510

Použití figury:

113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 8,510

113154121 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 17,020

R19-067_V
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (KSÚS-IROP)
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Kód Popis MJ Výměra

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 702,768

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 081,180

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 162,360

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 081,180

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 961,880

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 961,880

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 961,880

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 923,760

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 970,390

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 961,880

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 081,180

PŘÍP_UV Napojení UV PVC DN 200 m 20,710

8,510+5,920+6,280 20,710

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 41,420

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 82,840

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,994

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 9,704

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 20,710

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,071

871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 20,710

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 20,710

899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 20,710

UV Uliční vpusť nová č. 1,2 a 4 kus 3,000

3,000 3,000

Použití figury:

895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 3,000

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000

919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 3,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 29 3 CC-CZ: 21121
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 633 655,74

R19-067_VI
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

1 350 128,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 350 128,71 283 527,0321,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R19-067_VI

Stavba:

Místo: Benešov Datum:

Zadavatel: Město Benešov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
VON

398 031,41328 951,58SO401 SO 401 - Veřejné osvětlení

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)

25. 9. 2019

DOPAS s.r.o.
STAPO UL s.r.o.

332 972,64275 184,00VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

902 651,69745 993,13SO101
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - 
chodníky

1 350 128,71 1 633 655,74
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DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ

DOPAS s.r.o. 3 z 25

Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické
zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky
měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné
zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné
náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických
standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání
víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž
materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a 
prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých
kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných
v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní
práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné
práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení
díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,
kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při
realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu
s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí
staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho

nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého
zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky
objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a

EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit
jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a

venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na

obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla
správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše
uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802,

čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou

prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.

21)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

22)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které
je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

23)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály
typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a

nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

24)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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25)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně
ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

26)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

27)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých
průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

28)    DPH bude uvedena zvlášť.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954
STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 745 993,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 745 993,13 21,00% 156 658,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 902 651,69

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)

SO101 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - chodníky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 745 993,13

HSV - Práce a dodávky HSV 717 204,65

    1 - Zemní práce 109 473,27

    2 - Zakládání 5 114,45

    5 - Komunikace pozemní 254 690,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 257 538,52

    997 - Přesun sutě 84 923,85

    998 - Přesun hmot 5 463,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 788,48

SO101 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - chodníky

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 717 204,65

D 1 Zemní práce 109 473,27

1 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 465,543 17,64 8 212,18 CS ÚRS 2019 01

2 K 113107230
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 465,543 81,14 37 774,16 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 465,543 30,58 14 236,30 CS ÚRS 2019 01

4 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 221,890 106,19 23 562,50 CS ÚRS 2019 01

5 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek záhonových m 70,960 32,93 2 336,71 CS ÚRS 2019 01

6 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 14,357 38,81 557,20 CS ÚRS 2019 01

7 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 14,357 57,62 827,25 CS ÚRS 2019 01

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 15,440 156,41 2 414,97 CS ÚRS 2019 01

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,733 477,24 827,06 CS ÚRS 2019 01

10 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 77,200 21,17 1 634,32 CS ÚRS 2019 01

11 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm m2 77,200 52,92 4 085,42 CS ÚRS 2019 01

12 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 77,200 52,92 4 085,42 CS ÚRS 2019 01

13 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,702 217,56 587,85 CS ÚRS 2019 01

14 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 362,470 14,11 5 114,45 CS ÚRS 2019 01

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 154,400 5,29 816,78 CS ÚRS 2019 01

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 231,600 1,76 407,62 CS ÚRS 2019 01

17 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 77,200 2,94 226,97 CS ÚRS 2019 01

18 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 77,200 2,94 226,97 CS ÚRS 2019 01

19 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 77,200 7,06 545,03 CS ÚRS 2019 01

20 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,158 352,80 408,54 CS ÚRS 2019 01

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,158 411,60 476,63 CS ÚRS 2019 01

22 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 4,632 23,52 108,94 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 5 114,45

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)

SO101 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 362,470 14,11 5 114,45 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 254 690,83
24 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 362,470 123,83 44 884,66 CS ÚRS 2019 01

25 K 56712211.R01
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 100 mm m2 362,470 272,83 98 892,69

26 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm m2 9,270 508,60 4 714,72 CS ÚRS 2019 01

27 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm m2 356,140 241,08 85 858,23 CS ÚRS 2019 01

28 M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R m2 409,561 24,23 9 923,66 CS ÚRS 2019 01

29 K 578901113
Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a 
s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 8 kg/m2 m2 356,140 10,00 3 561,40 CS ÚRS 2019 01

30 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 6,330 334,50 2 117,39 CS ÚRS 2019 01

31 M 59245019 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní m2 6,520 726,70 4 738,08 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 257 538,52

32 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 222,430 296,35 65 917,13

CS ÚRS 2019 01-
kalkulovaná cena

33 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 224,654 121,13 27 212,34 CS ÚRS 2019 01

34 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF2 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30 XF2 m 220,580 205,80 45 395,36

CS ÚRS 2019 01-
kalkulovaná cena

35 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 222,786 52,92 11 789,84 CS ÚRS 2019 01

36 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 362,470 75,73 27 449,85 CS ÚRS 2019 01

37 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 
hloubka 110 mm

kus 200,000 70,56 14 112,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 953965116 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm kus 200,000 94,08 18 816,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm m2 25,000 205,80 5 145,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 25,000 115,13 2 878,25 CS ÚRS 2019 01

41 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 25,000 605,64 15 141,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 25,000 205,80 5 145,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 25,000 523,32 13 083,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 25,000 218,15 5 453,75 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 84 923,85

45 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 139,663 31,75 4 434,30 CS ÚRS 2019 01

46 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 2 653,597 1,29 3 423,14 CS ÚRS 2019 01

47 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 206,228 35,52 7 325,22 CS ÚRS 2019 01

48 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 3 918,332 1,76 6 896,26 CS ÚRS 2019 01

49 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 345,891 5,29 1 829,76 CS ÚRS 2019 01

50 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 160,605 176,40 28 330,72 CS ÚRS 2019 01

51 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 45,623 176,40 8 047,90 CS ÚRS 2019 01

52 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 139,663 176,40 24 636,55 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 5 463,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 95,403 57,27 5 463,73 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 788,48
54 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 48,000 599,76 28 788,48 CS ÚRS 2019 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 328 951,58

M - Práce a dodávky M 328 951,58

    21-M - Elektromontáže 167 697,28

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 161 254,30

SO401 - SO 401 - Veřejné osvětlení

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 951,58

D M Práce a dodávky M 328 951,58

D 21-M Elektromontáže 167 697,28
1 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 2,000 588,00 1 176,00

2 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 2,000 588,00 1 176,00

3 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 2,000 2 352,00 4 704,00

4 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 2,000 2 352,00 4 704,00

5 K 210204011.1 stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž ks 1,000 2 352,00 2 352,00

6 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 2,000 588,00 1 176,00

7 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 2,000 5 880,00 11 760,00

8 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 4,000 588,00 2 352,00

9 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 80,000 35,28 2 822,40

10 K 210220446 ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm ks 8,000 35,28 282,24

11 K 210901082 kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x35/4x25/5x16 m 80,000 35,28 2 822,40

12 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 11,76 23,52

13 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 11,76 23,52

14 K 219000232 montážní plošina do 25m hod 5,000 1 764,00 8 820,00

15 M 560221 stožár osvětlov bezpatic UZM9-159/108/89Z žárZn ks 2,000 6 468,00 12 936,00

16 M 565251 stožár osvětlov přechodový PA6-114/89/76Z žárZn ks 2,000 5 409,60 10 819,20

17 M 574482 výložník osvětlov přechodový PDA1-1500/76 žárZn ks 2,000 1 528,80 3 057,60

18 M 574361 výložník osvětlov obloukový UZB1-1500Z žárZn ks 2,000 1 528,80 3 057,60

19 M 530201 svítidlo uliční LED 140W ks 2,000 15 288,00 30 576,00

20 M 530202 svítidlo přechodové asymetr 140W ks 2,000 15 288,00 30 576,00

21 M 152211 kabel 1kV AYKY 4x25 m 80,000 96,43 7 714,40

22 M 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 80,000 25,87 2 069,60

23 M 127 smršťovací trubice RPK 50/16 m 1,600 235,20 376,32

24 M 579208 stožárová výzbroj SV 9.35.4 odbočná/TNC  1xRSP4 ks 4,000 705,60 2 822,40

25 M 432013 pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm ks 4,000 23,52 94,08

26 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 2 352,00 2 352,00

27 K PD Přesun dodávek % 1,000 2 940,00 2 940,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)

SO401 - SO 401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 2 352,00 7 056,00

29 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 7 056,00 7 056,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 161 254,30
30 K 460030072 bourání živičných povrchů 6-10cm m2 8,000 201,10 1 608,80

31 K 460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm m 20,000 214,03 4 280,60

32 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 m3 6,000 159,94 959,64

33 K 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 8,000 658,56 5 268,48

34 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 4,000 1 076,04 4 304,16

35 K 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 m 60,000 49,63 2 977,80

36 K 460200883 výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.3/ko1.2 m 10,000 272,83 2 728,30

37 K 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.2 ks 13,000 854,95 11 114,35

38 K 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 60,000 148,18 8 890,80

39 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 60,000 11,76 705,60

40 K 460490051 oddělení a krytí spojky do 6kV ks 13,000 58,80 764,40

41 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 10,000 35,28 352,80

42 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 35,300 350,80 12 383,24

43 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 9,600 350,80 3 367,68

44 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 6,000 350,80 2 104,80

45 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 52,300 36,34 1 900,58

46 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 31,100 302,23 9 399,35

47 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 6,660 302,23 2 012,85

48 K 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 1,640 452,76 742,53

49 K 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 8,000 605,64 4 845,12

50 M 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 31,100 771,46 23 992,41

51 M 46114 písek kopaný 0-2mm m3 4,200 277,54 1 165,67

52 M 46361 krycí deska plastová 50/15/1,2cm ks 52,000 25,87 1 345,24

53 M 46363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 146,000 35,28 5 150,88

54 M 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 60,000 11,76 705,60

55 M 46112 štěrkopísek 0-16mm m3 6,660 771,46 5 137,92

56 M 46133 beton B10 m3 1,640 2 500,15 4 100,25

57 M 46515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 10,000 65,86 658,60

58 M 46525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 2,000 58,80 117,60

59 M 46134 beton B13,5 m3 5,640 2 634,74 14 859,93

60 M 46456 stožárové pouzdro plast SP315/1500 ks 4,000 764,40 3 057,60

61 M 460650042 obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu m2 8,000 987,84 7 902,72

62 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 2 352,00 2 352,00

63 K PD Přesun dodávek % 1,000 2 940,00 2 940,00

64 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 2 352,00 7 056,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 275 184,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 275 184,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 144,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 82 320,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 105 840,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 880,00

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: Město Benešov Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 184,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 275 184,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 144,00

1 K 011114000
Inženýrsko-geologický průzkum při provádění zemních prací s ohledem na únosnost aktivní zóny pro dotčené 
stavební objekty SO 111, 112 a 113 - prohlídka za účasti oprávněného geologa, posouzení stavu a 
vypracování návrhu případného řešení.

Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 011314000 Archeologický dohled při provádění zemních prací (bez archeologického průzkumu) SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 2 352,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrického plánu po jednotlivých SO v rozsahu potřebném 
pro úspěšné provedení vkladu do katastru nemovitostí (1x elektronicky v obvyklách formátech jako je dwg., 
pdf. apod.) a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a výrobní dokumentace stavebních detailů či samostatných 
výrobků v textové i výkresové podobě Kč 1,000 43 512,00 43 512,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn oproti schválené projektové 
dokumentaci (výkresová i textová část PD) - 1x v elektronické podobě v obvyklých formátech např. dwg., pdf. 
apod. a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 82 320,00

6 K 032103000

Náklady na stavební buňky zařízení staveniště (ZS) a to po celou dobu provádění prací všech stavebních 
objektů (kancelářská buňka, šatní buňka, skladovací buňka, chemická toaleta apod.) v rozsahu potřeb 
zhotovitele. Součástí jsou i náklady likvidaci areálu ZS po ukončení stavby a uvedení dotčených pozemků do 
pokud možno původního stavu.

Kč 1,000 42 924,00 42 924,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 032603000
Mycí centrum pro zajištění očištění vyjíždějících nákladních automobilů ze staveniště včetně skrápění 
prašných materiálů na korbě automobilu po celou dobu výstavby v rozsahu podmínek vydaných dotčenými 
orgány státní správy.

Kč 1,000 9 996,00 9 996,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště po celou dobu provádění stavby (potřebné energie a média 
ZS, náklady na zajištění požadované bezpečnosti a hygieny v areálu ZS) apod. Kč 1,000 21 756,00 21 756,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 034103000
Oplocení staveniště mobilním drátoocelovým neprůhledným rámovým oplocením na podstavcích vždy v 
rozsahu jednotlivé etapy stavby včetně potřebných vjezdových bran. Kč 1,000 1 764,00 1 764,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 034503000
Informační tabule na staveništi pro jednotlivé etapy provádění prací s uvedeným základních nezbytných údajů 
a stavbě, objednateli, zhotoviteli, projektantovi a TDS Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 105 840,00
11 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 042603000
Plán zkoušek - kontrolní zkušební plány (KZP) a technologické postupy (TP) pro jednotlivé stavební objekty 
(etapy stavby).

Kč 1,000 11 760,00 11 760,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - vzorkování použitých stěžejních materiálů v rozsahu a formátech dle 
požadavku objednatele (např.: dlažby, obruby, mobiliář apod.) Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 043154000 Zkoušky hutnicí násypu vyměněné aktivní zóny pro dotčené stavební objekty SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 52 920,00 52 920,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 045303000
Koordinační činnost zhotovitele v rámci realizace SO 111, 112 a 113 včetně koordinace s ostatními 
investičními akcemi v dotčené lokalitě Kč 1,000 17 640,00 17 640,00 CS ÚRS 2019 01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 5 880,00

16 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy (včetně zajištění vydání kladného stanoviska 
dotčených orgánů státní správy) Kč 1,000 5 880,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 25. 9. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 SO101 SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - chodníky
OBR_P_50x200 Obrubník parkový betonový 50x200 mm m 220,580

108,840+108,220+3,520 220,580

Použití figury:

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 220,580

OBR_S_150x250 Obrubník silniční betonový 150x250 mm m 222,430

85,290+109,630+27,510 222,430

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 222,430

P_KA Plocha kačírku tl. 200 mm m2 9,270

9,270 9,270

Použití figury:

571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 9,270

P_Z Plocha zeleně (trávník) m2 77,200

77,200 77,200

Použití figury:

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 15,440

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 77,200

181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 77,200

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 77,200

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 154,400

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 231,600

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 77,200

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 77,200

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,158

10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,733

P2 SKLADBA 2 - chodníková plocha ( litý asfalt) m2 356,140

356,140 356,140

R19-067_VI
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ - PRODLOUŽENÍ (město-IROP)
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 362,470

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 362,470

564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 362,470

56712211.R01 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm m2 362,470

578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 356,140

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 362,470

P2a SKLADBA 2 - chodníková plocha (hmatná betonová dlažba) m2 6,330

6,330 6,330

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 362,470

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 362,470

564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 362,470

56712211.R01 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm m2 362,470

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6,330

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 362,470
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Datová věta



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  

 

Ceník 
  Strana 1 (celkem 2) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.4 

 
R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění).   
patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů. 



 

 

Poznámka:   
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 
 

 

Říčany 15.4.2015 

 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace  



Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 
  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 
   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   
 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 
 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  
 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 
 

     

 

Generální projektant 
 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  
 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 

 

 

       

Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 
 

Skutečný termín dokončení prací:  
 

 



 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

a) ne 

b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



 

    

Záruční doba (konečné datum):     
 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  
ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   
 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.  
 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 
 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  
organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 
  

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

zakázek
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 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace. 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE DOKUMENTACE 

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor 
Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach 

 

 
SCHVÁLIL A VYDAL 

BC. ZDENĚK DVOŘÁK, ŘEDITEL 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 

Datum Podpis 

29.05.2017 ……………………………… 

 

 
Platnost od: 29.05.2017                                                                                   Účinnost od 29.05.2017 
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Údaje o změnách: 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 

2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 

3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č.5 

4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), !10(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů 
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Článek 1 

Základní ustanovení 
 

§ 1 

Působnost Směrnice 

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice 
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování 
a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 
odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 
této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 
kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 
výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) 
a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí 
vždy Osoba oprávněná. 

 

 

 

 

§ 2 
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Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem 
rozumí: 

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 
se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které 
však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou 
důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 
29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 
stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek 
pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 
této Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 
realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale 
v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  

https://smlouvy.gov.cz/
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(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 
oblasti. 

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 

Článek 2  
Změny během výstavby 

 

§ 3   
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další 
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 
Změnovém listu uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 

(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 
hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 
b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 

nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 
způsobem stanoveným v této Směrnici. 

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 
KSÚS. 

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě 
ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno 
vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou 
vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 

(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu 
příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele 
KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 
jeho ukončení. 

1.  

§ 5 

Nepodstatné Změny 

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 

 

 

§ 6 

Řetězení Změn 
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(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 

„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. 
Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná 
souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) 
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 
k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez 
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové 
dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména 

měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce 
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z 
důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 
(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 
v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 
apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a 
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem 
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) 
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů 
na profilu zadavatele.    
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(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  

 

§ 8 

Preliminářové položky 

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci 
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci 
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených 
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou 
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou 
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen 
v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou 
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do 
výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 
preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, 
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

 

§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje 
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy 
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, 
a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 
nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není 
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky 
spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy 
shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k 
nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat 
konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo 
provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k 
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záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není 
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu 
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny 
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven 
soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto 
případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány 
buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 
Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 10 

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují 
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 
uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 
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Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud 
je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení 
náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací 
dokumentace.  

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu 
pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého 
rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 11 

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 
dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 
Skupiny. 

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v 
průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či 
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 
(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 

započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 



  

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 

  Strana 13 (celkem 27) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.0 

R-Sm-36 

 

Platnost od 29.05.2017                                                                                                           účinnost od 29.05.2017 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány 
buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 
Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě 
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 
dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být 
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž 
do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od 
schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého 
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).  
 

 

 

 

§ 12 

Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy 
jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).  

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 
stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od 
jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 13 

 Způsob započítávání a výpočtu limitů  
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(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 
(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny 

v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 

se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, 
které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo 
nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.   

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené 
postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací 
původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné 
provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 
c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. 
Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny 
realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí 
v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se 

však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny 
realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 
bez náhrady.    

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 
c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 

 
1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč. 
2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 
odečítat; 

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu 
není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V 
případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. 
Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V 
případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů 
zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

§ 14 

2. Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 
Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 
kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 
nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 
záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů 
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by 
samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně 
ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba 
při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko 
existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi 
relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. 
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn 
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záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem 
nechá zpracovat.  

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 
k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá 
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou 
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 
schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 
společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

 

 

§ 15  
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ, 
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 
nebo nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a 
současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; 
v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). 
Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 

 

§ 16 

Základní postup pro určení Skupiny  
(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 
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1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice 
a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 
Změně (jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny 
de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně 
(jsou-li takové) 

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 

(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních 
prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové 
ceny takových prací.  

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 
úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 
jednotková cena odvozena:  
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i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 
k nabídce doloženy, nebo 

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace 
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke 
Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž 
vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo 
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 

v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 
kalkulace, 

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 

 

 

§ 18 

Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice) 
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování 

a ocenění Změn). 
  

 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 

 

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě 
zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby 
(ZBV). 
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§ 19 

Změnový list 
(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. 
Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 

(2) Změnový list musí obsahovat:  

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),  
b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 

navrhované Změně, 
c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 

rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 
zákonného limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 
využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k 

takovým úkonům opravňují.  
 

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového 
listu, potom Oprávněná osoba. 
a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 

jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh 
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak 
i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt 
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve 
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou 
lhůtu.  

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu 
Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
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kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 
vyhotovované dokumenty podepíší. 

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS 
nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

§ 21 

Společné zásady 

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně 
po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud 
příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu 
nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k 
provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž 
byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží 
příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k 
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 
(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti 

této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se 
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale 
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této 
Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně 
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno 
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. 
Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s 
§ 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 
odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné 
zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

§ 23 

Účinnost 

§ 24  
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Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 

 

 

 

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017 

 

 

V Praze dne 29.05.2017 

………………………………….. 
Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel 
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Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: ……………………………………………….
……………………………………………….
IČ: …………….. 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

? 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

?.1 0,00 0,00 0,00



 

 

 

 

Paré č.

1. Krycí list x počet listů 1

2. Změnový list x počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 
kladných

0,00

Stavební dozor

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant

Stavební dozor

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00



 

 

 

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud 

bude stavba 

financována z 
IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Podíl cen 
celkem v     

%

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v        

Kč

Cena 

celkem ve 

Smlouvě v 
Kč

Rozdíl cen 
celkem v     

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena 

celkem ve 

Změně v Kč

Kód 
položky

Poř. 
č. 

pol.

Množství 
ve 

Smlouvě

Množství 
ve Změněm.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5 
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.



 

 

 

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 2 526 102,00 9=(32A/1)*100 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 0,20% 10=(36A/1)*100 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 
DPH 

1 501 465 343,29 8=1*0,3 ############ 10A=32A+36A
Suma 

absolutních 
hodnot 

32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 1,67%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 
kladných a 

Změn 
záporných

Změny de 
minimis           

(15% nebo         

limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………….. - 20 745 045,00  26 004 042,00  5 258 997,00 - 1 482 852,00  2 298 863,00   816 011,00 - 4 523 458,00  5 177 998,00   654 540,00 - 9 693 608,00  10 691 434,00 0,87% 997 826,00  20 385 042,00 - 5 045 127,00  6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00  11 618 530,00  1 262 344,00 0,10%

aaa - 1 443 864,00  5 418 365,00  3 974 501,00    0,00    0,00 -  420 300,00  1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00  4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00   203 000,00 0,02%

-  203 145,00   302 500,00   99 355,00 -  203 145,00 -  203 145,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   302 500,00 0,02%

dddd - 1 524 799,00  2 040 670,00   515 871,00 - 1 023 564,00 - 1 023 564,00   25 640,00   25 640,00 -  501 235,00  2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  2 532 825,00  2 532 825,00  2 031 405,00  2 031 405,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   501 420,00 0,04%

   0,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 4 523 458,00  4 614 393,00   90 935,00   12 035,00   12 035,00 - 4 523 458,00  4 602 358,00   78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   230 014,00   230 014,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   230 014,00 0,02%

   0,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  1 023 654,00  1 023 654,00    0,00    0,00  1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   100 000,00   100 000,00    0,00   100 000,00   100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-  256 143,00   25 410,00 -  230 733,00 -  256 143,00 -  256 143,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   25 410,00 0,00%

- 4 021 563,00  2 561 038,00 - 1 460 525,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00  2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

xxx - 8 621 453,00  6 248 300,00 - 2 373 153,00    0,00    0,00 - 8 621 453,00  6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   450 000,00   450 000,00    0,00   450 000,00   450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

www -  150 620,00   201 450,00   50 830,00    0,00    0,00 -  150 620,00   201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

 

 



 

 

 

 

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

doplnit počet listů             
dokladu

doplnit kde je dokumentace k 

dispozici k nahlédnutí
Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 
zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění změn: [doplnit název dokladu, 
příp. další identifikaci, např. zpracovatel, 
č.j., datum ...]

počet listů celkem 0

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů



Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

B E S s.r.o. Sukova 625,  256 01   Benešov

Stavba :  II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží
Objednavatel : KSÚS Stř. kraje a Město Benešov 

Termín ukončení realizace : do 5 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli

   

5. měsíc 6. měsíc

Časový plán výstavby – časový harmonogram 

SO 401 Úprava veřejného osvětlení

SO 111 Rekonstrukce ulice Nádražní
SO 112 Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova
SO 113 Chodníky a vjezdy
SO 431 Úprava a doplnění veřejného osvětlení
SO 901 Dopravněinženýrské opatření

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Dopravní opatření u nádraží 

Dopravní opatření u nádraží - prodloužení

8. měsíc
I. Etapa II. Etapa III. etapa

                        objekt                                
1. měsíc 2. měsíc



Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit1 

(popis části veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 

na plnění veřejné 
zakázky vyjádření v 

%, příp. finanční 
hodnotou v Kč bez 

DPH 

1. 

TKP geo s.r.o.,  

Plánská 1854/6, 370 07 
České Budějovice, 
IČ: 24134295 

Geodetické práce 1,0% 

2. 

FORVIA CZ, s.r.o. 

Kolínská 1, 290 01 
Poděbrady 

IČ: 02992485 

Vypracování RDS, DSPS 0,6% 

3. 

QUO s.r.o. 

Křižíkova 2158, 25601 
Benešov 

IČ: 26487985 

Projednání a realizace DIO, SDZ 1,8% 

4. 

Údržba silnic s.r.o., 
Na Červeném Hrádku 294, 
264 01 Sedlčany, 
IČ: 61681199 

Realizace VDZ 0,5% 

5. 

Václav Pěnkava, 
Pražského povstání 1995, 
256 01 Benešov, 

Realizace zemních prací 22,2% 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění 
veřejné zakázky.  
 



 

IČ: 16582802 

6. 

LAROS s.r.o., 

Jana Nohy 1285, 256 01 

Benešov, 
IČ: 49826514 

Realizace kanalizace 3,2% 

7. 

Hedvik s.r.o., 

Za Zastávkou 373, Praha 10 

IČ: 18595693 

Realizace VO 2,1% 

8. 

ZO ČSOP Vlašim, 
Pláteníkova 264, 258 01 
Vlašim, 
IČ: 18595677 

Realizace vegetačních úprav 1,0% 

9. 

PETR ŠACH stavební 
s.r.o., 

Dr. E. Beneše 198, 257 51 
Bystřice 

Realizace pokládky dlažeb a obrub 6,2% 

 

V Benešově dne 16.6.2020 

 

 

B E S s.r.o. 

Ing. Luboš Kurz, jednatel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 
 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity 
pro IROP 

 
VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje 

 

  
 

VZOR – Publicita IROP 
 
Grafický manuál povinné publicity pro IROP 
 
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr 
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného 
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by 
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze 
použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
 
Logo IROP 
 

 
 
 
 
 



 

 
Logo MMR ČR 

 
 

 
 
Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, 
dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou 
prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná 
další loga. 
 
 
Ideální logolink 

 

 
 
Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici 
na webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

