
SMLOUVA O DÍLO
a

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Č. OIN/000026/2020/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/20/2Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a nawuu//c/ch předpisů a dle
usnesení RaQj' města Chrudimi č. R/206/2020 ze dne 18. 5. 2020.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel l příkazce:

Název : Město Chrudim
Adresa : Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim T

Zastoupen: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojeni: ČSOB Chrudim

V

Cislo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120

Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

(dálejen objednatel)

1.2 Zhotovitel l příkazník:

Název:

Sídlo spoleČnosti
Doručovací adresa

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
Novoměstská 626, 537 q] Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Martin Soudek; Ph.D., ředitel externíCh služeb,

zastupuje na základč pověření telefon:
b) technických telefon:

E;nlail:
lC 27484211
DIČ CZ27484211

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ReiWaisen Bank, a.s.
5012008774/5500

(dále jen zhotovitel)
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Název předmětu smlouvy:

projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr
zhotovitele stavby, autorský dozor a technickoprovozní podpora

při provádění stavby ,,Medlešice - splašková kanalizace"

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 Předmětem plnční této smlouvy je A) vypracování projektové dokumentace ;,Medlešice
- splašková kanalizace" pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby, B) výkon
autorského dozoru. Plnění dle této smlouvy přímo navazuje na dříve uzavřený závazek
mezi objednatelem a zhotovitelem, když zhotovitel zpracoval pro objednatele
projektovou dokumentaci ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povoleni
předmčtnC stavby, dle smlouvy o dílo ze dne 18.04.2018 a jejích dodatků.

2.2 Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele
stavby dle přílohy Č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění, včetně
neoddělitelných technologii, které jsou součástí stavby a včetně zpracování podrobného
položkového rozpočtu a výkazu výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakáZky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen DPS). Součásti
DPS je mj. i vypracováni" projektové dokumentace veškerých souvisejících přeložek
inženýrských sítí, vC. plynovodů, čerpacích stanic, VC. jejich napojení na zdroj
elektrické energie a návrhu technologií, rekonstrukce komunikace na pozemkových
parcelách 428, 429, 142 a 402 v k.ú. Medlešice a veřejné části kanalizačních přípojek.

2.3 Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude
obsahovat:

- náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výmčr, a to ve verzi bez nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k
aktuální cenové úrovni zvolené cenové soustavy s uvedením názvu této cenové
soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve fomátu slučitelném
s formátem XLS;

- soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý
oddíl bude mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů
budou tyto uvedeny v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti,
a to v každém stavebním objektu;

- mj. bude vytvořen stavební objekt všech kanalizačních přípojek, ve kterém bude
doplněna ,,R" položka umožňující zhotoviteli stavby ocenit tuto povinnost - soupis
provedených prací přiložený k fakturaci bude zhotovitelem rozdělen takovým
způsobem, aby objednatel znal celkovou cenu každé jednotlivé provedené kanalizační
přípojky.

- soupis prací bude obsahovat součtovou rekapilujaci ucelené části stavby (budou
započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetnč částí @ŕäcovaných
případnými poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek);

- v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny
veškeré známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetnč úhrad za přihlášení nebo
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odhlášení odběru elektrické energie, plynu, kácení stromů, dopravně inženýrská
opatření, vC. provizorního dopravního značení apod.). Soupis prací nebude obsahovat
nespecifikované položky. Z výkazu výmčr nebo ze specifikace výrobků bude
jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v
rámci autorského dozoru);
pokud zhotovitel výjimečně uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění;
soupis prací bude obsahovat i položky odkazující na části díla popsané požadavky na
výkon a fůnkci, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, pokud takové požadavky objednatel v rámci zadávacího řízeni vznesl
nebo pokud to bude účelné (viz dále);
rozložení řádků položek, ať už na výšku nebo na šířku, musí být vždy na stránku
formátu A4 a číslované.

Pokud to bude zejména vzhledem k navrhovaným technologiím účelné, je možné, aby
DPS obsahovala u vybraných stavebních objektů, nebo u části vybraných stavebních
objektů, namísto podrobného rozpočtu a výkazu výměr popis požadavků na výkon a
funkci. Požadavky na výkon a fůnkci se rozumí detailní popis technických požadavků,
v případě potřeby doplněný o výkresovou část, které definuji požadované vlastnosti
materiálu, výrobku nebo dodávky, aby byl splněn účel užívání zamýšlený objednatelem.
Požadavky na výkon a fúnkci musí být stanoveny tak, aby pokud možno neumožňovaly
dvojí výklad. Stanovuje se jimi, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli
způsob, jakým má být výkonu či fiinkce dosaženo. Lze uvádět hodnoty jako minimální,
maximálni, příp. rozsah. Pouze tam, kde to vyžadují objektivní důvody, je možné uvést
konkrétní hodnoty, zpravidla vycházející z limitů území, sítí, zpracování odpadu apod.
Místo odkazu na konkrétní výrobek je vždy nutné použít vlastni' dostatečně obecnou
technickou specifikaci, jako např. druh materiálu, rozměr, pevnostní, tepelně či
akusticky izolační vlastnosti, fýzikální veličiny, barvu apod. Nastavením technických
podmínek nesmí být bezdůvodně vyloučeno plnění, které je v danC technické podmínce
kvalitnější než požadované. Zhotovitel se při stanovováni požadavků na výkon a fúnkci,
pokud možno vyhne podmínkám uvozeným např. ,,dostatečně", ,,ideálně", apod., příp.
vymezení za pomocí výrazů jako ,,, ,,snadně", ,jednoduše", ,,dostatečně" apod.
Takovéto podmínky jsou totiž díky nekonkrétnosti těžko vymahatelné.

DPS bude vyhotovena a odevzdána rozdělená na několik stavebních objektů. Žádná Část
DPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky či
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo
určitých výrobků. Elektronická verze DPS určená k uveřejnění v rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby bude v souladu s touto smlouvou zhotovitelem
anonymizována.

DPS každého stavebního celku bude řešit i způsob výstavby - zásady organizace
výstavby (tzv. ZOV, dříve též POV - plán orgariizace výstavby). Součástí ZOV bude
geometrický vytyčovací výkres provedený v systému S-JTSK na podkladu platné
katastrální mapy, včetně vyznačení parcelních čísel.

DPS bude projednána na výrobních výborech v sídle objednatele. DPS bude dále
zpracována ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a norem. V plánu BOZP budou
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše
v rozsahu a podrobnostech odpovídajících zpracovávanCniu stupni projektové
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dokumentace - DPS. Obsahem plánu BOZP bude také přehled právních předpisů
vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby
vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fýzickou osobu zvýšenému ohrožení
života nebo poškození zdraví.

Součásti DPS bude kompletní dokladová část, včetně souhlasných vyjádření dotčených
orgánů státní správy, správců a vlastníků síti získaných k DUR a DSP a včetně
veškerých dalších povolení dotčených úřadů, pokud o nč žádal zhotovitel, nebo pokud o
ně žádal objednatel a tyto vyjádřeni a povolení zhotoviteli prokazatelně předal, pokud
neexistují překážky ležící mimo zhotovitele, pro které povolení nelze vydat. (stavební,
OŽP - nakládání s vodami, kácení, ...) ve formě kopií originálů do každCho výtisku
(parě) DPS. Předmětem smlouvy je i zapracování požadavků dotčených orgánů státní
správy a správců sítí do DPS. Rovněž je předmětem smlouvy zajištění všech dalších
dokladů vyžadovaných stavebním úřadem ve vydaném stavebním povolení, pokud
neexistují překážky ležící mimo zhotovitele, pro které nelze takové doklady zajistit.

Před konečným předáním DPS bude objednateli předán koncept jednoho kompletniho
tištěného parě vC. rozpočtu a elektronické verze k posouzení Objednatel je oprávněn
zajistit posouzení DPS třetí osobou, a to ve lhůtě dvaceti pěti pracovních dnů, pokud
stranami nebude dohodnuto jinak. O tuto dobu se prodlužuje doba plnění zhotovitele.
Případné připomínky vzešlé z posouzeni předaného konceptu je zhotovitel povinen
zapracovat do čistopisu DPS do 1 měsíce, pokud nebudou existovat překážky ležící
mimo zhotovitele, pro které nebude možno tento termín splnit.

2.4 Další požadavky a limity na zpracování návrhu stavby jsou následující:
- Stavba bude navržena na pozemkových parcelách dle projektové dokumentace ke

sloučenému územnímu a stavebnímu povolení akce ,,Medlešice - splašková kanalizace"
vypracované zhotovitelem v 07/2019.

- Pokud zhotovitel v průběhu zpracování díla zjistí nutnost provedení
inženýrskogeologického, hydrogeologického, nebo dalšího průzkumu, zaměření apod.,
je povinen sdčlit tuto skutečnost obratem objednateli. Objednatel se touto smlouvou
zavazujc k zajištění dalších průzkumů, zaměření apod., pokud bude jejich provedení
ot!jektivnč potřebné, a to v termínech a v rozsahu dohodnutém se zhotovitelem. V tom
případě bude na uvážení objednatele, zda provedení těchto prací objedná u zhotovitele,
nebo na své náklady a odpovědnost zajistí jiným způsobem.

2.5 Součástí zpracováni" projektové dokumentace a smluvní ceny je rovněž pracovni účast
zhotovitele na výrobních výborech k vytvářené projektové dokumentaci, v místě sídla
objednatele a za účasti zástupců objednatele. Zhotovitel zakalkuloval náklady za účast
na výrobních výborech v rozsahu 4x konání do ceny díla.

Zhotovená projektová dokumentace bude v souladu se všemi informacemi a požadavky
objednatele a oprávnčnými připomínkami městského architekta, provozovatele, DOSS
(dotčených orgánů státní správy), vlastmků a správců staveb a síti, které jsou součástí
předmětu díla dle této smlouvy nebo budou uplatnčny a začleněny do předmětu díla
v souladu s touto smlouvou.

Podklady pro výrobní výbory budou objednateli poskytnuty v předstihu před konáním
každého výboru, nebo jako součást zápisu. Objednatel se zavazuje, že bude své návrhy a
připomínky uplatňovat, pokud možno souhrnně na začátku projednávání, jinak ihned po
jejich zjištění. k jakékoli výzvě zhotovitele nebo úkolu vyplývajícímu ze zápisu
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z výrobního výboru je objednatel povinen se vyjádřit do tří pracovních dnů, poku'd
stranami nebude výslovně sjednána lhůta .jiná. Objednatel se pro účely této smlouvy
zavazuje koordinovat vyjadřování jednotlivých svých odborů samosprávy. Z výrobních
výborů bude zhotovitel pořizovat zápis a prezenční listinu. Připomínky zástupců
objednatele, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami na těchto výborech,
budou zhotovitelem vypořádány a zaneseny do projektové dokumentace. Opisy
záznamu z výrobních výborů odešle zhotovitel emailem, nejpozději do tří pracovních
dnů ode dne konáni výrobních výborů všem přítomným účastníkům. Jestliže žádný z
účastníků do tří pracovních dnů od obdržení neodešle na adresu odesílatele připomínky
s konkrétním návrhem na změnu, bude zápis pokládán za schválený všemi adresáty.
Schválený zápis je pro smluvní strany závazný. Ujednání v zápisech nepovažuji smluvní
strany za dodatky ke smlouvě o dílo. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vyjádřeni
městského architekta a případná další vyjádření osob dle tohoto bodu smlouvy předaná
zhotoviteli budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

2.6 Všechny části projcktové dokumentace a průzkumy, které to vyžadují, budou
vypracovány a provedeny či dozorovány autorizovanými osobami oprávněnými
k provádění dané činnosti. Na každém výrobním výboru se předpokládá účast
autorizované osoby zhotovitele podle zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vodohospodářské stavby.
Další autorizované osoby zhotovitele budou účastni výrobního výboru, pokud bude
třeba řešit problémy a požadavky, které jsou součástí díla a odpovídají jejich profesi.

2.7 Veškeré dokumenty (kompletní dokumentace) odevzdávané v elektronické verzi
v rámci zpracování DPS, včetnč dokladové části zařazené do tohoto stupně
z předchozích stupňů @řäcování projektové dokumentace, určené ke zveřejnění na
profilu zadavatele z důvodu výběru dodavatele stavby, musí být V souladu s principy
po'psanými v GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). To znamená, že žádná část PD vc formátu PDF a
formátech MS-Excel, MS-Word nebude obsahovat osobní údaje (jména, telefonní Čísla
na konkrétní osoby, e-maily na konkrétní osoby apod., vC. např. údajů o
souscdních/dotčených pozemcích, údajů ve vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a
správců sítí apod.). Souhlasy např. od členů zpracovatelského týmu objednatel
nepřipouští, neboť' souhlas lze dodatečně odvolat a nelze se předem platně vzdát
možnosti odvolání.

2.8 DPS bude vypracována a předána včetně dokladové části v počtu 8 tištěných parě a lx
kát v elektronické formě. V elektronické verzi bude volně přístupný projekt ve formátu
PDF nebo DWFX a zde umístěný rozpočet bude řešen jako slepý, tedy výpis výměr, a
to ve formátu kompatibilním s XLS. Dále pak bude odevzdán i kompletní projekt ve
romiátu typu CAD (např. DWG), vC. kompletního rozpočtu, který bude na CD/DVD
umístěn do samostatné složky. CD/DVD bude zhotovitelem před předáním objednateli
přehledně popsáno a označeno, aby bylo zřejmé, co je obsahem CD/DVD. "

Min. jedno tištěné parC od každého stupně dokumentace 'bude označeno autorizačním
razítkem zhotovitele projektové dokumentace, včetně provedení autorizace všech
profesi.
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2.9 Dokončené dílo předá zhotovitel pověřenému zástupci objednatele v sídle
objednatele, po uskutečnění prezentace odevzdávaného díla, pokud je taková
prezentace účelná, a to v den navržený zhotovitelem, přičemž objednatel bude o něm
informován nejpozději tři pracovní dny předem. V případě, že se objednatel bez
omluvitelného důvodu neostaví k převzetí díla, má se za to, že dílo bylo řádně
předáno a zhotovitel je oprávněn provést konečné vyúčtování. Prezentace může být
spojena s projednáním dokumentace v rámci výrobního výboru. Dílo je provedeno,
je-li dokončeno a předáno. Za dokončené dílo se považuje takové dílo, které
nevykazuje vady a nedodělky, které samy o osobě nebo ve spojení s jinými vadami a
nedodčlky nebrání řádnému užívání díla. O předáni a převzetí díla bude sepsán
předávací protokol. Tento protokol vypracovaný zhotovitelem bude potvrzen oběma
smluvními stranami. Objednatel není oprávněn odmítnout dílo pro drobné vady a
nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, ale zároveň není povinen převzít dílo
vykazující vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami a
nedodělky brání řádnCmu užíváni díla, přičemž v tomto případč není v prodlení se
splněním své povinnosti k převzetí díla či jeho části. Bude-li se na díle či jeho části v
době, kdy má dojít k jeho předání, vyskytovat některá z vad či nedodělků dle
předchozí věty, určí objednatel nový termín k předání a převzetí díla prostého
zjištěných vad či nedodělků. K předání a převzetí díla dojde předáním a převzetím
díla prostého vad či nedodělků ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy o dílo.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (ucelenou část díla) převzít a zaplatit za
ně zhotoviteli cenu dle této smlouvy.
Vlastnické právo k dílu (projektové dokumentaci a dalším dokumentům) a hmotným
výstupům, které jsou předmčtem díla a nebezpečí škody na nich přechází na
objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. Zhotovitel není oprávněn poskytnout
dílo jiným osobám než objednateli. Objednatel není oprávněn použít dílo k jinému
účelu, než účelu uvedenému v ČI. 8.5., pro který bylo dílo zhotoveno.

2.10 Součástí předmětu smlouvy je i závazek zhotovitele projektové dokumentace k
vykonávání autorského dozoru projektanta (autorizovanou osobou) a výkonu
technickoprovozní podpory (provozní technikem) na stavbě, dále možno jen AD, v
době provádění stavby. AD bude prováděn mj. ve smyslu § 152 odst. (4) zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel, který se stane v rámci výkonu AD
příkazníkem a kontrolorem, se zavazuje, že v tomto rozsahu a za těchto podmínek
bude zastupovat objednatele jako příkazce, na jeho účet a jeho jménem při
provádění. dozorování a při dílčích a konečných kontrolách a přejímkách stavby.
Rozsah výkonu AD vychází ze Standardů služeb architekta, výkonové fáze VF 7 (viz
profésní in'íÔrmační systém. ČKAIT) a sazebníků UNTKA a je smluvně stanoven
takto: AD se účastní přejímek stavby, vC. dílčích, kontrolních dní stavby, prohlídek
stavby a konzultací na staveništi, kontroluje provádění stavby podle prováděcí
dokumentace (DPS) VC. kontroly souladu s podmínkami úzcínního rozhodnutí,
stavebního povolení a souladu s při'slušnými právními předpisy. Odsouhlasuje
použití materiálů a výrobků, zda jsou v souladu se zpracovanými stupni projektové
dokumentace, případně tyto stupně dále konkretizuje a doplňuje, poskytuje
poradenství při provádění detailů a atypických' konstrukcí a odsouhlasuje výrobní a
dodavatelskou dokumentaci zhotovitele, vše se zřetelem na v DPS navržená
technická, materiálová a ekonomická hlediska a s ohledem na nutnost provedení
altemalivních řešení a s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby, vc.
reakce na zjištění doplňkových průzkumů. AD se účastní i případných jednání o
změnách stavby, která vyvolal objednatel a zhotovitel a v souladu s pokyny
objednatele vypracovává alternativní technická a dispoziční řešení a provedení
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detailů. AD se dále vyjadřuje k požadavkům na větŠí, případně menší množství
výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci, vC. posouzení oprávněnosti těchto
změn a vC. posouzení výměr. AD má právo zápisu do stavebního deníku, sleduje
průběh a postup výstavby z technického hlediska, spolupracuje s technickým
dozorem stavebníka a s koordinátorem BOZP, účastní se kontrol při odstraňování
vad a nedodělků a případných reklamačních řízení. Při realizaci díla bude AD
dodržovat příslušné české a harmonizované české technické normy, které se vztahují
k provádění díla, a to jak závazné, tak doporučené.
K výkonu AD bude zhotovitel vyzván při zahájení stavby na základě písemné výzvy
objednatele.

2.11 Pokud bude zhotovitel potřebovat k provádění inženýrské, popř. i jiné činnosti
v souladu s touto smlouvou zmocnční od objednatele, zavazuje se jej objednatel
v nezbytně nutném rozsahu vystavit, nebo zhotoviteli alternativně potvrdit přímo
právní úkon (např. podáni, žádost apod.), ke kterému je jinak zmocněni třeba, a to
vždy nejpozději do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele. Bude-li zhotovitel,
jakožto zmocněnec, jménem objednatele, jakožto zmocnitele, v mezích oprávnění
zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo zmocniteli. Překročí-li
zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci udělené v souvislosti s touto
smlouvou, není z tohoto právního jednání zmocnitel vázán, leda by toto překoCení
dodatečně schválil. Neschválí-li zmocnitel překročení pInC moci nebo jednání bez
plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocněnci požadovat buď splnění
závazku, nebo náhradu škody způsobené tímto jednáním.

3. Cena díla a platební podlnínkY

3.1 Cena za zhotoveni díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust.
§ 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy
v platném znění, a činí:

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena vC. DPH
a) Projektová V

dokumentace 280 000 Kc 58 800 KČ 338 800 KČ
b) výkon autorského

dozoru (bez nákladů
dopravy) a technicko- 630 Kč/hod 132;3 762,3 Kč/hod
provozní podpory Kč/hod

V případě, že by k výkonu autorského dozoru došlo po 12 mčsících od účinnosti této
smlouvy, bude cena výkonu autorského dozoru odvozena od hodinových ceníkových
sazeb (např. dle ceníku http://www.calyzaprojekty.cz/hodsazbY.html, nebo UNIKA, či
obdobných). Vycházeno bude z kategorie prací ,,náročné" (tedy nikoliv méně náročné a
nikoliv velmi náročné), či obdobné.

Cena dopravy bude vypočtena v souladu
náhrady za použití soukromého vozidla
strávený na cestě bude posouzen dle již
z kategorie prací ,,ménč náročných", či
měsíčně.

s aktuálně platnou legislativou pro výpočet
jako vozidla používaného v podnikání. Čas
uvedených ceníků, přičemž bude vycházeno

kategorie obdobné. AD bude fakturován
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3.2 Objednatel nq)oskytuje zálohové platby. Fakturace části díla A) předmětu této smlouvy
bude zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla dle této
smlouvy, tj. po předání a převzetí předmětu plnění dle této SOD podle č. 2.9. této
smlouvy. Terminy fakturace po odevzdání díla jsou stanoveny takto: po vypracování a
dodání koncq)tu DPS 75 % z ceny díla a po předání dokončeného díla zbývajících 25 %
z ceny díla. Fakturace části díla B) přcdmčtu této smlouvy bude zhotovitelem
provedena vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce výkonu autorského
dozoru. Datem zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den v příslušném měsíci.

3.3 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat:
označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně
čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní
sazby, popřípadě pouze bez DPH (kdy daň odvede zákazník), zakázkové číslo
objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele
z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle
požadavku objednatele. Objednatel (zadavatel) může daňový doklad vrátit do data
splatnosti v připadč, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je
oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávnčnč vyfakturovanou částku zhotovitel
odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel (dodavatel) je
povinen tento požadavek splnit. Na faktuře, popř. v její příloze, bude uveden soupis
provedených prací a dodávek.

3.4 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení.
Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 3.2 tohoto článku objednateli v den jejich
vystavení v ekktronickC podobč e-mailan na adresu podate1na@,chrudim-city.cz nebo
doporučeně poštou na adresu sídla objednatele, nebo zajistí osobní předání v sidle
objednatele. V případě poch.ybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za
doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených
způsobů.

3.5 Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 zák.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdčjších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy.
V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace
vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradč
nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel
oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a
zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje,
že uhradí DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele požadováno za prodlení
se splněním závazku uhradit Zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu.

'\

3.6 Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů:
pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle
ČI. 2 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele či jeho oprávněných
zástupců či potřeb provádění a zdárného dokončení díla. Cenu díla je možné snížit o
cenu prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a které nebude zhotovitel po
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t dohodě s objednatelem provádět, případně sc jejich provedení ukázalo jako
bezpředmětné.

3.7 Postup při změně díla
a) Vícqpráce dle bodu 3.6., resp. méněpráce vyznačí objednatel či zhotovitel formou
změnového listu - změnový list musí obsahovat:
- výši nárůstu, resp. snížení ceny díla, které představují změny prací dle požadavku ve
smyslu bodu 3.6
- termín provedení těchto prací včetně případného dopadu na termín dokončení díla,
nebo jeho dílčí části
- další skutečnosti podstatné pro rozhodnuti o změně smlouvy;
b) druhá smluvní strana se k tomuto změnovému listu bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 20 pracovních dní vyjádři';
C) vícq)ráce zhotovitel provede po jejich odsouhlaseni objednatelem formou uzavření
dodatku smlouvy o dílo, a to jak z hlediska včcného, tak z hlediska cenového, a to,
pokud není dohodnuto jinak, do 15 pracovních dní ode dne uzavření dodatku k této
smlouvě. Nárok na úhradu těchto víceprací vzniká zhotoviteli okamžikem provedení
těchto změn a předání díla objednateli;
d) jsou-li vícepráce takového charakteru, že bez provedení není možnC pokračovat
v plnění dle této smlouvy a objednatel se k předložené změnč v dohodnuté lhůtě
nevyjádři', je zhotovitel oprávněn přerušit práce, aniž by byl v prodlení s plněním díla, až
do dosažení shody s objednatelem o navržených vícepracích. Bez uzavření dodatku
nevzniká zhotoviteli povinnost požadované vícepráce dle předchozí včty tohoto
odstavce provést;
e) zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) vycházet
z obecně uznávaných sazebníků - např. http://www.cenyzaprojektY.cz/sazebnik.hml
nebo UNIKA;
f) vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v samostatné faktuře.

3.8 Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

3.9 Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady (zakalkulované v ceně díla) případné
poplatky za práci dalších osob, které má zhotovitel právo přizvat k realizaci díla.
Zhotovitel je rovněž povinen nést náklady na cestovné své i dalších osob podílejících se
na zhotovení díla, jakož i poštovné, poplatky za vyjádření apod., související se
zhotovením díla a náklady spojené účastí na výrobních výborech a s dělením díla dle
pokynů objednatele.

3.10 Kromě dohodnuté smluvní ceny díla je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit vedlejší
náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při plnění předmětu díla. Vynaložení a rozsah
vedlejších nákladů bude oběma smluvními stranami předem projednáno a dohodnuto,
přičemž bude vycházeno z cen v daném místě a čase obvyklých. Účtování vedlejších
nákladů bude prováděno odděleně od sjednané smluvní ceny.

Za vedlejší náklady se považují:
- náklady na rozmnožování dokumentace nad smlouvou stanovený rámec
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- náklady na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů vyžádaných objednatclan nad
stanovený rámec

- odměny za výkony, které nejsou předmětem plnění dle ČI. 2 této smlouvy, avšak byly
zabezpečeny zhotovitelem na žádost objednatele.

3.11 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

\

k

4. Způsob a doba plnění

4.1 Zhotovitel sc zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a
obsahu dle ČI. 2. této smlouvy.

4.2 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu n¢jpozdeji

Předáni koneqku předmětu smlouvy nejpozději

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozdeji

do l týdne od podpisu smlouvy
a vydání stavebního povolení
(bez právní moci), nebo
pokynem objednatele
do 3 měsíců od zahájení prací,
nejdříve však do 31.8.2020
do l měsíce od předání
připomínek objednatele
k odevzdanému konceptu

Objednatel si vyhrazuje právo vydat pokyn k zahájení prací i před vydáním stavebního
povolení. V takovém případě však ponese riziko možných víceprací, které vzejdou
z požadavků stavebního povolení, vC. rizika úměrného prodloužení termínu dokončení
díla.

4.3 Místem plnění díla je sídlo objednatele.

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit d.ílo jeho dokončením a osobním předáním díla
objednateli. O předání díla, případnč jeho jednotlivých částí bude vyhotoven a podepsán
předávací protokol.
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l 4.5 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména

v následujících případech:
· došlo-li ke vzniku překážky na štranC objednatele, např. dílčí nesplnění

smluvené součinnosti objednatele,
· došlo k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádční díla

či jeho části v dohodnutém čase či kvalitč - za vyšší moc .je považována
překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. zaplavení, požár,
vichřice, nepříznivé klimatické podmínky, zásah státního orgánu, zásadní změna
1cgislativy, zdržení vyvolané aktivitou ekologické iniciativy nebo organizace na
úseku provádění díla podle této smlouvy apod.,

· strany se dohodnou na provedení víceprací, jejichž hodnota přesahuje ve svém
souhrnu vice než 5 % z celkové ceny díla.

Ve všech výše uvedených případech se termíny posuniýí:

· o dobu trvání překážky na straně objednatele,
· o dobu trvání vyŠŠí moci,
0 o dobu nutnou k provedení víceprací.

4.6 V případě, že objednatel neposkytne nutnou součinnost nebo neuhradí zhotoviteli
příslušnou Část ceny díla a bude v takovém prodlení více jak 10 dnů, je Zhotovitel
oprávněn práce na díle přerušit. Ustanovení ČI. 4.5 tím není dotčeno.

5. Odpovědnost za väďY

5.1 Zámka zhotovitele za jakost provedeného díla (ucelené části díla) je v délce 60 měsíců
od předání díla.

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho předání, za vady vzniklé později
jen tehdy, byly-li způsobeny poMením jeho povinností. Pokud bude zjištěna vada díla,
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zejména bezplatné odstranční vady, je - ii
tento způsob možný.

5.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít
vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými
normami, kterC se na provádění díla vztahují a v souladu s příslušnými právními
předpisy platnými ke dni odevzdání díla objednateli. Objednateli přísluší práva a nároky
z titulu cdpovčdnosti zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady
objednatel uplatnil v souladu s touto smlouvou.

5.4 Zhotovitel je povinen objednatele písemně a důvodně upozornit na nevhodnost
předaných podkladů, sdělených informací či požadavků na zapracování do
dokumentace. Pokud tak neučiní, odpovídá za Škodu tím objednateli způsobenou. Pokud
bude objednatel trvat na provádění prací dle jeho pokynů a podkladů, ohledně kterých
byl zhotovitelem upozorněn na jejich nevhodnost, nenese zhotovitel odpovědnost za
škodu způsobenou provedením díla dle takových podkladů a informaci. Zhotovitel
nenese odpovědnost i za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů
poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost
nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit.

5.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími
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orgánů veřejné správy.
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5.6 Objednatel uplatni odpovědnost Zhotovitele za vady písemným oznámením vad,
učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni, nejpozdčji však do 21 dní po jejich
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v
oddíle Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro
doručování po dobu trvání záruční doby (změna sidl& názvu, telefonních či faxových čísel,
e-mailové adresy apod.) tuto změnu omámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.
Za písemnou reklamaci a odpovčd' na ni je považována i reklamace či odpovčd' uplatnčná
a odeslaná +mailem na e-mailové adresy uvedené v tCto smlouvě a v předávacŕm
protokole dokončeného díla. Tyto adresy či čísla jsou platné do doby, dokud jedna smluvní
strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu uvedených údajů. Reklamace
může být oznámena i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znční pozdčjšíc.h
předpisů.

5.7 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad, po obdržení písemné reklamace od objednatele,
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranční těchto vad, v závislosti na povaze
a rozsahu reklamovanC vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději
do 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení reklamace zhotovitelem, vjjma
vad vyplývajících z dotazů uchazečů o veřejnou zakáZku ohledně odevzdaného díla, které
je třeba odstranit následovně:
Po předání díla, v dobč výbčru dodavatele stavby, je zhotovitel povinen v pracovní dny
do 40 hodin od odeslání e-mailu objednatele s dotazy uchazečů o veřejnou zakázku
ohledně odevzdaného díla, odeslat objednateli podrobně, odborně, srozumitelně a
přehkdně zpracované odpovědi na tyto dotazy. Pokud bude dotaz odeslán v den, který
není pracovním dnem, počíná běžet lhůta první následující pracovní den v 8.00 hod.
Lhůta k odeslání odpovčdi neběží od 16.00 hod. posledního pracovního dne,
předcházejícího dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu do 8.00 hod prvního
pracovního dne, který následuje po dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu.

5.8 Zhotovitel odpovídá za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně, jako by šlo o
jednání nebo chyby zhotovitele.

5.9 Pokud v důsledku chyby v projektové dokumentaci vznikne objednateli škoda, zaplatí
zhotovitel objednateli finanční částku ve výši zhotovitelem způsobené škody. Za Škodu
se pro tyto účely nepovažují výdaje, které musí objednatel vynaložit dodatečně na
stavbu, pokud ze strany zhotovitele došlo k opomenutí projektování příslušné chybějící
části díla, která měla a musí být součástí díla.

6. Ukončení smlouvy

6.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek
stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění.

6.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek:
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem (podstatně) neplni podmínky smlouvy,

zejména pokud překračíýe termíny dílčího plnění a předání díla, jak vyplývá z této
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.l smlouvy o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky
objednatele a dotčených orgánů a byl na existenci vůle objednatele odstoupit od
smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od
doručení výstrahy, nebo

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil
oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo

C) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle občanskCho
zákoníku, nebo dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., nebo

d) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
nebo

e) jestliže je jednání zhotovitele v rozporu s dobrými mravy, nebo
f) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do
likvidace.

6.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dále za následujících podmínek:
a) jestliže objednatel hrubým způsobem (podstatně) neplní podmínky smlouvy,
zcjména pokud bude objednatel v prodlcní s úhradou ceny díla nebo její části nebo je
v prodlení s poskytnutím nutné součinnosti po dobu delší než 30 dnů a byl na existenci
vůle zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal
nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo
b) jestliže je jednání objednatele v rozporu s dobrými mravy, nebo
c) objednatel nevydáním pokynu nebo zanedbáním spolupůsobení se zhotovitelem
způsobil, že již celých šest kalendářních měsíců neprobíhají žádné projekční práce.

6.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této
smlouvy druhé straně, účinky odstoupeni nastávají dnem doručení oznámení druhé
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů
od jeho odesláni v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele k úhradě smluvních pokut a
jiných sankcí sjednaných v této smlouvě, pokud tento nárok ke dni odstoupení od
smlouvy existuje.

6.6 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě novč
sjednají. Trvá-li zastaveni prací více jak 30 dní a nedojde-li k dohodě mezi ot!jednate]em a
zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má
zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných
škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení
projekčních prací z důvodů na straně zhotovitele.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není
dotčeno vzájemné plnčni, které bylo řádně poskytnuto a bylo .již přijato před účinností
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění.
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6.8 V případě, že dqjdc k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany
objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tm. i splněné z části, včetně
pořízených podkladů, ke dni ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že i částečné plnění (byť se nejedná o ucelenou část díla) má pro věřitele
význam, tedy na smluvní vztah založený mezi stranami touto smlouvu se neaplikuje ust.
§ 2004 odst. 2 druhá věta. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy odstoupením ze
strany zhotovitele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované a ušlý zisk.

\,

7. Smluvní pokuty, sankce a náhrada Škody

7.] V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla, resp. jeho jednotlivých částí
sjednaný touto smlouvou, má objednatel právo vyúčtovat a zhotovitel povinnost uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, resp. jeho části, ohledně které je zhotovitel
v prodlení bez DPH za každý započatý den prodlení, maximálně do výše 20 % ceny
díla. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo
fOrmou zápočtu.

7.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a
objednatel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za
každý započatý den prodlení.

7.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné objednatelem či .jinou oprávněnou osobou
v této smlouvě v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- KČ za každou vadu a za každý den prodlení až do okamžiku jejich
odstranění.

7.4 Zhotovitel ani objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky
vůči druhé smluvní štranC proti jejím pohledávkám vzniklým na základě této smlouvy.

7.5 Zhotovitel ani objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu druhC
smluvní strany své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě.

7.6 Smluvní pokuty dle tCto smlouvy jsou splatné ve lhůtě lSti dnů ode dne doručení
písemné výzvy k jejich úhradě. Smluvní pokuta může být zhotoviteli zaslána i
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdčjších předpisů.

7.7 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zaviněni
zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

7.8 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení,
apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy
nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na
zaplacení sankce zaniká.

7.9 V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjistí bčhem
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
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projektové dokumentace stavby, či soupisu stavebních prací - výkazu výměr, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli jen v případč, že zavinění je
výlučně na jeho straně. Kontrola projektové dokumentace objednatelem, popř. třetí
osobou, nesnímá ze zhotovitele výlučnou odpovčdnost za jakost a úplnost odevzdaného
díla.

7.10 Povinnost nahradit škodu se dle výslovné dohody smluvních stran týká tcž porušení,
která jsou zároveň sankcionována smluvní pokutou. Povinnost nahradit škodu se dále
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví - ii tato smlouva jinak.
Zejména se jedná o náhradu Škody ve smyslu § 2630 občanského zákoníku.

8. Autorská doložka a licenční ujednání

8.1 Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob
z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a c) změně něktwých zákonů, ve mění pozdčjšich
předpisů (dále jen ,,autorský zákon")

8.2 Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení
díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem
využito, o rozsahu oprávnění objednatele užíval dílo, jakož i o rozsahu licence udělené
zhotovitelem objednateli.

8.3 Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle
autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotoveni díla dle této smlouvy nebo jeho
části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo
jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci udčluje zhotovitel objednateli dle této
smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj.
pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části (tj. zejména k
pňslušným správním řízením, k výběru zhotovitele stavby vC. uveřejnění anonymizované
projektové dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě samotné, k získání dotace na
stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů projektové
dokumentace stavby - s ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo
rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak využívat). Licence
musí zahrnovat dále svoleni, že kromě účelů souvisejících s realizací projektované
stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak zákonným
způsobem konat osobám oprávnčným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném
znění o svobodném přístupu k infOrmacím a studentům z důvodu zpracování prací,
v souvislosti s jejich přípravou na budoucí povolání. Licence musí zahrnovat též svolení
ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s jinými
díly či prvky a svolení k poskytnuti oprávněni tvořící součást licence třetí osobě dle
§ 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník") a k
postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí.

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, tj. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se
budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči
objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství,
k dílu nebo jeho části.
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8.5 Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užiti díla nebo jeho části v
neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z tCto smlouvy, tj. pro účely přípravy a
zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem souvisejícím způsobům
užití díla. Tj. zejména k příslušným správním řízenírn, k výběru zho'tovitele stavby vC.
uveřejnění anonymizované projektové dokumentace na profilu zadavatele, ke stavbě
samotné, k získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření
dalších stupňů projektové dokumentace stavby. S ohledem na to .je otýednatel oprávnčn
bezúplatnč dílo rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak
využívat. Výhradní licence dále zahrnuje svolení, že kromě účelů souvisejících s
realizací projektované stavby je objednatel rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a
jinak zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k povaze díla a
jeho účelu, kterým je provedení stavby na základč projektové dokumentace, je časový
rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy,
není Zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.

8.6 Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné zmčnč díla nebo jeho části.
V takovém případě pak zaniká odpovědnost zhotovitele za jakost díla.

8.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

8.8 Cena díla uvedená v článku 3 odst. l této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití
díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za uděleni
výhradní licence dle této smlouvy.

8.9 Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými
mezinárodními dohodami o ochranč práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí
českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě
trestního zákona.

8.10 V případě, že zhotovitel nebo objednatel poruší povinnost uvedenou v tomto článku 8.,
odpovídá druhé smluvní štranC za vzniklou škodu, kterou je povinen uhradit.

9. pojištění

9.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za Škodu způsobenou třetí osobč při výkonu podnikatelských Činností,
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z
takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny díla dle této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této
Smlouvy.

9.3 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této
Smlouvy.
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10. VŠeobecná ujednání

l
10.1 Tato smlouva včetně jejich příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s

číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použiti
§ 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost
změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když
již bylo plněno. Odpověď' zhotovitele, nebo objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle
§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.

10.2 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze
provádět pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením
dodatku. Také účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelnč nastupuje až s jejich
uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění.

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních
termínů dle této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru
vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou
odstrančny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou
účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým
prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené
rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě mčsta, ap.).

10.3 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy
přednostně smírnou cestou. V případč, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má
každá ze smluvních stran právo obrátit se soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné
věci.

10.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud'
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastníin ujednáním v této smlouvč.
Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučuji
použiti obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou,
vyjma těch, ve smlouvě výslovně uvedených.

10.5 Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele předáním díla a úhradou ce1C sjednané
ceny.

10.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly provádčné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajíL ti., je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např.:
CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a yytvoňt výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly
vztahující se k předmětu stav'by a poskytnout jim součinnost.
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10.7 Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh
na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák.
č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v
případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udčjují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že
smlouvu zveřejni zástupci smluvní strany Město Chrudim.

10.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech
skutečnostech, o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy
(zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých
údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle platných právních norem,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatřeni k zajištční ochrany osobních a
citlivých údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů. Zhotovitel prohlašuje, že
jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku s
osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o
povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání,
které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou.

10.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

10.10 Zhotovitel přebírá riziko, že po uzavření této smlouvy dojde k podstatné změně okolností
ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. Objednatel však dohodne se Zhotovitelem zrněnu
závazkz změní - ii se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této
smlouvy, nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

10.11Nevynutitclnost nebo nq)1atnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo
ustanovení této smlouvy neovlivni vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této
smlouvy. Je-li nebo stane-li se tedy některé ustanovení této smlouvy neplatnC, či
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.12 Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na
případné právní nástupce obou smluvních stran.

10.13 Na požádání předloží zhotovitel objednateli kopie, nebo originály k nahlédnutí následně
uvedených dokladů: výpis z obchodního rejstříku, osvčdčení projektantů k projektování -
doklad o členství v ČKAIT pro všechny dotčené profese a doklady o pojištění projektanta.

10.14 Do doby dokončeni stavebního díla nesmí zhotovitel poskytnout kopii díla třetí štranC,
pokud s tím nevysloví souhlas objednatel. To se vztahuje i na část díla, nebo na dílo
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rozpracované. Tento bod se netýká případných poddodavatelů, kteří však mají stejné
povinnosti dle této smlouvy, včetně tohoto bodu. Dále se tento bod netýká poskytování
dokumentací z důvodu získání veškerých vyjádření do dokladové části a stážistů a
studentů, z důvodu jejich při'pravy na budoucí povolání.

10.15 Město Chrudim má schválenou "Adaptační strategii mčsta Chrudim na klimatickou
změnu"viz https://www.dataplan.infMcz/chrudim/rozvoiove-zamm/strateRie/adaptacni-
strategiemesta-chrudinl-na-k1imatickou-=enu-2017?tYpmowdoad.

10.16 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a
vážné vůle, nikoliv v tisni, či na základě nevýhodných podmínek, žádná ze stran
neuzavřela tuto smlouvu v pozici slabší strany, a na důkaz toho připojují své podpisy.

10.20Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném
znění.

V Chrudimi dne ,..:. &. 96: .!9!

Za objednatele:

, cirudim
Mgr. Fra k pilný, mba,

starosta města

V Chrudimi dne .3:.§:f±'

Za zhotovitele:

Ing. Martin S ek, PhD.
ředitel ext služeb

G) V Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, 537 28 Chrudjm
úsek externích slúžeb

"12"
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POVĚŘENÍ ZAMĚSTNANCE

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ 27484211, se sídlem Novoměstská 626, 537 28
Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2471, zastoupená Ing. Romanem Peškem, předsedou představenstva (dále jen společnost),

tímto pověřuje

pana Ing. Martina Soudka, Ph.D.,
zaměstnance na pozici Ředitel externích sfužeb

(dále jen npověřený zaměstnanec")

v souladu s ustanovením:
§ 166 a § 430 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
§ 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, v platném znění,
Podpisového řádu Společnosti ze dne 27.6.2011 ve zněnl ze dne 29.8.2017

aby Společnost samostatně zastupoval v právních jednáních rocesní i hmotněprávnípovahy, v rámci uzavřených nebo uzavíraných smluvních vztahÉ Společnosti s objednateli

(zákazníky) a dodavateli, v řizenľch se správními orgány a dotčenými orgány a subjekty v rámci
zpracování a projednávání projektové dokumentace všech stupňŮ, zejména aby:

- jednal s obcemi, orgány územní samosprávy, spiávn/m/ orgány, zejména místně pň"s/ušným/vodoptávn/m/ úřady, stavebními ú/ády, katastrá/n/mi úřaQý, orgány ochrany veňejného zdravl:
správci vodních tokŮ, subjekty provozujlämi provozně souvisej/ci vodárenskou inhastm!ru aj.
a Činil vůči nim právn/jednán/ a jiiné úkony;

- účastnil se za Společnost vodoprávního řízeni' podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, vezněnl pozdějších pňědp/sÔ a všech ň"zen/ podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších přédpisŮ;

- činil podněty, vznášel požadavky a námitky, podepisoval zápisy z jednání a kontro/nlch dnů,vzdával se pÁva odvo/án/ proti rozhodnuti úřadů, podával opravné pmstňedky;

- potvtzoval za Společnost zmocnění (plné moci) udělené Společnosti obcemi, vlastníky pozemkŮ,investory apod. pro projédnáván/ projektové dokumentace a jednání s vodoprávními a
stavebními úřady;

- jednal s objednateli ve záležitostech smluvních i technických týkaj/c/ch se vypracováníprojektové dokumentace, provádění autoľského dozoru, pmvádehl staveb apod.;

- jednal s dodavateli v záležitostech smluv týkajlclch se vypfacován/ pnojektové dokumentace,prováděni specializovaných prŮzkumu, geodetických zaměření, zpracování zpráv a posudků,
stavebních prací apod.;

zavazoval Společnost (podepisoval objednávky, smlouvy) ohledně nákupu zboží a služeb nebo
poskytnuti" služeb ve ňnančn/m rozsahu do 4OO.OOO,- KČ celkové smluvní částky, schvaloval
faktuty Společnosti do 400. 000,- KČ.

pověřený zaměstnanec je oprávněn činit ve výši uvedeném rozsahu písemná j ústní právni jednání.



pověřený zaměstnanec je oprávněn zastupovat na základě tohoto pověření Společnost ve výše
uvedených záiežitostech tak, jako je k nim oprávněn v souladu s českým právním řádem statutární
orgán Společnosti, a to l v případě, že na základě zvláštního právního předpisu bude vyžadována
zvláštni plná moc.

pověřený zaměstnanec je oprávněn zmocnit k zastoupení Společnosti i třetí osobu, zejména z řad
advokátu, znaiců apod.

Pověřenému zaměstnanci se toto pověření uděluje na dobu neurčitou. Toto pověřeni nahrazuje

í'odárensU spdečnost ChnÁÉm,
Novoměstská 626, 537 213 Chrudim

v Chrudimi dne 29.8.2017 -'-
Ing. Roman Pešek, předseda představenstva
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

Toto pověření v celém rozsahu přijímám.

V Chrudimi dne 29.8.2017
Ing. Martin Sou Ph.D.

I


