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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP v 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽDC.........  Správa železnic, státní organizace
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní 
organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data 
nahrazen názvem novým Správa železnic.

SAP R3 Systém pasportní evidence dat budov a místností 
ÚOZI.......... Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina” .
Účelem díla je zajištění technických a legislativních podkladů k umožnění realizace této 
stavby. Cílem stavby je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, 
který odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při 
nakládánís nemovitostmi osobních nádraží". Stavba bude připravena v souladu se zájmy 
Objednatele i města Bílina a jeho územním plánem. Předmět díla je podrobně popsán 
v Záměru projektu stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina" schváleném 
v centrální komisi MD ČR dne 25.2.2020.

1.1.2 Rozsah předmětu díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina" je:

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která 
rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 
předmět Díla jako podklad pro výběrové řízení na zhotovení stavby. Dílo 
zahrnuje notifikaci autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru 
při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve 
fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti dle §108 -  114 Stavební řízení zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů. Výsledkem 
žádosti musí být vydání povolení k realizaci stavby. Zhotovitel bude aktivně 
spolupůsobit k zajištění vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní 
moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

• Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
146/2008 Sb.") jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije 
pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006"), v 
nezbytném rozsahu.

• Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 
přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

1.1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednávány prioritně 
společně, odsouhlaseny v termínech dle SOD.

1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro- 
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).
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1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 
objektu SO 98-98).

1.1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

1.1.2.9 Zadavatel upozorňuje na specifickou část díla dle bodu 6.1.3

1.1.2.10 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového 
uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro 
tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do xxx.xlsx tabulek Zhotovitele. 
Data budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé 
dílčí části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i 
těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní 
sledovat aktuální stav projednání. Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové 
číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným

• projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými 
orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení - 
pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum 
doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka,

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 
s podmínkou/záporné, poznámka.

• veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro realizaci 
předmětu smlouvy

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat v objektu železniční výpravní budovy a těsném okolí ŽST Bílina na 
trati č. 130 Ústí nad Labem - Chomutov a č. 131 Ústí nad Labem - Bílina

1.2.2 ŽST Bílina je součástí sítě TEN-T s trakční proudovou sestavou DC 3kV

1.2.3 Výpravní budova žst. Bílina, Nábřežní 466, Mostecké předměstí, Bílina 418 01 je součástí 
pozemku p.č. 2267/3 a 2267/24, k.ú: Bílina (604208), obec Bílina, okres Teplice, kraj 
Ústecký, inventární číslo budovy v evidenci objednatele IC6000389006

1.2.4 Výpravní budova není samostatně stojící stavbou, ale střední částí původního rozsáhlého 
objektu, jehož křídla byla odprodána soukromému vlastníkovi, jedno odbouráno a 
nahrazeno novou výstavbou (původní restaurace) a druhé rekonstruováno (původně 
pošta).

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina", zpracovatel Sagasta, s.r.o. 
datum 11/2019. Text ZP je součástí zadávací dokumentace, kompletní ZP včetně příloh 
bude předán vybranému uchazeči.

2.1.2 Bude předáno vybranému uchazeči: ZSS, STP a úvodní studie rekonstrukce žst. Bílina 
zpracované Jan Pavlát - stavební projekce, Severní 1953, TEPLICE 415 01 v 11/2017 až 
03/2018
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2.1.3 Bude předáno vybranému uchazeči: DRS na akci žst. Bílina- úpravy prostor KCOD 
zpracovaná projektovou kanceláří Ing. Martin Outlý O-Pro servis, Karlovo náměstí 75, 
280 02 Kolín2 v 2011

2.1.4 Geodetické mapové podklady včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného 
ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu poslední aktualizace (leden 
2019). Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

2.1.5 Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování 
projektové dokumentace.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Zápis z 220. Centrální komice MD, konané dne 25. 2. 2020 k projektům infrastruktury 
železnic.

2.2.2 ZTP pro ZP akce Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina z 04/2019

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a)"Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo)- investor SŽDC SSZ-v 
přípravě s plánovaným předpokládaným zahájením 2022

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu v čl. 2.1.1 
Textová část ZP je součástí ZD, zbývající bude předáno vybranému zhotoviteli.

4.1.2 Stavba je navržena do plánu čerpání prostředků z OPŽP, Prioritní osa 5 Energetické 
úspory. Stavba bude za předpokladu ekonomické efektivnosti investice navržena ve 
shodě s požadavky pro získání dotačního titulu. Stavbu je z tohoto důvodu třeba 
konzultovat se zpracovatelem žádostí o čerpání dotačních prostředků. Předání kontaktu 
zajistí zástupce objednatele ve věcech technických

4.1.3 Projekt je navržen na spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí - Fond 
soudržnosti - SC 5.1

4.1.4 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.5 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS

4.1.6 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického a 
stavebně-technického průzkumu včetně označení

4.1.7 V koordinační situaci budou vyznačeny kontaktní body se stavbou dle 3.1.2 a). 
Podrobnosti styku obou staveb budou řešeny a popsány v detailech (dle úrovně 
projektového řešení související stavby k datu předání DSP).

4.1.8 K připomínkovému řízení PDPS bude odevzdána kompletní dokumentace vč. soupisu 
prací s výkazem výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. 
Soupisy prací k připomínkovému řízení budou odevzdány vždy v oceněné variantě jak ve

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina"
Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky (DSP+PDPS) 5/13



formátu *.XML - datový předpis XDC/XC4, tak ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz 
přílohu Směrnice č. 20). Po ukončení připomínkového řízení a vyhotovení protokolu o 
vypořádání připomínek bude Objednateli předána konečná verze soupisů prací s výkazy 
výměr, které budou použity pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovení 
stavby. Odevzdání proběhne v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis 
XDC/XC4 a ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20).

4.1.9 V případě, že z dotazů uchazečů veřejné zakázky na realizaci stavby položených v rámci 
soutěže vzejde potřeba upravit soupisy prací, budou tyto soupisy Objednateli odevzdány 
vždy v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis XDC/XC4 a ve formátu *.XLS 
(Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20).

4.1.10 Ve VTP/DSP+PDPS/13/20,článcích 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 se text „datový předpis XDC (viz 
xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

4.1.11 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých 
není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ 
je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený marker (169,8 kHz)

- trasy kabelů -(v případě požadavku umístění po cca 50 m),
- přípojky,
- zakopané spojky,
- křížení kabelů,
- servisní smyčky,
- paty instalačních trubek,
- ohyby, změny hloubky,
- poklopy,
- rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

- trasy potrubí,
- paty servisních sloupců,
- potrubí z PVC,
- všechny typy ventilů,
- křížení, rozdvojky,
- čistící výstupy,
- konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker (383,0 kHz)

- trasy potrubí,
- paty rozvodných sloupů,
- paty servisních sloupů,
- křížení, všechny typy ventilů,
- měřicí skříně,
- ukončovací armatury,
- hloubkové změny,
- překladové armatury,
- stlačená místa,
- armatury na regulaci tlaku,
- elektrotavné spojky,
- všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker (101,4 kHz)

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body),

- uložení kabelových metalických spojek,
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- anomálie na kabelové trase - v případě požadavku správce
- kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů,
- odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE
- uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 

zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker (66,35 kHz)

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body,

- uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení),
- anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě 

požadavku správce markery v zapisovatelném provedení,
- kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení),
- uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 

zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker (121,6 kHz)

- • ventily,
- • všechny typy armatur,
- • čistící výstupy,
- • paty servisních sloupců,
- • vedlejší vedení,
- • značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

V případě staveb se musí informace o použití markerů zaznamenat do dokumentace 
skutečného provedení.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.1.12 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizaci v rozsahu pohledu na objekt výpravní budovy ve 
stávajícím stavu z přednádraží a po realizaci projektového řešení. Obdobně pak i pohled 
na interiér od vstupu do objektu. Zpracování musí odpovídat čl. 4.7 Vizualizace a zákresy 
do fotek VTP.

4.2 Zabezpečovací zařízení

4.2.1 Zabezpečovací zařízení nebude stavbou dotčeno, v rámci projektu je však nutné je 
identifikovat a definovat ochranu při provádění rekonstrukce. Pokud by došlo při 
rekonstrukci k zásahu do napájecího přívodu pro napájení zabezpečovacího a sdělovacího 
zařízení, je nezbytné v rámci dokumentace taktéž stanovit podmínky a opatření pro 
realizaci takových zásahů a zajištění bezporuchové funkce předmětných zařízení.

4.3 Sdělovací zařízení

4.3.1 V objektu je rozveden staniční rozhlas a informační systém, tel. linky, sítě LAN, řízené 
hodiny. Zařízení jsou ve správě servisní organizace ČD Telematika, a.s. a OŘ Ústí nad 
Labem SSZT.

4.3.2 Dle dostupných podkladů OŘ Ústí nad Labem provede zhotovitel zaměření a 
zdokumentování stávajících rozvodů a zařízení. Nový stav bude úzce koordinován se
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4.3.3

4.3.4

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

4.7.1

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

stavbou dle 3.1.1. a musí být způsobilý k napojení všech plánovaných koncových prvků 
na nástupištích a v podchodu. V objektu bude zřízen nový informační systém veřejné 
části budovy (hodiny, rozhlas, odjezdové tabule, informační panely pro vyhledávání spojů 
aj.) Informační vizuální systém musí být v souladu se směrnicí SŽDC č.118 "Orientační 
a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách" a grafickým 
manuálem k této směrnici.

Součástí díla bude také návrh informačního zařízení a instalace VSS (Dohledový 
videosystém) a PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) vč. PBŘ a zřízení 
nouzového osvětlení ve veřejných prostorách a únikových schodištích.

V objektu bude zřízena strukturovaná kabelová síť do jednotlivých místností s možností 
vytvoření autonomních zabezpečených sítí wifi dle jednotlivých uživatelů.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Trakční proudová soustava: stejnosměrná DC 3 kV, vlastní napájení objektu je zajištěno 
z Lokální distribuční soustavy železnice.

Vnitřní rozvody jsou dožilé mimo rekonstruovaných prostor dopravce. Nutná 
rekonstrukce vnitřních rozvodů včetně koncových zařízení. Součástí bude i rekonstrukce 
hromosvodné ochrany objektu na požadovaný parametr bezúdržbovosti a dlouhodobé 
životnosti. Veškerá navržená elektrotechnická koncová zařízení musí splňovat standardy 
provozní energetické úspornosti a minimálních nároků na údržbu.

Fakturační měření jednotlivých prostor vymezených předpokládaným uživatelem a 
účelem (technologie ŽDC, veřejné prostory, prostory dopravců, prostory nájemců) 
včetně měření celkové spotřeby objektu musí být řešeno dle požadavků předpokládaného 
distributora SŽE SŽDC.

Železniční svršek a spodek

Dokumentace se bude dotýkat zásahu do tělesa železničního spodku díky nutnosti 
obnažení zdiva k provedení dodatečných isolací proti vodě. Projekční řešení musí 
odpovídat požadavkům navazující stavby dle 3.1.2

Mosty, propustky, zdi

V žst. Bílina je v km. 34,493 umístěn zavazadlový tunel přístupný z objektu sousedního 
vlastníka a v km 34,514 podchod pro cestující přístupný z výpravní budovy. Vstup do 
podchodu pro cestující z haly nesplňuje požadavky na bezbariérovost.

Projekční řešení musí odpovídat požadavkům navazující stavby dle 3.1.2 v detailech tak, 
aby nebylo realizací související stavby znehodnoceno.

Pozemní stavební objekty

Rozsah projektu je dán obsahem ZP, schválená varianta Rekonstrukce.

Zásady organizace výstavby

V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, včetně vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). Pro 
zajištění odbavení cestujících je vhodné rozdělit realizaci SO na etapy.

Součástí ZOV je stanovení požadavků na výluky včetně jejich zapracování do 
harmonogramu stavby. Zadavatel upozorňuje zejména na nutnost naplnění VTP čl. 4.3.4.

Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 
navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s 
maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe 
navazujících činností zahrnutých do stavby.

Dokumentaci bude obsahovat popis stávajících sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, 
jejich umístění, napájení a zálohování napájení. Dále informace o způsobu jejich obsluhy
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(výpravčí) a údržby. Kromě popisu současného stavu, je třeba doplnit i informace o 
správcích jednotlivých zařízení a kontaktních osobách těchto správců

4.8.5 V případě stavebních prací, které budou zasahovat do prostor, kde jsou buďto tyto 
zařízení umístěna nebo odkud jsou obsluhována (dopravní kancelář ...), je třeba popsat, 
jakým způsobem budou jednotlivá zařízení chráněna proti poškození (zakrytí igelitem, 
dřevěná konstrukce, ...) a tento princip projednat se správcem těchto zařízení. Vzhledem 
k požadavku na provedení stavby za plného železničního provozu s minimálním 
omezením, je zajištění řádného provozu zařízení, přístupu pro údržbu a řádných 
pracovních podmínek pro obsluhu zařízení, zásadním požadavkem pro zajištění 
bezpečného a plynulého železničního provozu.

4.8.6 V rámci stavby se nepočítá s omezením železničního provozu a provozu na komunikacích 
mimo nutná odstavení zařízení během přepojování na nové rozvody. V ZOV a nákladově 
je však nutno předem počítat s provizorním orientačním systémem a zajištěním jeho 
provozu, vymezením a zabezpečením vstupní komunikace do podchodu.

4.9 Geodetická dokumentace

4.9.1 Bude zpracována dle VTP v rozsahu relevantním charakteru stavby- rekonstrukce 
objektu na stávající stavební parcele s minimálními zásahy do okolí.

4.10 Životní prostředí

4.10.1 Základní požadavky jsou v textu ZP a budou rozpracovány dle VTP v rozsahu relevantním 
pro charakter stavby.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka" 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky
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v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.
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**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - část odpadové
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.
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5.2.2

6.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla. Nezbytné 
výlukové časy musí být projednány a minimalizovány:

• Pro realizaci prací na obvodovém plášti a úpravu svislé isolace včetně okapového 
chodníku bude nutná výluka neelektrizované manipulační koleje u objektu. Nezbytné 
parametry této výluky budou navrženy a projednány v rámci ZOV dle čl. 4.8

• Pro práce na vstupu do podchodu bude nutná výluka přístupu veřejnosti 
k nástupištím. Toto omezení provozu v realizačně nezbytné délce musí být 
zapracováno do ZOV.

Zpracovaná dokumentace musí naplňovat požadavky dokumentu Koncepce pro 
nakládání s nemovitostmi osobních nádraží. Veškeré změny oproti znění schváleného ZP 
musí být odsouhlaseny Objednatelem.

Označení místností a prostor včetně účelu musí odpovídat standardům systému SAP R3 
(základní rozdělení v ZP), nová čísla místností a prostor lze zavádět až po projednání a 
schválení datové řady ze strany OŘ Ústí nad Labem.

Předložená PD bude obsahovat samostatně oddělitelnou složku týkající se zabezpečení 
objektu, tzv. Bezpečnostní projekt, jehož osnova je uvedena v dokumentu Bezpečnostní 
projekt projekční - osnova. Jako součást Bezpečnostního projektu bude zpracováno 
bezpečnostní posouzení, ze kterého bude patrný stávající stav zabezpečení objektu 
(mechanické zábranné systémy a dílčí systémy technické ochrany), dále zpracována 
bezpečnostní kategorizace objektu dle dokumentu Kategorizace objektů a prostor z 
hlediska fyzické ochrany, a bude proveden návrh zabezpečení objektu dle provedené 
bezpečnostní kategorizace v rozsahu instalace systémů technické ochrany a požadavků 
na mechanické zábranné systémy v souladu s dokumentem Standard fyzické ochrany 
objektů SŽ. Zhotovitelem projednaný a GŘ O30 schválený Bezpečnostní projekt projekční 
se stane podkladem pro další zpracování PD na Technické zabezpečení objektu a bude 
dále zhotovitelem rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle 
příslušného projektového stupně dle dokumentu Závazná osnova PDPS pro technické 
zabezpečení objektu.

Zhotovitel je povinen kontaktovat zástupce společnosti Railreklam, s ohledem na 
stávající smluvní vztah mezi SŽ a Railreklam („Smlouva o spolupráci v reklamní činnosti 
a v činnostech souvisejících). Společnost Railreklam vyhodnotí a formou oficiálního 
vyjádření, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdělí, zda má zájem využívat 
rekonstruované prostory pro své reklamní účely, následně budou zástupci Railreklam 
vytipovány místa, kam se reklamní plochy umístí a požadavky na přívod médií a stavební 
připravenost. Kontaktní osobou je pan Zdeněk Čihák (tel.: +420 731 134 182, e.: 
zdenek.cihak@railreklam.cz).

Projektová dokumentace bude řešit detailně návrh skladby a barevnosti veškerých 
povrchů, výplní a interiérových doplňků v úzké koordinaci s Objednatelem.
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6.1.7 Součástí zpracování díla je také návrh vnitřního mobiliáře veřejných prostor a dále návrh 
orientačního systému.

6.1.8 Navržené konstrukce, materiály a instalovaná zařízení musí splňovat požadavky na 
energetickou úspornost, dlouhodobou životnost s minimálními nároky na pravidelnou 
údržbu. V prostorách přístupných veřejnosti je nutno využít prvky s maximální odolností 
proti úmyslnému poškození (vandalizmu)

6.1.9 Součástí zakázky je také vypracování Prezentačního materiálu dle VTP_DSP+PDPS_13- 
20_národní_zdroje, bodu 4. 7., který bude sloužit jako podklad pro propagaci stavby. 
Propagační materiál bude zpracován minimálně v následujícím rozsahu:

• Popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí a 
povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků.

• Schématické půdorysy objektu s vyznačením vazeb v souvislosti na toky cestujících.

• Schématické řezy popisující prostorové vazby.

• Statickou vizualizaci veřejně přístupných prostor v min. počtu 2 vizualizací, okolí 
objektu v pohledu z přednádraží, od kolejiště a interiér od vstupu

6.1.10 Nad rámec interních dokumentů a předpisů, uvedených v kap. 7.5 VTP, budou dále 
použity níže uvedené předpisy a dokumenty:

• Návrh mobiliáře bude v souladu s pokynem SŽDC PO-20/2019-GŘ, Moderní 
design a architektura nádraží a zastávek ČR - mobiliář.

• Hygienická zařízení, určená pro cestující veřejnost budou navržená dle pokynu SŽDC 
PO-22/2019-GŘ, Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - 
Standardy pro hygienická zařízení.

• Orientační a informační systém musí být navržen dle Směrnice SŽDC č. 118 - 
Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách, vč. Grafického manuálu jednotného orientačního a 
informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

• Bezpečnostní projekt dle 6.1.3 bude zpracován dle Závazné osnovy PDPS a 
odpovídajících příloh

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba:.​...​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
​.. ​........​......................
www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní 
předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
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