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Smlouva o dílo 

 
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění 
 
č.smlouvy objednatele: 40/08 
č.smlouvy zhotovitele: 08-077-235-PS 
 

na zpracování projektu  
a výkon autorského dozoru stavby  

 

Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží. ” 
 
 
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  
 
1.1 Objednatel 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Jednající : Ing. Jan Komárek, generální ředitel 
 
a 
 
České dráhy, a.s. 
se sídlem: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15  
IČ :   70994226        DIČ :   CZ70994226 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 
 
zastoupená na základě plné moci č. 001  ze dne 1.3.2004  Správou železniční dopravní cesty , státní 
organizací  
  
Odpovědní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:  
 
 
 (mimo podpisu této SOD a jejich příp. dodatků)   
b) ve věcech technických:  
 
 
c) životní prostředí : 
 
d)  úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 
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Kontaktní adresa pro zasílání korespondence a daňových dokladů: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa Olomouc 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
(dále jen objednatel, SŽDC,ČD) 
 
 
1.2. Zhotovitel 
 
Sdružení firem pod názvem: „SDRUŽENÍ PROJEKT ŽUB“ 
 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc 
jednající Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 
IČ: 64610357   DIČ: CZ64610357 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 
30.01.1996 
a 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno 
jednající Ing. František Mráz, jednatel společnosti 
IČ: 44960417  DIČ: CZ44960417 
Zapsaná v Obchodním restříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803 
a 
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
jednající Ing. Josef Fidler, předseda představenstva  
a Ing. Tomáš Slavíček, místopředseda představenstva 
IČ: 25793349   DIČ: CZ25793349 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praza, oddíl B, vložka 6088 
 
Účastníci sdružení založeného 05.05.2008 smlouvou o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 
Sb., v platném znění, zastoupeni vedoucím účastníkem sdružení, společností MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc, IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357, který je 
zmocněn na základě citované smlouvy o sdružení jednat za všechny účastníky sdružení ve smluvních 
vztazích.  
 
Kontaktní zaměstnanci: 
 

a) ve věcech smluvních: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva,  
b)  
c) ve věcech technických 
d)  

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:  
 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 
       této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena  
       alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  
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Článek 2 -  PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo 
       převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  
 
2.2. Dílem se rozumí zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru stavby „Železniční 

uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží“ dle podmínek zadávací 
dokumentace včetně zpracování hodnocení efektivnosti stavby dle „Prováděcích pokynů pro 
hodnocení efektivnosti železničních staveb“, zajištění aplikace zák.č. 309/2006 Sb, o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, do projektové dokumentace ve smyslu 
Pokynu ředitele odboru investičního SŽDC  č.3/07 ze dne 13.2.2007, včetně projednání 
s příslušnými složkami ČD a SŽDC, dotčenými orgány státní správy  a dalšími osobami a 
zapracování připomínek do projektu stavby. Stavba řeší modernizaci nákladního průtahu - 
průjezdu koridoru uzlem Brno a v jeho trase navržení nového osobního nádraží s 
dostatečným počtem dopravních kolejí a peronních hran. Součástí je i řešení vyvolaných 
úprav navazujících tratí uzlu Brno. 

2.3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo ve spolupráci pouze s těmi podzhotoviteli, které uvedl ve své 
nabídce ze dne 7.5.2008 , Formulář 12 (str.254 nabídky) 

 
 
Článek 3 -  ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA  
 
 
3.l. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v plném rozsahu 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 07.05.2008, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele č.j. 

19 720/OI ze dne 6.června 2008, doručeno uchazeči dne 9.6.2008 
c) Posuzovací protokol předchozího stupně podkladů  ze dne 12.11.2007, č.j. SSO-U1-

4466/2007/Bed 
d) Schvalovací protokol předchozího stupně podkladů 
e) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah , v platném znění (dále jen „TKP staveb“)  
f) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných   kapitolách 

TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále 
jen „TKP staveb pozemních komunikací“) 

 
3.2.  Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají   díla a 

jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem  uplatněny. Tyto 
změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

 
3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této       

smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro 
něj závazný.  

3.4.  Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto   smlouvou o 
dílo, vč. jejích příloh. 

 
 
Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu Smlouvy o dílo.  
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách: 
 



Smlouva o dílo na PS a AD pro stavbu  
„Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu 

a I.část osobního nádraží“ 

Strana 4 (celkem 7)  

1. etapa 15.07.2008 - uzavření vstupních porad 
2. etapa 14.11.2008            - uzavření koncepce řešení - 1.kontrola objednatelem  
3. etapa 30.04.2009            - uzavření tech. řešení - 2.kontrola objednatelem 
4. etapa 15.06.2009 -  předání dokumentace k připomínkám 
5. etapa 15.11.2009   -  konečné plnění projektu stavby včetně zapracování 
                                                          všech připomínek z připomínkového řízení 
6. etapa 08.01.2010            - digitální forma dokumentace 
7. etapa 29.01.2010 - posouzení shody dokumentace (interoperabilita) 
8. etapa 30.11.2015 - konečný termín plnění zakázky - ukončení výkonu AD 
 
 
 
Autorský dozor  
 
Výkon autorského dozoru bude prováděn ode dne zahájení realizace stavby                           
Železniční uzel Brno, modernizace prů jezdu a I. část osobního nádraží.  
 
T: březen 2010 – listopad 2015 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla  dle etap 1-8 v jednotlivých dílčích termínech plnění, 
uvedených v bodě 4.2. smlouvy a přílohách obchodních podmínek . 
 
Článek 5 -  CENA ZA DÍLO 
 
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:  
 

A)  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
 
Cena PS celkem bez DPH                    549 019 290,--     Kč 
DPH 19%     104 313 665,10    Kč 
Cena celkem vč. DPH  653 332 955,10    Kč 

 
aa) část pro SŽDC 

 Cena bez DPH  541 937 300,--   Kč 
DPH 19%    102 968 087,--   Kč 
Cena celkem vč. DPH               644 905 387,--   Kč 
 

 ab)    část pro ČD 
Cena bez DPH                            7 081 990,--     Kč 
DPH 19%       1 345 578,10    Kč 
Cena celkem vč. DPH                8 427 568,10    Kč 

 
         
         B)  VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU  (AD) 

 
Cena díla celkem bez DPH  45 000 000,--   Kč 
DPH 19%     8 550 000,--   Kč 
Cena celkem vč. DPH  53 550 000,--   Kč 
 
Uvedená cena představuje pracnost  52 941 hodin při průměrné hodinové sazbě 850,- 
Kč/hod po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na 
výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 
 

z toho  
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ba)    část pro SŽDC 

Cena bez DPH  44 419 500,--  Kč 
DPH 19%  8 439 705,--  Kč 
Cena celkem vč. DPH  52 859 205,--  Kč 

 
bb)    část pro ČD 

Cena bez DPH  580 500,--  Kč 
DPH 19%     110 295,--  Kč 
Cena celkem vč. DPH  690 795,--  Kč 
 
 

       C)  CELKOVÁ CENA ZA DÍLO  
 
Cena díla celkem bez DPH            594 019 290,--   Kč 
DPH 19%                                       112 863 665,10  Kč 
Cena celkem vč. DPH                    706 882 955,10  Kč 

 
slovy :  
Pět set devadesát čtyři miliony devatenáct tisíc dvě stě devadesát korun českých bez DPH. 
 
Z toho  
část pro SŽDC, kterou se SŽDC zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH              586 356 800,--  Kč 
DPH 19%                                        111 407 792,--   Kč 
Celkem vč. DPH                             697 764 592,--   Kč 
 
část pro ČD, kterou se ČD zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                  7 662 490,--  Kč 
DPH 19%                                             1 455 873,10 Kč 
Celkem vč. DPH                                  9 118 361,10 Kč 

 
 
5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených 

částech: 
 
a) k termínu ukončení 3. etapy  
   
  cena bez DPH ve výši        247 058 680,--   Kč 
                                  DPH ve výši                         46 941 149,20  Kč 

                                        cena vč. DPH                        293 999 829,20  Kč 
 
 
Z toho  
část pro SŽDC, kterou se SŽDC zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                      243 872 000,-- Kč 
DPH 19%                                             46 335 680,-- Kč 
Celkem vč. DPH                                      290 207 680,-- Kč 
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část pro ČD, kterou se ČD zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                          3 186 680,--  Kč 
DPH 19%                                                       605 469,20  Kč 
Celkem vč. DPH                                         3 792 149,20  Kč 
 

 
b) k termínu ukončení 5. etapy  
 
  cena bez DPH ve výši                  296 470 420,--  Kč 
                                 DPH ve výši                                       56 329 379,80 Kč 
                                 cena vč. DPH                                   352 799 799,80  Kč 

 
 
Z toho  
část pro SŽDC, kterou se SŽDC zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                      292 646 000,--  Kč 
DPH 19%                                                   55 602 740,-- Kč 
Celkem vč. DPH                                      348 248 740,-- Kč 
 
část pro ČD, kterou se ČD zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                          3 824 420,--  Kč 
DPH 19%                                                        726 639,80 Kč 
Celkem vč. DPH                                          4 551 059,80 Kč 

 
 
c) k termínu ukončení 7. etapy  
 
  cena bez DPH ve výši                  5 490 190,--   Kč 
                                 DPH ve výši                                     1 043 136,10  Kč 
                                 cena vč. DPH                                   6 533 326,10  Kč 
 
 

Z toho  
část pro SŽDC, kterou se SŽDC zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                      5 419 300,-- Kč 
DPH 19%                                                 1 029 667,-- Kč 
Celkem vč. DPH                                      6 448 967,-- Kč 
 
 
 
část pro ČD, kterou se ČD zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                          70 890,--  Kč 
DPH 19%                                                         13 469,10 Kč 
Celkem vč. DPH                                              84 359,10  Kč 

 
d) autorský dozor  
   cena bez DPH ve výši                       45 000 000,--  Kč 
                                             DPH ve výši                          8 550 000,--  Kč 
                                             cena vč. DPH                      53 550 000,--  Kč 
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Z toho  
část pro SŽDC, kterou se SŽDC zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                      44 419 500,-- Kč 
DPH 19%                                                   8 439 705,-- Kč 
Celkem vč. DPH                                      52 859 205,-- Kč 
 
 
část pro ČD, kterou se ČD zavazuje uhradit: 
 
Cena díla celkem bez DPH                          580 500,-- Kč 
DPH 19%                                                     110 295,-- Kč 
Celkem vč. DPH                                          690 795,-- Kč 

 
 
5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 

potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  
 
 
Článek 6 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
 
6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 
6.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků. 
 
6.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z  nichž  tři vyhotovení obdrží objednatel dvě 

vyhotovení obdrží zhotovitel. 
 
6.4. Nedílnou součástí této smlouvy  jsou tyto její přílohy: 
 
  příloha č. 1 Obchodní podmínky všeobecné 
  příloha č. 2 Obchodní podmínky zvláštní 
  příloha č. 3 Přílohy obchodních podmínek  
  příloha č. 4 Technické podmínky všeobecné 
  příloha č. 5 Technické podmínky zvláštní 
  příloha č. 6 Rozpis nabídkové ceny 
        
 
 
Za Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci                Za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s , SUDOP 
a České dráhy, a.s. na základě plné moci č. 001 ze dne                 BRNO, spol. s r.o.  a SUDOP PRAHA  a.s 
1.3.2004                     na základě smlouvy o sdružení ze dne 5.5.2008 
 
V Praze dne 8.7.2008      V Olomouci  dne 25.6.2008 
 
 
 
 
  ....……………………………    ………………………………. 
        Ing. Jan Komárek                                                            Ing. Václav Kratochvíl 
         generální ředitel                                                             předseda představenstva 
Správy železniční dopravní cesty,                               MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
         státní organizace 
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DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

1. DEFINICE 

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyža-
duje jiný výklad : 

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmín-
kách, pro kterou mají být služby provedeny. Zakázka je zpravidla vymezena na kon-
krétní stavbu.  

1.2 „Objednatel“ znamená stranu uvedenou ve smlouvě, která přijala nabídku nebo objed-
nala provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání zakázky je objed-
natel zároveň zadavatelem ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách. 

1.3 „Zhotovitel“ znamená stranu uvedenou ve smlouvě, popřípadě její právní nástupce, ma-
jící oprávnění k činnostem uvedeným ve smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi 
zadání zakázky je zhotovitel dodavatelem ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách,ve 
smlouvě je uveden zhotovitel jako zhotovitel. 

1.4 „Podzhotovitel“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve smlouvě nebo 
jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvlášt-
ních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci 
všech těchto osob. 

1.5 „Strana“ a „Strany“ znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana“ – znamená ja-
koukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu. 

1.6 „Smlouva“ je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle Obchodního 
zákoníku. Sestává z obchodních podmínek (Všeobecných obchodních podmínek a 
Zvláštních obchodních podmínek), přílohy A (Rozsah služeb), přílohy B (Personál, 
podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem), přílohy C (Úhrady 
a platby) a dalších dokumentů specifikovaných ve Zvláštních obchodních podmínkách a 
ve smlouvě. 

1.7 „Den“ je období mezi dvěmi za sebou následujícími půlnocemi. 

1.8 „Měsíc“ je období měsíce, podle gregoriánského kalendáře, začínající v ntý den v měsí-
ci a končící v v n-1tý den následujícího měsíce. 

1.9 „Sazba“ je jednotková cena nabídnutá zhotovitelem, která se může měnit pouze za 
podmínek stanovených ve smlouvě. 

1.10 „Expertizou“ se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou urče-
nou objednatelem. 
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1.11 "Dopis nabídky" (Letter of Tender) znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, kte-
rý byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení 
stavby. 

1.12.  "Dopis o přijetí nabídky“ (Letter of Acceptance) znamená dopis o formálním přijetí Do-
pisu nabídky objednatelem včetně všech přiložených dokumentů, které shrnují dohody 
mezi stranami a jsou jimi podepsány. Pokud žádný takový dopis neexistuje, pak se 
ustanovení obsahující výraz "dopis o přijetí nabídky" vztahují k Souhrnu smluvních do-
hod a odkazy na data, která se vztahují k Dopisu o přijetí nabídky, se vztahují k datu, 
kdy strany uzavřely Souhrn smluvních dohod. 

1.13.    „ČD“ – znamená České dráhy, a.s. 

1.14.  „SŽDC“ – znamená Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

2. VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.  

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to 
kontext vyžaduje. 

2.3 Dokumenty tvořící smlouvu budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely in-
terpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí : 

a) Vzorová smlouva o dílo podle zadávací dokumentace Dílu 2, Části 1 

b) Dopis nabídky a jeho přílohy, uvedené v zadávací dokumentaci, Dílu 1, Části 1 

c) Dopis o přijetí nabídky , 

d) Zadávací dokumentace, Díl 2, Část 3, Zvláštní obchodní podmínky  

e) Zadávací dokumentace, Díl 2, Část 4, Přílohy obchodních podmínek 

Příloha A – Rozsah služeb 

Příloha B – Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté ob-
jednatelem 

Příloha C – Platby a platební podmínky 

f) Zadávací dokumentace, Díl 2, Část 2, Všeobecné obchodní podmínky  

g) Zadávací dokumentace, Díl 3, Část 2, Zvláštní technické podmínky  

h) Zadávací dokumentace, Díl 3, Část 1, Obecné technické podmínky 

i) Dokumenty uvedené v zadávací dokumentaci v Dílu 4. 

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení do-
kumentu s vyšší prioritou. 
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POVINNOSTI   ZHOTOVITELE 

3. ROZSAH SLUŽEB 

3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A, Části 4 tohoto dílu. 

4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY 

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A, Části 4 tohoto dílu.  

4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A, Části 4 tohoto dílu, 
nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným služ-
bám. 

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel 
musí provést v souladu s ustanovením článku 28. 

5. POVINNOST PÉČE A PRAVOMOCI 

5.1 Zhotovitel je povinen vynaložit potřebnou péči a úsilí ke splnění smlouvy. 

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek 
smlouvy mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitelem: 

• bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsá-
ny v příloze A, pokud jsou pro něho přijatelné,  

• je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mo-
hou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím sou-
hlasu objednatele, 

• upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany. 

5.3 V případě potřeby objednatel vydá zhotoviteli příslušné plné moci. 

5.4 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způ-
sob informování je stanoven v příloze A Zvláštních obchodních podmínek. Finanční 
prostředky poskytované na základě této smlouvy o dílo zhotoviteli nemohou být před-
mětem výkonu práv třetích osob. 
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6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE, DOSTATEČNOST NABÍDKY, DŮVĚR-
NOST 

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlast-
nictví objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčas-
ném ukončení služeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to 
objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné 
služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10. 

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správ-
nosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uve-
dené v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci ne-
zbytné k řádnému provedení služeb. 

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, 
jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným 
účelům, než k plnění smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uve-
deno jinak. 

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány k 
povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poruše-
ním této povinnosti svojí vinou. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních  orgánů, veškeré 
skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových 
ujednání. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu § 17 obch. zák. za obchodní tajem-
ství a  zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním způsobem zajistit. 

6.6. Veškeré podklady povahy technické, výrobní či obchodní poskytnuté zhotoviteli k pro-
vedení díla a  projekt stavby, vypracovaný zhotovitelem jako výsledek činnosti, jež je 
předmětem díla na základě této smlouvy o dílo, není zhotovitel oprávněn poskytnout ji-
ným osobám než objednateli. Bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástup-
ce objednatele není zhotovitel oprávněn zapůjčené podklady, výsledek  činnosti před-
mětu díla ani jeho část pro sebe nebo jinou osobu jakýmkoliv způsobem užívat nebo s 
ním nakládat. 

6.7. Jakékoliv porušení závazku stanoveného smlouvou o dílo a těmito OP  je považováno 
za hrubé a podstatné porušení smluvní povinnosti 

POVINNOSTI OBJEDNATELE 

7. INFORMACE 

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době 
bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat. 
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8. ROZHODOVÁNÍ 

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele, objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbyt-
ně nutné době, aby nedošlo ke zdržování služeb. 

9. POSKYTNUTÍ POMOCI 

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při : 

• zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb, 

• zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k 
provedení služeb. 

10. PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB 

10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k dispozici podklady k provedení služeb. Tyto pod-
klady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny zhotovitelem při dokon-
čení nebo předčasném ukončení služeb. 

11. PERSONÁL OBJEDNATELE 

11.1 Personál objednatele se neposkytuje. 

12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  

12.1 Pokud objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran, uvedené v Příloze B, 
Části 4 tohoto dílu, a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, 
nebude zhotovitel odpovědný za ně, ani za jejich činnost. 

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1. nebo 12.1 nemohou být splněny a je stra-
nami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich pro-
vedení jako dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které neprodleně 
oznámí objednateli. 

PERSONÁL 

13. PERSONÁL ZHOTOVITELE 

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto 
služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele. Požadavky na kvalifikaci  
personálu zhotovitele jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. 
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14. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI 

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněný k jednání ve vě-
cech smlouvy. 

15. ZMĚNY PERSONÁLU 

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ih-
ned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací a tuto kvalifikaci odpovídajícím 
způsobem doloží. 

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že 
náhrada je požadována objednatelem 

• bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění, 

• objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané ne-
správné chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby. 

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKODY 

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokaza-
telným porušením povinností určených smlouvou. 

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se usku-
teční pouze na základě následujících podmínek : 

a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod 
vzniklých neplněním povinností, 

b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou, náhrada škody bude omezena 
na podíl odpovídající podílu zavinění. 

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda není 
prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její výlohy, které vznikly uplatněním po-
žadavku na náhradu škody. 
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17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakéko-
liv události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným 
právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE  

18.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení služeb podle smlouvy. Další podmínky odpo-
vědnosti zhotovitele jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
sjednat pojištění : 

• odpovědnosti za škody, 

• odpovědnosti vůči třetím osobám, 

• případně dalších rizik. 

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv 
ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

20. PLATNOST SMLOUVY 

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uza-
vřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 
10 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění 
zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zho-
tovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních ob-
chodních podmínkách. 

ZAHÁJENÍ, PROVEDENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, 

ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

21. PLATNOST SMLOUVY 

 
21.1 Smlouva je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření smlouvy. 
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22. ZAHÁJENÍ , PROVEDENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB 

 
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvlášt-

ních obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle smlouvy. 
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této smlouvy ob-

jednateli. 
22.3  Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy o dílo postupovat s odbornou péčí, 

zavazuje se dodržovat zadávací podmínky, pravomocná rozhodnutí, obecně závazné 
předpisy, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), drážní předpisy 
a podmínky smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen se řídit výchozími podklady objedna-
tele, pokyny zmocněných osob objednatele a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. 

22.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost 
podkladů a pokynů předaných mu objednatelem podle bodu 1., které brání řádnému 
provedení díla, o jejichž nevhodnosti zhotovitel věděl nebo ji mohl při vynaložení od-
borné péče zjistit. 

22.5. Objednateli jsou zachovaná práva a není povinen nahradit škodu a náklady vzniklé ná-
sledkem přerušení provádění díla, pokud zhotovitel věděl nebo mohl vědět o nevhod-
nosti podkladů a pokynů předaných mu objednatelem a tuto nevhodnost mohl při vyna-
ložení odborné péče zjistit a objednatele na ně prokazatelně neupozornil, ač měl tuto 
povinnost podle bodu 2. tohoto článku.  

22.6 Zhotovitel je povinen svolat vstupní jednání a v průběhu  zpracování díla přizvat zá-
stupce objednatele ke konzultacím  týkajících se technického řešení. K těmto konzulta-
cím je povinen pozvat zástupce  objednatele nejméně 5 dnů před potřebou konzultace. 
O každé  konzultaci zhotovitel pořídí zápis a předá objednateli. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast svého zaměstnance i na konzultacích vyvolaných objednatelem, které sou-
visí se zpracováním díla. Termín konzultace oznámí objednatel  zhotoviteli nejméně 5 
dnů před potřebou konzultace. Nejméně 7 dnů před termínem předání díla přizve zhoto-
vitel zástupce objednatele, případně i další osoby určené objednatelem, k závěrečné 
konzultaci. 

22.7  V závěru prací přizve zhotovitel i budoucího správce majetku a na základě jeho pokynů 
dopracuje do dokumentace i samostatný přehled s členěním jednotlivých SO a PS na 
budoucí vlastníky (SŽDC, ČD ). Pokud některý SO, PS bude členěn na více majetků, 
uvede % podíl jednotlivých majetků (x % SŽDC , y % ČD ). U vyvolaných SO, PS, tj. 
které nebudou v majetcích SŽDC nebo ČD , uvede i související objekt, který realizaci 
daného objektu vyvolal (např. přeložky cizích správců). 

22.8  K zabezpečení provádění díla dle smlouvy se zavazuje zhotovitel k zajištění veřejno-
právních projednání potřebných pro vydání územního rozhodnutí a schválení projektu 
stavby (včetně vyjádření příslušných složek ČD a SŽDC). Dále se zavazuje k  obstarání 
příslušných rozhodnutí (vyjádření dotčených orgánů státní správy), projednání použití 
veřejných prostranství a všech dalších povolení potřebných podle platných předpisů, 
zejména podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a vyhlášek, zákona o  ži-
votním prostředí a zákona o ochraně přírody a krajiny, o ochraně ovzduší, zákona o po-
žární ochraně, hygienických předpisů, zákona o vodách, silničních předpisů, zákona o 
telekomunikacích, energetického zákona, zákona o ochraně půdního fondu, zákona o le-
sích, zákona o odpadech a zákona o státním dozoru nad bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví. 
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22.9  Konkrétní povinnosti pro tato projednání, obstarání a zajištění povolení vyplývají 
z předmětu     zadání veřejné zakázky a platných právních předpisů. 

22.10  Zhotovitel se zavazuje zajistit všechna potřebná povolení pro řádné provedení díla a je-
jich realizaci na vlastní náklad a odpovědnost a odpovídá za škody vzniklé nedodržením 
tohoto závazku a vydaných pravoplatných povolení a rozhodnutí.  

22.11. V případě objektivní nemožnosti zajištění výše zmíněných veřejnoprávních projednání, 
příslušných rozhodnutí a potřebných povolení (zapříčiněné důvody ležícími mimo zho-
tovitele), je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli bez prodlení oznámit a před-
ložit mu danou věc ke společnému dořešení a ke stanovení dalšího postupu.  

22.12. Rovněž v případě nesouhlasného vyjádření vlastníků pozemků k připravované stavbě 
předloží zhotovitel případ (s písemným negativním stanoviskem tohoto vlastníka) ob-
jednateli k dořešení.         Výše uvedený postup zhotovitele ( dle předchozích dvou od-
stavců) nelze chápat jako porušení smluvních povinností zhotovitelem a nemůže být 
proto důvodem pro použití sankcí za prodlení či za vadné plnění díla, ani pro uplatňo-
vání náhrady škody, ze strany objednatele. 

22.13  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené poruše-
ní obecně závazných právních předpisů a pravomocných rozhodnutí. 

22.14. Zhotovitel zajišťuje u příslušné správy ČD obstarání průkazů ke vstupu do provozova-
ných     objektů. 

22.15 Po celou dobu provádění  díla a odstraňování jeho vad musí zhotovitel dbát plně na 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a všech ostatních osob, které provádí práce 
v souvislosti s realizací předmětu plnění a jsou oprávněné ke vstupu do objektů provo-
zovaných SŽDC příp.‚ ČD. Zhotovitel nese zodpovědnost za bezpečnost těchto osob.Za 
tím účelem je povinen učinit veškerá potřebná opatření v zájmu ochrany osob a majetku 
a to jak veřejného, tak i třetích osob. 

23. ZMĚNY 

23.1 Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou 
formou, ústní formou pouze ve výjimkách stanovených ve Zvláštních obchodních pod-
mínkách. 

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě 
tohoto požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které ne-
prodleně oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že : 
a) při snížení se cena odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení budou tyto služby považovány za služby dodatečné, 
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví. 
 

24. DALŠÍ NÁVRHY 

 
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. 

Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou a bude projednána postu-
pem v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 137/2006 o veřejných zakázkách. 
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25. PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY 

 
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovi-

tele s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění : 
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích, 
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby, 
c) termín pro dokončení služeb upraví smluvní strany vzájemnou dohodou o dobu ne-

zbytně nutnou k realizaci rozšířeného rozsahu služby. 
25.2 Jestliže zhotovitel neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí 

objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž 
denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti provádět služby ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze smlouvy a z platných právních 
předpisů. 

 

26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI A VYŠŠÍ MOC 

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokra-
čovat ve službách v souladu se smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli. Bližší 
podmínky jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, 
rozhodne objednatel o dalším postupu plnění smlouvy. 

Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu 
vynucenou příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a zhotovitelem. 

26.3. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti, které brání dočasně nebo trvale splnění 
povinností vyplývajících ze smlouvy a zavázaná strana je nemohla předvídat nebo od-
vrátit. V takovém případě dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vzta-
hů. 

27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE 

Objednatel může přerušit nebo zastavit provádění všech nebo části služeb, nebo odstou-
pit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli v dále uvedených případech a uvede-
ným způsobem a zhotovitel je povinen provést patřičná opatření k dočasnému přerušení 
nebo zastavení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení. 

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, 
oznámí zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou 
odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od smlouvy 
za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení. 

27.1.2 Zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle 
zadávací dokumentace, technických a právních předpisů a v souladu s rozhod-
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nutím správních úřadů, a přestože požadoval odstranění těchto vad, a činí-li 
prodlení stanovené pro odstranění vad více jak 15 dnů 

27.1.3. Dojde-li k zastavení služeb nebo odstoupení od smlouvy podle čl. 27.1, uhradí 
objednatel zhotoviteli částku odpovídající provedeným službám v rozsahu do-
kladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem. 

  

27.2 OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE 
 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším ozná-

mením se 42 denní lhůtou odstoupit od smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by po-
rušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části : 

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, 
které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo  objednatel neuzavře se  zho-
tovitelem písemný dodatek k této smlouvě řešící tuto situaci; 

b) nebo jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení 
přesáhla 182 dní. 

27.2.1. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy i v případě, že při provádění dí-
la zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení 
těchto skutečností objednateli nedojde k dohodě o změně smlouvy. 

27.3. Obnovení prací je možné pouze v případě odpadnutí či odstranění překážek, pro které 
bylo zastaveno a přerušeno provádění prací. V případě, že objednatel sdělí v termínu do 
5 pracovních dnů od doručení oznámení o přerušení prací na díle zhotoviteli, že na pl-
nění díla trvá, je zhotovitel povinen obnovit práce na realizaci díla bezprostředně po do-
ručení tohoto stanoviska objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději následujícím dnem 
po tomto doručení. 

27.4.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

27.5. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení díla, je povinna druhé smluvní 
straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou 
škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci, kterou smluvní 
strany shodně uznávají. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné 
smluvní straně nevzniká. 

28. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY 

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zaháje-
ní služeb nebo při odstoupení od smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 
27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby 
se považují za mimořádné služby. 
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28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a plat-
bám za provedení těchto služeb. 

29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

29.1 Práva a nároky vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti i po odstoupení od smlouvy 
Po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1. 

PLATBY 

30. PLATBY ZHOTOVITELI 

 
30.1 Platby objednatele zhotoviteli za běžné služby jsou specifikovány ve Zvláštních ob-

chodních podmínkách. 
30.2 Případné sazby, zvyšující platby na podkladě státem vymezené míry inflace jsou zapo-

čítány zhotovitelem v ceně díla a dále se nezohledňují. 
30.3 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Dopise 

nabídky a jeho přílohách, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, 
pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2. 

30.4 Jestliže není ve smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné 
služby : 

a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby zhotovitele 
na provedení mimořádných služeb, a dále 

b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit při 
mimořádných službách. 

30.5. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, pře-
dání a převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit 
jednotlivé daňové doklady způsobem, uvedeným v příloze C bod C.2 Zvláštních ob-
chodních podmínek.  

30.6 Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti dle zákona 235/2004 Sb, o DPH: čís-
lo,název a sídlo objednatele a zhotovitele, označení peněžního ústavu a bankovního 
účtu, na který má být cena za dílo uhrazena, cenu díla včetně rozlišení DPH a den zda-
nitelného plnění, úplný název stavby dle smlouvy o dílo. 

30.7 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit nejpozději 30 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez 
provedení úhrady k vystavení nového daňového dokladu.  

30.8 Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad 
vrací. 

30.9 Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti . 

31. TERMÍNY PLATEB 

31.1 Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 60-ti kalendářních dnů a 
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DPH do 90-ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, 
podaným u příslušného peněžního ústavu. 

31.2 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu, která se určí procentní sazbou za každý den prodlení a úrokovou saz-
bou z nezaplacené platby, které jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
počítáno od data splatnosti faktury. Tyto náhrady nezbavují zhotovitele práv uvedených 
v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněném objednatelem nebude 
smluvní pokuta uplatňována. 

32. MĚNA PLATEB 

32.1 Měna plateb je Koruna česká, pokud není ve Zvláštních obchodních podmínkách uve-
deno jinak. 

33. SPORNÉ PLATBY 

 
33.1 Jestliže je jakákoliv položka faktury (daňového dokladu) zhotovitele objednatelem zpo-

chybněna, je objednatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto přípa-
dě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně 
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu objednateli. 

33.2 Nebude-li doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních před-
pisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel 
oprávněn doklad vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty 
splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opraveného nebo nově 
vyhotoveného dokladu objednateli. 

34. KONTROLA OBJEDNATELE  

 
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se služ-

bami. Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb ozná-
mením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést 
kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

35. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY 
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35.1 Jazykem smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stano-
veno jinak. 

35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou 
těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně. 

36. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem 
změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

37. PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL 

 
37.1 Zhotovitel se zavazuje provádět předmět díla ve spolupráci pouze s těmi podzhotoviteli, 

které jmenovitě uvedl ve své vítězné nabídce na realizaci veřejné zakázky. Uvedení 
podzhotovitelé nejsou oprávněni převést závazky  dle této smlouvy třetím osobám. 

37.2.  V případě jakékoliv změny podzhotovitele je zhotovitel povinen předem tuto skutečnost 
prokazatelně projednat s oprávněnou osobou objednatele. Přitom je povinen prokázat 
způsobilost a oprávněnost změny předmětného subjektu. Požadovanou změnu podzho-
tovitele lze provést až s písemným souhlasem objednatele. 

37.3.  Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel převést závazky dle 
vlastní smlouvy o dílo nebo jakoukoliv její část nebo prospěch či podíl v ní kterékoliv 
třetí osobě. 

37.4.  Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli podzhotovitele, je-
ho zástupce či zaměstnanců v plné míře jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbá-
ní byla způsobena zhotovitelem. 

37.5.  Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci prací s vlastními podzhotoviteli.  
37.6. Zhotovitel odpovídá za jím nebo jeho podzhotoviteli způsobené porušení práv jiné oso-

by z průmyslového  nebo jiného duševního vlastnictví vzniklé v souvislosti 
s předmětem smlouvy o dílo. 

38. VLASTNICKÁ PRÁVA 

 
38.1.     Právo hospodařit k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a 

převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamži-
ku převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady pře-
vzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY 

 
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle práv-

ních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s článkem 
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27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je proká-
záno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání : 

• nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cí-
lem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho 
jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění smlouvy; 
nebo 

• zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo prová-
dění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlače-
ní a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

40. OZNÁMENÍ 

 
40.1 Všechna oznámení v rámci smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počí-

tá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doru-
čení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem 
na doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem. 

41. PUBLIKACE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

 
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám 

nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po před-
chozím souhlasu objednatele. 

41.2.  Objednatelem předané podklady pro zpracování díla jsou výlučným vlastnictvím objed-
natele, nejsou ve prospěch třetí osoby chráněny právem z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví a zhotovitel je oprávněn po jejich převzetí využít tuto podklady 
v plném rozsahu  pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s nimi v potřebném 
rozsahu včetně jejích zapracování do předmětu plnění jak v plném, tak i v částečném 
rozsahu. 

41.3.  Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému  na základě uzavřené 
smlouvy o dílo, přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na objednatele díla 
v souladu s ust.§61 z.č.121/2000 autorský zákon. Smluvní strany se dohodly, že objed-
natel je následně oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu výkonu svých vlastnic-
kých práv k dílu, tj.zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro další účely a objednatel 
je oprávněn provést bez svolení autora změny díla v míře nezbytně nutné (zejména 
v míře vyplývající z platných právních předpisů, vnitřních norem ČD a SŽDC, rozhod-
nutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem dotčených práv fyzických osob) při za-
chování hodnoty díla. 

41.4.    Objednatel je oprávněn předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě a  objedna-
tel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této 
smlouvy nebude dále použito. 

 

ŘEŠENÍ SPORŮ 
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42. SMÍRNÉ ŘEŠENÍ A SOUDNÍ ŘÍZENÍ 

 
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi 

nimi vzhledem k jakékoliv věci související se smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit 
nezávislou osobu, která posoudí zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě 
podle smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 
28 dnů nebo do takové doby, na které se strany následně dohodnou, potom obě strany 
jsou oprávněny předložit spor k soudnímu řízení. 
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Níže uvedené články ZVLÁŠTNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK doplňují a zpřesňují 
ustanovení VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK ve stejném členění. 

 

PERSONÁL 

13. PERSONÁL ZHOTOVITELE 

13.1 Požadavky na personál zhotovitele : 

POZICE EXPERTA 
V TÝMU 

VZDĚLÁNÍ, 
OBOR 

DOBA PRAXE DALŠÍ 

Vedoucí týmu 
HIP 

VŠ / Ing. 
v oboru 
dopravní 
infrastruktury 

20 let v přípravě 
obdobných zakázek, min. 
dvě obdobné zakázky ve 
funkci vedoucího projektu 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. 
v některém z oborů zahrnujících 
dopravní infrastrukturu, 
zkušenost s vedením významné 
koridorové stavby nebo rekonstrukcí 
žel.uzlu v posledních 10 letech 

Specialista na žel. 
spodek a svršek 

VŠ / Ing. 
v oboru 
dopr.staveb 

10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v 
oboru dopravní stavby 

Specialista na mostní a 
inženýrské konstrukce 

VŠ / Ing. 
stavební 

10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v 
oboru mosty a inženýrské konstrukce 

Specialista na pozemní 
objekty 

VŠ/Ing.  10 let ve svém oboru  v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. 
v oboru pozemní stavitelství 

Specialista na 
zabezpečovací zařízení 

VŠ / Ing. 10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v 
oboru technologická zařízení staveb 
doklad o odborné zkoušce dle ČD-Ok 
2 

Specialista na sdělovací 
zařízení 

VŠ / Ing. 10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v 
oboru technologická zařízení staveb 
doklad o odborné zkoušce dle ČD-Ok 
2 

Specialista na trakční 
vedení 

VŠ / Ing. 10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v 
oboru technologická zařízení staveb 
osvědčení o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 
Sb. 

Silnoproudá technologie VŠ / Ing. 10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v 
oboru technika prostředí staveb 
osvědčení o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 
Sb. 

Elektrotechnická 
zařízení 

VŠ / Ing. 10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v 
oboru technika prostředí staveb, 
specializace elektrotechnická zařízení 
osvědčení o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 
 Sb. 
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Geotechnik 

 
VŠ / Ing. 

 
10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
10zakázek 

 
autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v 
oboru geotechnika inženýrská 
geologie 
osvědčení o odborné způsobilosti dle 
§3 zákona 62/1988 

Životní prostředí VŠ 10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

autorizace podle § 19 zákona č. 
100/2001 Sb.  

Geodet VŠ / Ing. 
geodézie 

10 let ve svém oboru v 
přípravě obdobných 
zakázek 

Úředně oprávněný zeměměřičský 
inženýr dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) 
zákona č. 200/1994 Sb. 

 

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

17.1 Doba trvání odpovědnosti : 60 měsíců od předání projektu bez vad a nedodělků 

 

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

18.1 Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel 
na řešení díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán 
protokol, ve kterém budou objednatelem stanoveny termíny odstranění vad a způsob 
jejich řešení. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

Za vady se považují takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání 
projektu stavby  a negativně ovlivní výsledek územního řízení a schvalovacího 
řízení, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací 
dokumentace, vč. platného právního řádu, interních norem a předpisů. Za vadu se 
považuje i rozpor mezi výkresovou a textovou částí a propočtem větším než 10% 
položkové výměry. 

Zhotovitel se zavazuje k následnému odstranění prokazatelných vad projektu stavby  a 
to nejen opravou projektu stavby, ale i vzájemně dohodnutým podílem na úhradě 
vyvolaných nákladů . 

18.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 
záruku : 

a) za dodržení smluvních podmínek, 

b) za dodržení kvality provedení díla, 

c) za dodržení termínů provedení díla. 
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Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční 
listina se stane částí smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky : 

a) výše zajištěné částky je  3 % z ceny díla, 

b) záruční listinu předá zhotovitel před podpisem smlouvy ze strany objednatele. 

c) bankovní záruka bude platná nejméně 6 měsíců po předání a převzetí 
bezvadného díla 

d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo 
neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
smlouvy povinen, 

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která 
odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele 
vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním 
zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel 
povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení 
díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o 
prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 
uskutečnění příslušné změny. 

19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

19.1 Druh a výše požadovaného pojištění : 

Druh pojištění Minimální výše Kč 

Odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši min. 150,0 mil. Kč, v 
případě sdružení lze částku 
rozdělit mezi účastníky 
sdružení s tím, že jednotliví 
účastníci sdružení musí mít 
pojištění na min. 40mil. Kč  
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Lhůta na doložení ověřených kopií uzavřených pojistných smluv : zhotovitel předloží 
spolu s podepsaným návrhem smlouvy o dílo 

 

20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

20.1 Lhůta pro předložení ověřené kopie na uzavření pojištění proti ztrátám a škodám na 
majetku ve vlastnictví objednatele se řídí ust. čl. 19.1 

 

ZAHÁJENÍ, PROVEDENÍ  A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY  

A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

22. ZAHÁJENÍ,PROVEDENÍ  A DOKONČENÍ SLUŽEB 

22.1 Práce na zhotovení prací (služeb) zahájí zhotovitel bezprostředně po podpisu smlouvy. 

22.2 Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu pro 
doručování smluvní korespondence - SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 
1, 772 58 Olomouc. Předání a převzetí díla se uskuteční formou předávacího protokolu, 
potvrzeného smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel 
písemně objednatele nejméně 3  pracovní dny předem. 

22.7.   Pro SŽDC, vykonává správcovskou činnost OJ ČD, a.s. (SDC, SŽT aj.). 

 

23. ZMĚNY 

23.1 Obě smluvní strany se zavazují neprodleně a bez zbytečného odkladu oznámit ústně nebo 
písemně jedna druhé změny údajů o nich, plynoucí ze zápisu v Obchodním rejstříku či jiné 
veřejně přístupné podnikatelské evidenci. Písemnou oznamovací povinnost mají smluvní 
strany v případech postoupení závazků z této smlouvy na třetí osobu, změny odpovědných 
zástupců, v případech vstupu smluvní strany do likvidace nebo konkursního řízení a 
rozhodnutí soudu o povolení vyrovnání. Za nesplnění uvedených povinností povinnou 
stranou, nese tato povinnost náhrady nákladů a škod, které nesplněním oznamovací 
povinnosti druhé straně vznikly. Oprávněné straně současně vzniká právo od smlouvy 
odstoupit. 

 

25. PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY 

25.1 Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak dále uvedeno, nestanoví-li smlouva jinak, a to do 15 ti dnů od 
doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 

25.2  Jestliže zhotovitel odevzdá dílo příp. část díla po stanoveném termínu, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 3.000,- Kč.  
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25.3.   V případě vadného plnění předmětu díla zavazuje se zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty :           
-  Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, se zhotovitel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH, minimálně však 
částku 6.000,- Kč jako částku jednorázovou.                                                        
-  V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 
části dokumentace dotčené předmětnou vadou, a to za každou oprávněnou reklamaci 

25.4.  V případě neodsouhlasené změny podzhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny díla.  

25.5.   Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok ve výši 
0,1% za každý i započatý den prodlení z platné pohledávky. 

25.6.   Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluv-ní pokutu ve stanoveném termínu. 

25.7.   Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěna smluvní pokutou, nárok na náhradu 
škody není smluvní pokutou dotčen. 

 
 
26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI A VYŠŠÍ MOC 

26.1 V případě, že z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů překážky nastalé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže odvrátit nebo překonat (vyšší moc), 
dojde k neplnění některé smluvní povinnosti, zavazují se obě smluvní strany upravit předchozí 
smluvní termíny a všechna ustanovení smlouvy dodatkem. 

Strany uznávají za důvod na straně objednatele zejména : 

• nezajištěné plynulé financováni dle smluvních podmínek  

Smluvní strany uznávají za vyšší moc zejména : 

• stávky závislé na politickém dění 

• mobilizace a vznik válek a nepokojů obecného či místního charakteru 

• požáry, záplavy a jiné působení přírodních živlů 

 

V každém případě prodlení zhotovitele nebo objednatele s plněním povinností dle 
smlouvy, budou smluvní podmínky v dotčených ustanoveních adekvátně upraveny 
písemnými dodatky. Důsledky plynoucí z tohoto předchozího prodlení zůstávají 
nedotčeny. 

 

 

27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

27.1 Oznámení objednatele musí být provedeno doporučeným dopisem adresovaným 
do vlastních rukou s dodejkou do sídla druhé smluvní strany. V oznámení musí 
být uveden termín, ke kterému se projektové práce zastavují. V případě 
porušení závazného pokynu objednatele musí být v oznámení uvedena 
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konkrétní událost včetně odkazu na příslušné ustanovení předpisu, technické 
normy či drážního předpisu. V případě vyšší moci mající bezprostřední vliv na 
provádění díla, musí být uveden odkaz na příslušné ustanovení smlouvy. 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

35. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY 

35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník. Některá jeho 
ustanovení jsou upřesněna v Obchodních podmínkách. 

40. OZNÁMENÍ 

             40.1 Adresa objednatele :  
 
    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

  se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  Kontaktní adresa pro doručování písemností: 
  (adresa pro doručování nabídky a další korespondence) 
 
  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  Stavební správa Olomouc 
  Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 

 
     Ve věcech technických:  

Ing. Karel Janků,  tel. 606 780 185, janku@ssolc.szdc.cz 
    pro  celou stavbu Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část  
    osobního nádraží  
    Jan Stöhr, tel.:724 932 360, stohr@ssolc.szdc.cz 
    pro úsek stavby Horní Heršpice- I.část osobního nádraží 

Josef Baťka, tel.724 932 283 , batka@ssolc.szdc.cz 
pro úsek stavby I.část osobního nádraží 
Ing.Jan Hloušek, tel. 724 932 338, hlousek@ssolc.szdc.cz 

    pro úsek stavby I.část osobního nádraží - Židenice 
 

Ve věcech soutěžních: Ing.Svatopluk Bayer 
Tel: 724932384 
Fax : 585754276 
E-mail :bayer@ssolc.szdc.cz 
 
Ve věcech smluvních: Mgr.Lenka Dieguezová 
Tel: 724932386 
Fax : 585754276 
E-mail :dieguezova@ssolc.szdc.cz 
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Příloha A 

ROZSAH SLUŽEB 

A.1.    POŽADOVANÉ SLUŽBY, FORMA A ROZSAH 

Rozsah běžných a dodatečných služeb je předmětem Dílu 3 zadávací dokumentace. Zhotovitel 
dále zapracuje další případné úpravy rozsahu služeb dle rozhodnutí Evropské komise po jejím 
obdržení zadavatelem. 
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat projekt stavby „Železniční uzel Brno, modernizace 
průjezdu a I. část osobního nádraží. ” v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k  otevře-
nému zadávacímu řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., včetně zajištění veřejnoprávního pro-
jednání se zajištěním vyjádření dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců 
sítí technického vybavení, vlastníků pozemků a staveb a ostatních účastníků stavby, pro vydání 
stavebních povolení zakončených nabytím právní moci dle zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění 
a dalších potřebných rozhodnutí předepsaných příslušnými zákony a předpisy. 
Objednatel požaduje projednání s dotčenými odbornými útvary SŽDC, s.o., a ČD, a.s. a státní 
správy, s cílem získání stanovisek pro zpracování posuzovacího a schvalovacího protokolu pro-
jektu stavby. 

A.2.    ROZPIS SLUŽEB STANOVENÝ OBJEDNATELEM  

• Běžné služby – jsou veškeré služby nezbytné pro vypracování projektu stavby  dle 
technických podmínek včetně jejího projednání pro schválení projektu stavby a získání 
stavebního povolení.  
1. zpřesnění technických řešení z přípravné dokumentace, 
2. geotechnický a protikorozní průzkum dle technických podmínek zadávací do-

kumentace, 
3. doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů, 
4. ověření stávajících inženýrských sítí, 
5. průvodní zpráva, 
6. souhrnná technická zpráva, 
7. provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu, 
8. dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, 
9. požární zpráva, 

10. energetické výpočty, 
11. dokumentace protikorozních opatření, 
12. graf dynamického průběhu rychlostí pro V, Vvýj, Vk, Vn 
13. návrh dopravních opatření, 
14. činnost koordinátora BOZP 
15. situace stavby, 
16. dokumentace technologické části stavby, 
17. dokumentace stavební části, 
18. plán organizace výstavby, 
19. náklady dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění, 
20. dokladová část, 
21. geodetická dokumentace. 
 

• Dodatečné služby 
22. technické podmínky pro zadání realizace stavby 
23. výkon autorského dozoru 
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A.3.    ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ 

Zahájení prací : ihned po podpisu Smlouvy o dílo.  05 /2008 

Dílo bude provedeno zhotovitelem a kontrolováno (přebíráno) objednatelem postupně v násle-
dujících termínech : 

1.etapa – uzavření vstupních porad 
• provedení  vstupních porad jednotlivých profesních skupin  

1. dílčí termín plnění     15.7. 2008 

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A.4.Zhotovitel zpracuje  
v písemné podobě zápisy ze vstupních profesních porad  a předloží je objednateli. 

2.etapa – uzavření koncepce řešení 
• vyhodnocení dodatečného geotechnického stavebnětechnického a hydrotechnického 

průzkumu 
• realizace profesních porad pro jednotlivé SO a PS, uzavření koncepce technického ře-

šení celé stavby  
 
 

2. dílčí termín plnění     14.11.2008 
K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A.4. Budou odevzdány 
výsledky dodatečného geotechnického stavebnětechnického a hydrotechnického prů-
zkumu (1 souprava) a koncepce řešení nákladového průjezdu a osobního nádraží ( 1 
souprava). 

3.etapa – uzavření technického řešení 
• zhotovitel uzavře technické řešení projektu stavby 

3. dílčí  termín plnění     30.04.2009 

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A.4. 

4.etapa – předání projektu k připomínkám 
• dokončení projektové dokumentace  
• zpracování nákladů stavby 

4. dílčí  termín plnění     15.7.2009 

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A.4. Budou odevzdány 
3 ks souprav technického řešení dokumentace v listinné formě včetně výkazů výměr a 
rozpočtů pro posouzení schvalovacími orgány objednatele v rámci připomínkového ří-
zení. 

 

 

 

 

5.etapa – konečné plnění projektu stavby  
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• projednání a zapracování připomínek k projektu stavby vzešlých z připomínkového ří-
zení 

• dokončení geodetické dokumentace stavby  
• zpracování dokladové části dokumentace 

5. dílčí  termín plnění     15.1.2010 

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A.4. Bude odevzdán 
kompletní projekt stavby pro stavební řízení na DÚ, odborech dopravy a životního pro-
středí se zapracovanými připomínkami SŽDC a ČD – 10 ks souprav v listinné formě.   
Bude odevzdána geodetická dokumentace v tištěné a digitální formě. 

6.etapa – předání digitální dokumentace 
• dokončení digitální verze projektové dokumentace 
• zpracování výkazů výměr pro výběrové řízení na  zhotovitele stavby   

6. dílčí  termín plnění     20.1.2010 

 
K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A.4. Bude odevzdán 
kompletní projekt stavby v digitální podobě – 10 ks.   

 
7.etapa – posouzení shody dokumentace (interoperabilita) 

• posouzení shody dokumentace notifikovanou osobou  

7. dílčí  termín plnění     15.2.2010 

 
K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A.5.  

 
 

8.etapa . výkon autorského dozoru 

8. termín plnění     03/2010-11/2015 
  

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění. 

A.4.    ZPŮSOB, FORMA, OBSAH A ČETNOST PODÁVANÝCH ZPRÁV O                                
PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ SLUŽEB 

O splnění každé etapy řešení bude zhotovitel podávat písemnou zprávu objednateli, kde bude 
podrobně dokladovat splnění náplně etapy. Písemná zpráva bude předložena určenému pracov-
níkovi objednatele, kterým je pro tento projekt stavby určen v článku B.5. v příloze B obchod-
ních podmínek. Určený pracovník objednatele do dvou měsíců po předložení písemné zprávy 
prověří rozsah a kvalitu splnění každé etapy a písemně potvrdí zhotoviteli splnění etapy, pří-
padně výhrady k rozsahu a kvalitě plnění. 

Průběžně bude zhotovitel předávat určenému pracovníkovi objednatele i vyjádření dotčených 
účastníků stavebního řízení a orgánů státní správy s komentářem o návrhu řešení, tak aby mohlo 
být včas reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření. 



Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu  
a I. část osobního nádraží  

Přílohy obchodních podmínek  
Příloha č. 3 smlouvy o dílo 

5 

A.5.  VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVEDENÍ SLUŽEB 

Po skončení  poslední etapy vypracuje zhotovitel stručnou závěrečnou zprávu. Zaměří se přede-
vším na : 

• úplnost předávané dokumentace jako celku, 

• rekapitulaci zapracování připomínek, 

• konečnou úpravu souhrnného rozpočtu stavby. 

Určený pracovník objednatele do týdne po předložení závěrečné zprávy prověří rozsah a kvalitu 
splnění etapy a písemně potvrdí zhotoviteli splnění celkového rozsahu služeb případně výhrady 
k rozsahu a kvalitě plnění. 
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Příloha B 

PERSONÁL, PODKLADY, VYBAVENÍ A SLUŽBY OBJEDNATELE 

B.1.   SEZNAM PŘEDANÝCH PODKLADŮ, NOREM, PŘEDPISŮ 

Je obsažen v Dílu 4 zadávací dokumentace. 

B.2.  SEZNAM PŘEDANÝCH SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

Je obsažen v Dílu 4 zadávací dokumentace. 

B.3.  SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI STRANAMI 

Objednatel nemá spolupracující třetí stranu. 

B.4.  SEZNAM PRACOVNÍKŮ OBJEDNATELE  

Objednatel neposkytuje žádné pracovníky. 

B.5    SEZNAM PRACOVNÍKŮ OBJEDNATELE, ODPOVĚDNÝCH ZA JEDNOTLIVÉ           
ČÁSTI DÍLA 

Určený pracovník objednatele za technické řešení projektu stavby jako celku : 

Ing. Karel Janků  - technická oblast 

Ing. Pavel Filipec  - úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Mgr. Lenka Dieguezová, - majetkoprávní oblast 
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Příloha C 

PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

C.1.    TERMÍNY PLATEB 

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a  podrobně specifiko-
vanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A Dílu 2, Části 4 
zadávací dokumentace.  

Fakturace bude probíhat takto : 

K datu ukončení 3. etapy :   45 %z ceny projektu stavby za předpokladu přijetí 
předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo 
kvality. 

K datu ukončení 5. etapy :    54 % z ceny projektu stavby za předpokladu přijetí 
předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo 
kvality. 

K datu ukončení 7. etapy :    1 % z ceny projektu stavby za předpokladu přijetí 
předložené závěrečné zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsa-
hu nebo kvality. 

Objednatel si vyhrazuje právo upravit finanční objemy dílčích fakturací. 

8. etapa - výkon AD bude účtován čtvrtletně po dobu výkonu autorského dozoru dle počtu od-
pracovaných hodin, tedy k datu 31.3.. 30.6., 30.9., a 15.11. každého roku. K faktuře bude přilo-
žen soupis  výkonu AD v uplynulém čtvrtletí podle činností s údaji : datum,stručný popis čin-
nosti, jméno pracovníka,hodiny, cena za činnost. 
 

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za pro-
jekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací doku-
mentace. 

C.2.  ZPŮSOB PLATEB 

Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a pře-
vzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

 
A)   v případě, že se jedná o daňový doklad pro SŽDC 

 
 V kolonce odběratel: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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 Dlážděná 1003/7 
 10 00 Praha 1- Nové Město 

 
 V kolonce příjemce: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Stavební správa  Olomouc 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc 

 
   B)   v případě, že se jedná o daňový doklad pro ČD 

 

 V kolonce odběratel: 
 České dráhy, a.s. 
 Nábřeží L.Svobody 1222 
 110 15 Praha 1 
 

 V kolonce příjemce: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Stavební správa  Olomouc 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc 
 

C.3.    ZMĚNA CENY NA REALIZACI DÍLA 

Cena, uvedená v nabídce zhotovitele, je za uvedené běžné a dodatečné služby maximální. 

V případě mimořádných služeb požadovaných objednatelem, bude nová cena určena postupem 
podle článku 23 a 30 Dílu 2, Části 2 zadávací dokumentace. 

Každá změna rozsahu díla podléhá souhlasu objednatele. Změna, která má vliv na změnu ceny 
podléhá změnovému řízení objednatele. Bez prokazatelného souhlasu objednatele nesmí zhoto-
vitel provádět žádné změny v rozsahu díla. 

C.4.    DPH 

K fakturované částce bude připočtena DPH dle zák.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v 
platném znění. 

C.5.    NÁLEŽITOSTI DAŇOVÉHO DOKLADU 

Na daňovém dokladu  musí být uveden úplný název stavby v souladu se smlouvou číslo smlouvy 
a číslo příslušného smluvního dodatku. Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ust. § 28, 
odst.2, zák.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu 
podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ust. §13a zák.č. 513/1991 
Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.  
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti je objednatel oprávněn daňo-
vý doklad vrátit nejpozději 30 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez provedení úhrady k vy-
stavení nového daňového dokladu.  
Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad vrací. 
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Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti . 
Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 60-ti kalendářních dnů a DPH do 90-
ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušné-
ho peněžního ústavu. 
Pro případ prodlení s úhradou daňového dokladu za zhotovení díla se sjednává úrok z prodlení 
v zákonné výši. Zhotovitel nemá nárok na úrok z prodlení za období, po které bylo zdržení úhrady 
ceny díla způsobeno peněžním ústavem. 
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Příloha D 

VZOR ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ SLUŽBY 

Stručný popis veřejné zakázky : 

 

 

Název a adresa příjemce, jehož zadávací dokumentace uvádí jako zadavatele. 

 

 

Byli jsme informováni, že _____________________________ (dále jen „zmocnitel“) obdržel 
rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky a že vyhlášené podmínky otevřeného zadávacího řízení 
vyžadují, aby jeho nabídka byla zajištěna zárukou za poskytnutí služeb. 

Na žádost zmocnitele, my (název banky) ___________________ se neodvolatelně zavazuje-
me, že vám, příjemci/zadavateli vyplatíme jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem 
částku ______________ (slovy: ______________________), obdržíme-li od vás písemnou žá-
dost a písemné prohlášení, v němž bude uvedeno, že zmocnitel v rozporu s podmínkami zadá-
vací dokumentace nerealizoval uvedenou zakázku v daném čase, finančním objemu, nebo v 
potřebné kvalitě. 

Každá žádost o platbu musí obsahovat podpis statutárního orgánu příjemce nebo jím zmocně-
né osoby, který musí být ověřen notářem. Je nutno, abychom ověřenou žádost a prohlášení 
obdrželi v našem ústavu do _________________(datum ukončení platnosti), kdy tato záruka 
pozbude platnosti a bude nám navrácena. 

Tato záruka se řídí právem České republiky a podléhá Jednotným pravidlům pro záruky vyplati-
telné na požádání, které pod číslem 458 vydala Mezinárodní obchodní komora, s výjimkami 
uvedenými výše. 

 

 

 

 

Datum _______________________ 

 

Podpis(y) ______________________________________ 
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1. VŠEOBECNÉ POKYNY 

1.1 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

Rozsah a náplň vymezují tyto obecné technické podmínky OTP. Potřebná zpřesnění pro kon-
krétní stavbu obsahují zvláštní technické podmínky ZTP. 

Projekt stavby (dále jen PS) se zpracovává na základě výchozích podkladů obsažených v Dílu 4 
Zadávací dokumentace. 

Požadované časové rozdělení zpracování PS na jednotlivé etapy obsahuje příloha A Dílu 2 - 
Podmínky smlouvy o dílo. 

1.2 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ DOKUMENTY A TECHNICKÉ PŘEDPISY 

Při zpracování PS musí být respektovány jako výchozí podklady zejména : 

♦ Zákony a vyhlášky České republiky 

♦ Směrnice evropského parlamentu a rady a Rozhodnutí komise a národní zákony a vy-
hlášky, 

♦ technické normy, 

♦ vyhlášky UIC, 

♦ interní předpisy, směrnice a vzorové listy. 

1.2.1 Zákony a vyhlášky České republiky 

♦ zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává doprav-
ní řád drah a vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,  
všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů. 

♦ zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadav-
cích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orien-
tace, všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů 

♦ zákon č. 13/1997Sb.; o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

♦ zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; zákon č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí; zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny;zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší;zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech; zákon 
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; zákon č. 289/1995 Sb., lesní 
zákon; zákon č.254/2001 Sb.;vodní zákon; zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů, 

♦ zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
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1.2.2 Směrnice evropského parlamentu a rady, Rozhodnutí komise a národní zákony a 
vyhlášky a nařízení 

♦ Směrnice evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19.03.2001 ve znění 
Směrnice evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.04.2004, 

♦ Směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23.07.1996 ve znění Směrnice evropského parlamen-
tu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.04.2004, 

♦ Rozhodnutí komise ze dne 29.04.2004 kterým se vymezují základní parametry technic-
kých specifikací pro „Hluk“, „Nákladní vozy“ a „Využití telematiky v nákladní dopravě“ 
podle směrnice 2001/16/ES, 

♦ Rozhodnutí komise ze dne 29.04.2004, kterou se mění příloha A rozhodnutí 
2002/731/ES ze dne 30.05.2002 a kterou se stanoví základní vlastnosti třídy A 
(ERTMS) subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního sytému 
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES (2004/447/ES)  

♦ VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy 352/2004 Sb. ze dne 20. května 2004 o provozní a 
technické propojenosti evropského železničního systému ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen Vyhláška. 

♦ NAŘÍZENÍ VLÁDY 133/2005 Sb. ze dne 9. března 2005 o technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského železničního systému   

1.2.3. Technické normy 

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění. 

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP a IS NOR-
MIS ČD. 

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uve-
den v příloze Vyhlášky.  

1.2.4 Vyhlášky UIC 

Přehled vyhlášek UIC ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze Vyhlášky. 

1.2.5 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 

Přehled předpisů, směrnic a vzorových listů je vymezen v platném znění TKP. 
Pro zpracování PS připomínáme zejména tyto interní předpisy : 
♦ Směrnice GŘ SŽDC, s.o č. 16/2005, č.j. 3790/05 - 0P, ze dne 17.1.2006 „Zásady mo-

dernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“  
♦ Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 20/2004, č.j. 4 124/04–OI ze dne 19.11.2004 „Směrnice k 

členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednot-
livých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ve znění pozděj-
ších změn 



Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu  
a I. část osobního nádraží  

Technické podmínky všeobecné  
Příloha č. 4 smlouvy o dílo 

 

4 

♦ Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 č.j. 13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 „Dokumenta-
ce pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“. 

♦ Směrnice SŽDC č. 19/2006, „Standartizace aplikačního SW, formátů a způsobu předá-
vání dat v oblasti IT ŽDC SŽDC“ ze 25.1.2007 

♦ Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 28/2005 č.j. 6 037/05-OP ze dne 30.3.2006 „Koncepce po-
užívání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve 
vlastnictví ČR“. 

♦ Metodika geotechnického průzkumu ČD, s.o. DDC, SSPraha č.j. 16483/2001 
z 16.11.2001. 

 

Před zahájením zpracování PS zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích pod    
kladů a dokumentů (zejména platnost nových TSI a nových ČSN EN). 

 

2. OBECNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

2.1 ROZSAH NAVRŽENÝCH ÚPRAV 

Základní rozsah navržených úprav se řídí Směrnicí GŘ SŽDC, s.o č. 16/2005, č.j. 3790/05 - 0P, 
ze dne 17.1.2006 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republi-
ky“  

Vybraná železniční síť České republiky tvořící součást evropského železničního systému musí 
splňovat požadavky na interoperabilitu podle Vyhlášky č.352/2004 Sb., o provozní a technické 
propojitelnosti evropského železničního systému (dále jen Vyhláška), Nařízení vlády 
č.133/2005 Sb.,o technických požadavcích na provozní a technickou propojitelnost evropského 
železničního systému a podle příslušných technických specifikací interoperoperability. 

Při zpracování PS musí být respektováno rozdělení evropského železničního systému na sub-
systémy podle § 6 Vyhlášky. 

V jednotlivých subsystémech musí být respektovány obecné požadavky na konstrukční a 
provozní vlastnosti podle § 8 – 12 Vyhlášky. 

V PS je dále potřebné shrnout rozhodující výsledky do formy uvedené v kapitole 3.2 OTP . 

 

2.2 OBSAHOVÁ NÁPLŇ PROJEKTU STAVBY 

Obsahová náplň a členění projektu stavby se řídí Směrnicí GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 č.j. 
13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních“. Konkrétní upřesňující požadavky jsou obsaženy ve Zvláštních 
technických podmínkách díl 3 část 2 zadávací dokumentace. 

 

2.3 PROJEDNÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

Pokud není v ZTP uvedeno jinak, PS se projednává v dále uvedeném rozsahu: 

♦ komplexní veřejnoprávní projednání pro zajištění stavebního povolení a vlastní realizaci 
stavby dle zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, včetně pro-
váděcích vyhlášek a souvisejících předpisů v platném znění. Zhotovitel se zavazuje 
k další spolupráci v zajišťování podkladů až do doby nabytí právní moci stavebního po-
volení stavby a schválení PS.  
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♦ Projekt stavby musí být projednán se všemi dotčenými orgány státní správy, předpoklá-
danými účastníky stavebního řízení, správci sítí technického vybavení včetně podzem-
ních řádů, případně s dalšími dotčenými subjekty. K navrženému řešení musí být sou-
hlasná stanoviska či rozhodnutí. Součástí PS budou také doklady o kladném projednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí formou uzavřených smluv u dočasných záborů, u tr-
valých záborů včetně souhlasu se zastavěním pozemku, s oddělením zastavěné části, 
příp. souhlasu s odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo pozemků ur-
čených pro plnění funkcí lesa. Podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních budou 
zapracovány do dokumentace a finančně ohodnoceny v rozpočtové části.  

♦ zhotovitel dokumentace bude průběžně předávat zadavateli vyjádření dotčených účast-
níků stavebního řízení s komentářem o návrhu řešení, tak aby mohlo být včas reagová-
no na podmínky a případná negativní vyjádření.  

♦ zhotovitel se zavazuje, že zapracuje případné změny a doplnění, které vyplynou 
z připomínek, projednání či rozhodnutí orgánů, organizací, fyzických a právnických 
osob v průběhu zpracování projektu stavby a po jejím odevzdání. Případné změny proti 
zadávací dokumentaci budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo; 

♦ při zahájení prací na PS svolá zhotovitel vstupní poradu. Zhotovitel v průběhu prací na 
PS vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které 
bude svolávat podle potřeby. Při projednávání je možné řešit pouze odborné otázky na-
vrženého řešení. Je nepřípustné měnit rozsah stavby, bez předchozího projednání a 
schválení objednatelem. 

♦ podklady k projednání (např. výjimky atd.) předá zhotovitel kompletní, včetně potřeb-
ných dokladů o projednání, výpisů z katastru nemovitostí apod. v minimálním počtu 2 
vyhotovení (dle potřeby). 

♦ výsledné technické řešení stavby včetně POV bude projednáno s odbornými správci  a 
smluvními udržujícími organizacemi (ČD – Telematika a.s. a ČD, a.s. – příslušná SDC)  
a provozními složkami (ČD, a.s. – RCP)  a bude dokladováno.  

♦ zhotovitel předá objednateli ke kontrole jeden výtisk konečné verze dokumentace. Ob-
jednatel po kontrole úplnosti dá zhotoviteli pokyn k distribuci dokumentace k  odborné-
mu připomínkovému řízení na ředitelství SŽDC, s.o.  (Odbor provozuschopnosti ŽDC a 
Odbor provozování ŽDC – ORI) a na GŘ ČD, a.s (O3), a ČD, a.s. příslušné SDC. 

♦ zhotovitel zajistí závěrečné projednání připomínek k odevzdanému PS , na které pozve 
investora a dotčené organizační složky SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Po projednání připomínek 
zajistí bezodkladné zapracování přijatých připomínek do PS. 

♦ V samostatné části PS bude zpracováno podrobné zhodnocení PS. Jak jsou respekto-
vány závazné ukazatele stavby, jak jsou plněny dílčí připomínky schvalovacího a posu-
zovacího protokolu přípravné dokumentace a jak jsou splněny podmínky územního 
rozhodnutí;   

 

2.4 ODEVZDÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

Pokud není v ZTP uvedeno jinak, PS se odevzdává : 

♦ v deseti tištěných kompletních soupravách. Do třech kompletních souprav budou vlo-
ženy celkové náklady včetně výměr, zbývající soupravy budou obsahovat pouze výmě-
ry bez ocenění. 

♦ geodetická část dokumentace bude předána objednateli v šesti vyhotoveních (listinná 
forma) a ve dvou vyhotoveních (digitální forma na CD v otevřené a uzavřené verzi), 

♦ geotechnický průzkum bude vložen do šesti souprav  
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♦ digitální formu dokumentace se zhotovitel zavazuje předat podle opatření VŘ DDC 
„Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organi-
zacemi“, č. j. 12.133/1998 ze dne 30.11.1998, v platném znění a v souladu 
s „Prováděcím opatřením k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ vy-
daným VŘ DDC dne 13.12.1999 pod č.j.2347/1999-O7, ve znění č.j. 1162/02-O7 ze 
dne 17.5.2002, č.j. 1615/2003-O7 ze dne 21.8.2003 a č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, 
ve znění  Směrnice SŽDC č.19/2006. Takto vyhotovená dokumentace bude zadavateli 
předána na CD-ROM 1x ve formě otevřené a 1x ve formě uzavřené. 

♦ rozsah dokumentace zajišťované zhotovitelem je nezbytné přizpůsobit požadavkům 
stavebních úřadů, které budou vydávat stavební povolení a požadavkům dotčeným or-
gánům státní správy, která budou vydávat stanoviska popř. rozhodnutí. 

 

3. DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

3.1 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
Budou respektovány podmínky z vydaného územního rozhodnutí a ze všech stanovisek dotče-
ných orgánů státní správy, doložených v přípravné dokumentaci. Rovněž budou respektovány 
připomínky a námitky vzešlé z připomínkového řízení přípravné dokumentace. 

Zhotovitel dokumentace v průběhu prací na projektu stavby bude respektovat připomínky obsa-
žené ve stanovisku MD ČR k investičnímu záměru přičemž hlavní důraz bude kladen na optima-
lizaci rozsahu osobního nádraží podle bodu 4 a rovněž prověření optimálního postupu staveb-
ního a architektonického řešení podle bodu 6 vyjádření MD ČR. 

Budou respektovány připomínky orgánů státní správy, fyzických a právnických osob, se kterými 
bude projekt stavby v průběhu zpracování a stavebního řízení projednán, akceptované objedna-
telem. 

Bude zajištěna koordinace s dalšími stavbami SŽDC, s.o., ČD, a.s., cizích investorů na pozem-
cích SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavbou dotčeném území. 

Bude zajištěna koordinace a spolupráce se správci energetických zařízení při uplatnění energe-
tického zákona č. 458/2000 Sb. a správci telekomunikačních zařízení podle zákona 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů, na zajištění projektu 
a realizace příslušných zařízení a přeložek dotčeným správcem. 

PS dodrží „Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC ve správě ČD“ 
č. 11 ze dne 01.04.2004 (Směrnice GŘ SŽDC, s.o.), v platném znění. 

PS bude zpracován komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, zejména 
z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení železničního provozu v souladu s  po-
žadavky objednatele. 

PS bude řešit potenciální množství a zatřídění odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění včetně všech prováděcích předpisů. Bude řešeno vhodné ekono-
mické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a alternativní možnosti uložení ne-
kontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 

Zhotovitel neposkytne třetím stranám žádné informace o technických vlastnostech díla, které by 
mohly poškodit obchodní zájmy a pověst objednatele. Jelikož poskytnutí předmětu díla jiným 
osobám než objednateli by bylo v rozporu s jeho zájmy, není zhotovitel oprávněn dílo poskyt-
nout jiným osobám než objednateli. Získané údaje pro zhotovení díla lze použít pro jiný účel, 
než je zpracování PS pouze po písemném souhlasu objednatele. 

 

3.2 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA INTEROPERABILITU 

Součástí PS je vyhotovení technických podmínek pro realizaci stavby na tratích evropského 
konvenčního železničního systému (dle Sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004). Součástí 
těchto technických podmínek bude rozdělení objektové skladby PS na jednotlivé subsystémy, 
které budou v projektu podléhat posuzování shody. V souvislosti s nařízením vlády č. 133/2005 
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Sb., technických požadavcích na provozní a technickou propojitelnost evropského železničního 
systému  musí projekt stavby splňovat požadavky Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 352/2005 
Sb., o provozní a technické propojitelnosti evropského železničního systému. Technické pod-
mínky pro zadání projektu budou zpracovány na základě směrnic a rozhodnutí  ES a vyhlášek, 
nařízení a předpisů ČR (platných v době zpracování PS), které vymezují parametry technických 
specifikací pro jednotlivé subsystémy.  

 

4. PRŮZKUMY 
V rámci zpracování PS  budou zhotovitelem zajištěny tyto průzkumy: 

♦ Geotechnický průzkum 

- součástí projektu stavby bude zajištění podrobného geotechnického a stavebnětech-
nického průzkumu včetně posouzení kontaminace štěrkového lože a konstrukčních vrs-
tev pražcového podloží (pověřenou osobou na hodnocení nebezpečných vlastností od-
padů).  

- zhotovitel provede veškeré další nezbytné průzkumy a posouzení, nutné pro projekt 
stavby. 

- součástí nabídky uchazeče bude zpracovaný plán geotechnického průzkumu, ze kte-
rého bude zřejmý rozsah nabízených průzkumných prací.  

 

Protikorozní průzkum 

- bude zpracován protikorozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní 
ochrany objektů ve smyslu TKP 25,A, předpisu SR 5/7 a TP 124. 

 

5. DALŠÍ POŽADOVANÁ UPŘESNĚNÍ 

      V případě potřeby se pro konkrétní stavbu uvedou v ZTP další požadavky na zpracování PS. 

 

 

Konec dokumentu 
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Základní ustanovení, uvedená v jednotlivých článcích TECHNICKÝCH PODMÍNEK VŠEOBEC-
NÝCH se zpřesňují a upravují v dále uvedeném rozsahu. 

1. VŠEOBECNÉ POKYNY 

    Tato kapitola se dále v TPZ nezpřesňuje. 

2. OBECNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

2.1 ROZSAH NAVRŽENÝCH ÚPRAV  

Strategickým cílem SŽDC je modernizace vybraných tratí, tzv. koridorů, které mají vazbu na ev-
ropskou síť ve smyslu mezinárodních dohod AGC a AGTC. Plnohodnotný význam modernizace 
koridorů je podmíněn dodržením budovaných parametrů i při průjezdu  velkých železničních uz-
lů, mezi které patří  železniční uzel Brno, ležící na I.TŽK. K přestavbě železničního uzlu Brno 
bylo v souladu s Územním plánem statutárního města Brna vydáno usnesení vlády ČR ze dne 
6.5.2002 pod č. 457. Cílem přestavby je soustředění železniční osobní a nákladní dopravy do 
společné trasy, zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a autobusovou dopravou, vytvoření 
podmínek pro zavedení taktové příměstské dopravy,zvýšení rychlosti při průjezdu uzlem, zvý-
šení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu při dosažení kvalitativně vyšších parame-
trů z hlediska přechodnosti (třída zatížení D4-UIC) a prostorové průchodnosti ( průřez odpoví-
dající ložné míře UIC-GC) a dále se navrhovaným řešením vytváří šance pro město Brno k ur-
banizaci v uvolněné centrální a jižní části města, která by se tak mohla stát významnou rozvo-
jovou městskou zónou. Cílem přestavby železničního uzlu je přebudovat železniční síť a ostatní 
zařízení drah na území města Brna tak, aby poskytly osobní a nákladní dopravě atraktivní zaří-
zení s odpovídající kapacitou, s vytvořením předpokladu konkurenceschopnosti se silniční do-
pravou.  
V rámci předložené dokumentace se sleduje rekonstrukce průjezdu I.TŽK územím města Brna, 
vedeného městem v zásadě v poloze současného nákladního průtahu, s odsunutou polohou 
nového osobního nádraží, umístěného do prostoru dnešního nádraží Brno – dolní. Do nově si-
tuovaného osobního nádraží budou zapojeny od severu tratě směr Tišnov, Česká Třebová, Ve-
selí n.M. a Přerov, od jihu pak tratě směr Břeclav, Znojmo a Jihlava. V rámci stavby se dosáhne 
propojení již modernizovaných úseků tratí ze směru od Č.Třebové (konec provedených úprav 
km 161,539) s úsekem směr Břeclav (konec provedených úprav km 137,900), vybudovaných 
v rámci výstavby I.TŽK. Zároveň je ve stavbě řešena v severní části města úprava tzv. černo-
vického trianglu, s napojením na  žst. Brno – Slatina, ležící na tzv.vlárské trati a nové zapojení 
přerovské trati do severního zhlaví nového osobního nádraží. Nově se dále počítá 
s vybudováním zastávek Brno - Židenice a Brno – Černovice, kde v rámci integrovaného do-
pravního systému města Brna budou zajištěny  přestupy cestující veřejnosti. V novém osobním 
nádraží se v rámci předmětné stavby sleduje vybudování pěti ostrovních nástupišť a ideově se 
sleduje výstavba šestého nástupiště a dvoukolejný průtah pro nákladní dopravu. Pod mostem 
přes ulicí Vídeňskou bude zřízena nová zastávka Brno-Vídeňská. Žst. Brno-Horní Heršpice bu-
de zrušena. Předmětná stavba musí navazovat na stavbu 1.části odstavného nádraží, která vy-
tváří základní podmínky pro provoz osobního nádraží a zabezpečuje potřebnou údržbu lokomo-
tiv a vozového parku. Projektová dokumentace musí řešit napojení vleček dotčených stavbou. 
 
Technické údaje 

 
 Základní technické údaje stavby jsou dány schválenou přípravnou dokumentací, schva-
lovacím protokolem, který byl vydán na základě schváleného investičního záměru Železniční 
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uzel Brno,  modernizace průjezdu a 1.část osobního nádraží, a  vydaným územním rozhodnu-
tím, které řeší její umístění. 

 
V rámci modernizace průjezdu  I.tranzitního železničního koridoru územím města Brna bude 
provedena rekonstrukce stávajícího nákladního průtahu včetně vyvolaných úprav navazujících 
tratí a výstavba 1.části osobního nádraží. Rekonstruovaná koridorová trať prochází městem 
v poloze stávajícího nákladního průtahu. 
Je navržena výstavba kolejí spojujících modernizované tratě Brno – Břeclav s tratí Brno – Čes-
ká Třebová, včetně zapojení tratí směr Tišnov, Přerov a Veselí nad Moravou. Jedná se o  re-
konstrukci tratě Břeclav – Brno od km 137,900 (návaznost na modernizovanou trať). Na trati 
Hrušovany nad Jevišovkou – Brno bude rekonstruovaná část, která propojí nové osobní nádraží 
s mezistaničním úsekem Střelice – Brno. V úseku odb.státní silnice bude trať zdvoukolejněna. 
Modernizovaný průjezd bude končit v km 161,539 trati Brno – Česká Třebová a bude navazovat 
na již modernizovanou trať. Zároveň je ve stavbě řešena v severní části města úprava tzv. čer-
novického trianglu, s napojením na  žst. Brno – Slatina, ležící na tzv.vlárské trati a nové zapoje-
ní přerovské trati do severního zhlaví nového osobního nádraží. Součástí stavby je i výstavba 
dvou zastávek, které budou sloužit jako přestupní místa pro IDS města Brna. Jedná se o za-
stávky Brno-Židenice a Brno-Černovice. 
Celkové výškové řešení musí respektovat požadavky na podjezdné výšky křižujících komunika-
cí s uvážením konstrukční výšky použitých mostních konstrukcí. V žst.Modřice je niveleta T.K. 
navázána na výšku 207,000, mezi nadjezdem dálnice D1 a podjezdem Sokolova niveleta kles-
ne na kótu 206,00. Na této kótě je vybudováno nové odstavné nádraží i koridorové koleje pro-
cházející po jeho obvodu. Niveleta přerovské trati  je fixována požadovanou podjezdnou výškou  
přes areál Brněnských komunikací, přes posvitavskou vlečku a přes areál firem ČSAD a Scania 
v Černovicích. Z toho vyplývají poměrně velké zdvihy v navázání na stávající tělesa podél řeky 
Svitavy a v konci úseku směrem na Chrlice. Maximální podélný sklon je navržen 9,06 promile. 
Nové osobní nádraží žst.Brno hl.n. je řešeno v odsunuté poloze podél ul.Rosická v prostoru 
dnešního nádraží Brno – dolní. Kolejové schéma nového osobního nádraží je  navrženo na zá-
kladě podrobného průkazu dopravní technologie výhledového stavu. Nové osobním nádraží 
musí být navrženo tak, aby  po dokončení celého uzlu zahrnovalo celkem 6 ostrovních nástu-
pišť délky 400m výšky 550 mm nad T.K. (každá z nástupištních hran může být současně obsa-
zena dvěmi soupravami). Nástupiště je třeba situovat na mostní konstrukci, protože niveleta ko-
lejí je z důvodu mimoúrovňového křížení s komunikacemi a v návaznosti na niveletu koleje od 
Břeclavi v úrovni cca 7,0 m  nad dnešním terénem. Odbavování cestujících bude prováděno na 
úrovni okolního terénu v  prostorách pod nástupišti a kolejištěm. Přístupy na nástupiště je po-
třeba navrhovat z prostoru odbavovací haly umístěné pod mostem, pomocí schodišť, výtahů a 
eskalátorů. Do osobního nádraží je nutno zapojit všech 7 dnešních železničních tratí a to 4 od 
severu (z Tišnova, České Třebové, Veselí nad Moravou a Přerova) a 3 od jihu (z Břeclavi, 
Znojma a Jihlavy).  Novým zapojením železničních tratí od Veselí nad Moravou a Přerova se 
dosáhne uvolnění části dnešní trasy za řekou Svratkou a tím se rozšíří možnosti pro využití 
uvolněných ploch.  

 
             Rychlost po modernizaci: 
             - pro klasické soupravy ................................................................................ 80 km/h 
             - pro soupravy s naklápěcími skříněmi ...................................................... 100 km/h 
 

2.2 OBSAHOVÁ NÁPLŇ PROJEKTU STAVBY 

 Projekt stavby bude zpracován na podkladě schválené PD v rozsahu pro stavební říze-
ní a vydání stavebního povolení (příp. ohlášení stavby), zadání veřejné zakázky na zho-
tovení stavby a následně po výběru nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy o zho-
tovení díla (stavby). 

 Část A. Průvodní zpráva 
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Průvodní zpráva se bude řídit směrnicí GŘ č.11/2006. Průvodní zpráva bude obsahovat 
objektovou skladbu. 

 Část B.1 Souhrnná technická zpráva 

Souhrnná technická zpráva se bude řídit směrnicí GŘ č.11/2006 a bude obsahovat 
stručné porovnání s předchozím stupněm PD a splnění podmínek posuzovacího a 
schvalovacího protokolu PD a právoplatného územního rozhodnutí. 

 Část B.2 Provozní a dopravní technologie 

V rámci tohoto projektu stavby bude PODROBNĚJI ROZPRACOVÁNA DOPRAVNÍ 
TECHNOLOGIE z PD , opětovně bude prověřen výhledový stav dopravy a bude potvr-
zen pouze nezbytný rozsah kolejového řešení a z toho vyplývající nezbytný počet ná-
stupištních hran.  

Část B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

 Zhotovitel PS bude věnovat zvláštní pozornost ochraně okolní zástavby v celé délce 
stavby před hlukem a vibracemi ze železniční i silniční dopravy při samotné realizaci 
stavby. Projektant provede nebo zajistí na své náklady veškerá potřebná hygienická 
měření pro zmapování stávajícího stavu a provede porovnání navrhovaného stavu. Na-
vrhne potřebná opatření i opatření pro období realizace stavby; 

 
 

 V rámci projektu stavby bude zpracováno řešení nutného smýcení a kácení stromů a 
keřů na základě vypracovaného podrobného dendrologického průzkumu a geodetické 
dokumentace. Jednotlivé stromy budou geodeticky zaměřeny, jejich poloha bude za-
kreslena do katastrální mapy. Od majitelů porostu zhotovitel PS zajistí kupní smlouvy 
pro výkupy stromů resp. keřů na základě vyhotovených znaleckých posudků ( vyhoto-
vení znaleckých posudků zajistí zhotovitel PS a tyto bude před zadáním jejich zpraco-
váním  konzultovat se zadavatelem ). Oprávněné požadavky budou projednány a od-
souhlaseny na místně příslušných orgánech ŽP, jejich podmínky budou zapracovány 
v projektu. Projekt bude obsahovat seznam káceného porostu dle katastrálního území 
s jeho parametry, číslo parcely v katastrální mapě a LV, souhlas vlastníka a číslo vyda-
ného rozhodnutí a přehlednou barevnou situaci se zákresem káceného porostu. Zhoto-
vitel projektu zajistí  žádosti o povolení ke kácení zeleně; 

 
 Bude zpracována dokumentace náhradní výsadby dle požadavků orgánů životního 

prostředí. 
   

 Část C. Situace stavby 

Bude se řídit směrnicí GŘ č.11/2006.  

                         Část D. Technologická část 

Zabezpečovací zařízení 

Staniční zab. zařízení: 
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Pro osobního nádraží je navrženo staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle 
TNŽ 34 2620 typu elektronického stavědla s úvazkou na automatické hradlo do traťo-
vého směru Chrlice a s vazbami na SZZ obvodu odstavného nádraží a na SZZ obvodu 
Brno Židenice. SZZ bude zabezpečovat všechny vlakové i posunové cesty 
v dohodnutém rozsahu. Zařízení bude umožňovat dálkové ovládání stanic Modřice, 
Střelice a Brno Jih. Umístění SZZ bude v nové provozní budově SZZ na os. nádraží, 
část SZZ pro modřické a střelické zhlaví bude v provozní budově SZZ na odstavném 
nádraží.  
Pro obvod odstavného nádraží a modřického a střelického zhlaví osobního nádraží je 
navrženo staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 typu elek-
tronického stavědla s integrovanou vnitřní částí autobloku směr Modřice a úvazkou na 
automatické hradlo do traťového směru Střelice a s vazbami na SZZ obvodu osobního 
nádraží. 
V žst. Modřice se provede úvazka nového elektronického TZZ na stávající SZZ typu 
ETB. Zařízení se umístí ve stavědlové ústředně na volné pozice. 
V žst. Chrlice zůstane v činnosti stávající SZZ 2. kategorie – elektromechanické zabez-
pečovací zařízení. V traťovém úseku Chrlice - Brno osobní nádraží se vybuduje TZZ 
AH. TZZ se naváže na stávající staniční zabezpečovací zařízení.  
Odbočka Brno-Židenice bude zrušena, v místě původní odbočky zůstane pouze za-
stávka Brno-Židenice. Kolejiště obvodu Brno-Židenice, bude zabezpečeno SZZ 3. kate-
gorie podle TNŽ 34 2620 typu elektronického stavědla.s integrovaným TZZ typu elek-
tronického autobloku směr Brno-Slatina a Brno-Maloměřice (čtyři traťové koleje) a 
s vazbami do obvodu osobního nádraží.  
V žst. Brno Maloměřice se provede úvazka nového elektronického TZZ na stávající 
SZZ typu RZZ. Zařízení se umístí ve stavědlové ústředně St. 3 na volné pozice. 
Ovládání celého žel. uzlu Brno musí být řešeno z jednoho místa v provozní budově na 
os. nádraží z pracovišť JOP výpravčích.  
Hlavní napájení bude z trakčního vedení, náhradní z distribuční sítě. 
Objekty zabezpečovacího zařízení musí řešit i provizorní stavy po dobu výstavby žel. 
svršku a spodku. Cílem provizorních stavů je v maximální možné míře využití stávající-
ho zab.zař.. Pro tyto prov. stavy bude nutné provedení přeložek stávajících kabelů zz. 

 
 

Traťové zab. zařízení: 
V nově vzniklém traťovém úseku Modřice – Brno osobní nádraží bude vybudováno no-
vé definitivní TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 typu elektronický autoblok se sou-
středěnou výstrojí do stavědlových ústředen v sousedních stanicích. Veškerá výstroj 
autobloku tohoto úseku bude umístěná ve stavědlové ústředně Brno odstavné nádraží. 
Stávající úrovňový přejezd na trati v km 138,180 bude stavebně upraven a zabezpečen 
přejezdovým zařízením kategorie PZS 3ZBI se čtyřmi výstražníky a s dvojitými závora-
mi přes celou komunikaci. 
V nově vzniklém traťovém úseku Chrlice - Brno osobní nádraží se vybuduje nové TZZ 
3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla na trati. Na trati se vybudují nové kole-
jové obvody 75 Hz. 
V nově vzniklém traťovém úseku Brno-Slatina – Brno osobní nádraží bude vybudováno 
nové definitivní TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 typu elektronický autoblok se sou-
středěnou výstrojí do sousedních stanic. V Brně-Slatině bude provedena jen úvazka 
TZZ na stávající SZZ. Všechny venkovní prvky (návěstidla, kolejové obvody)  budou 
napojeny novými kabely do stavědlové ústředny výpravní budovy v Brně-Židenicích. 
V mezistaničním úseku Brno-Slatina - Brno osobní nádraží  bude vybudováno nové 
TZZ typu elektronický autoblok se soustředěnou výstrojí ve stavědlové ústředně ve vý-
pravní budově obvodu Brno-Židenice. V žst. Brno-Slatina bude zřízena jen úvazka elek-
tronického AB na SZZ. 
Výstavbou nového SZZ a zrušením odbočky Brno-Židenice a zahrnutí obvodu Brno-
Židenice do osobního nádraží bude nutno vybudovat nové obousměrné TZZ pro 
všechny čtyři traťové koleje směr Brno-Maloměřice. Nové definitivní TZZ bude 3. kate-
gorie podle TNŽ 34 2620 typu elektronický autoblok se soustředěnou výstrojí do sta-
vědlových ústředen do sousedních stanic. Veškeré vnitřní zařízení autobloku bude 
soustředěno ve stavědlové ústředně ve výpravní budově obvodu Brno-Židenice. 
V žst. Brno-Maloměřice bude provedena jen úvazka TZZ na stávající SZZ 



Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu  
a I. část osobního nádraží  

Technické podmínky zvláštní  
Příloha č. 5 smlouvy o dílo 

 

6 

Všechny venkovní prvky (návěstidla, kolejové obvody)  budou napojeny novými kabely 
do stavědlové ústředny v Brně-Židenicích. 

 
Objekty zabezpečovacího zařízení musí řešít i provizorní stavy po dobu výstavby žel. 
svršku a spodku. Cílem provizorních stavů je v maximální možné míře využití stávající-
ho zab.zař.. Pro tyto prov. stavy bude nutné provedení přeložek stávajících kabelů zz. 

 

Sdělovací zařízení 

V rámci objektů sdělovacího zařízení musí být do stavby zahrnuta výstavba nového op-
tického kabelu (DOK, MOK) a přiloženého traťového metalického kabelu, nové místní 
kabelizace, přenosových systémů SDH, informačního zařízení, hodinového zařízení, te-
lefonní ústředny, telekomunikačního zařízení pro řízení dopravy, rozhlasu pro cestující, 
drobného sdělovacího zařízení, EPS, EZS, jakož i příprava pro GSM-R. Součástí stav-
by musí být  i provizorní sdělovací zařízení, úpravy stávajících radiových zařízení (TRS, 
MRTS, SOE), stávajících optických a metalických kabelů, spojovacího systému, dispe-
čerských spojů, přeložka a úprava závěsného optického kabelu ČD-Telematiky. 
Na stávající a nově doplněné optické kabely v celé oblasti žel. uzlu bude nasazeno 
přenosové zařízení SDH s přenosovou rychlost 2,5Gbit/s (STM–16) a přímou Etherne-
tovou konektivitu, zařízením bude v oblasti brněnského žel. uzlu vybudován základní 
přenosový kruh s potřebnou redundancí provozu. Z uzlových stanic této základní pře-
nosové páteře budou paprskovitě připojeny další uzlové stanice SDH v úrovni STM-1 
(přenosová rychlost 155Mbit/s). Uzlové stanice SDH (STM-16 i STM-1) budou doplněny 
flexibilními multiplexy. 
Místní kabelizace musí být položena kompletně nová. 
Rozhlasové instalace budou realizovány v prostoru osobního nádraží a nových zastá-
vek. Ozvučena budou nástupiště, odbavovací haly a kryté lávky. Vše bude zapojeno do 
rozhlasového systému budovaného v rámci stavby č.3. Součástí rozhlasového zařízení 
musí být instalace hlasových a akustických majáčků pro umožnění samostatného a 
bezpečného pohybu osobám nevidomým a slabozrakým.  
Nové informační zařízení, které se ve stavbě zbuduje, bude propojeno datovou sběrnicí 
a napájecím vedením. Celý systém bude obsahovat i automatické hlášení. Zařízení 
v osobním nádraží bude ovládáno z dopravní kanceláře v provozní budově, zařízení na 
zastávce bude mít možnost dálkového ovládání z žst. Brno osobní n.  V žst. Brno 
osobní nádraží se vybudují nové matečné hodiny, které jsou řízeny časovými radio-
značkami DCF. Na tyto matečné hodiny se připojí nové hodinové rozvody v dalších 
prostorách. 
Pro zařízení EPS, jehož samočinné hlásiče požáru musí být umístěny 
v technologických místnostech a tlačítkové hlásiče na únikových cestách dotčených ob-
jektů, bude použito systému s požární ústřednou s adresovanými hlásiči. 
Technologické prostory (nebudou trvale obsazeny obsluhou) musí být střeženy zaříze-
ním proti vniknutí (EZS). Všechny objekty budou chráněny přednostně plášťovou 
ochranou doplněnou o prostorovou ochranu. Poplach musí být signalizován tak, aby 
byla řádně zajištěna bezpečnost objektů. Provést přípravu pro výstavbu systému GSM-
R. Na základě přesného určení místa jednotlivých BTS bude v rámci stavby připravena 
např. kabeláž (NN, přípojný optický kabel nebo alespoň trubka HDPE) 
k předpokládanému místu BTS nebo vhodné dimenzování přenosového zařízení. 
Stávající radiové zařízení TRS a SOE přemístit a upravit tak, aby vyhovovalo novým 
podmínkám řízení železniční dopravy, stávající zastaralé a technicky nevyhovující zá-
kladové radiostanice místních radiových sítí  nahradit novými moderními radiostanice-
mi. 
V objektech budovaných ve stavbě se zřídit nové slaboproudé rozvody, pro telefony a 
počítače ve formě strukturované kabeláže. 

 
 

DŘT:   
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Technologické celky budou řízeny z centrálního dispečerského pracoviště vybaveného 
telemechanickým zařízením typu RTU s možností ústředního ovládání. V rámci pro-
gramového vybavení je nutné doplnit a upravit aplikační programové vybavení RTis. 

 

 

 

 Ćást E. Stavební část 

Železniční spodek: 
V rekonstruovaných úsecích průtahu je potřeba provést také rekonstrukci železničního 
spodku – odtěžení neúnosných vrstev pražcového podloží a jejich náhrada štěrkodrtě-
mi, případně stabilizace zemní pláně vápnem, včetně řádného odvodnění. 
Odvodnění kolejiště je navrženo buď příkopy (pouze v úseku Modřice-Horní Heršpice) 
nebo trativodním systémem.  
Úsek přerovské tratě je celý umístěn na násypu (z části stávajícím a z části novém), 
podkladní vrstvy jsou vyvedeny na svah drážního tělesa.  
Nová násypová tělesa budou zřízena na jižním a severním zhlaví nového osobního ná-
draží, dále nové násypy pro kolejiště v km 1,470 – 3,381 nákladního průtahu. 

 
 

Železniční svršek: 
Konstrukce žel. svršku musí zajistit bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší sta-
novené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdné-
ho průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. Materiál svršku je navržen tvaru UIC 60 
na betonových pražcích s pružným upevněním, dále tvaru S49 na bet. pražcích s tu-
hým upevněním a tvaru R65 na bet.pražcích s tuhým upevněním.Koleje budou svařeny 
v bezstykovou kolej.  
V úseku Modřice – Horní Heršpice je potřeba provést rekonstrukci hlavních kol. č. 1 a 
2, v Horních Heršpicích hl. koleje č. 91 a 92, dále  úpravy na vlečce Ferama.  
Do stavby osobního nádraží je nutno zahrnout konstrukci kolejiště na jeho jižním a se-
verním zhlaví pro umožnění průjezdu I. koridoru po kol. č. 1, 2, 3 a 4 a propojení do 
předjízných kolejí č. 5 a 8. Pro  nákladní průtah navrhnout v této stavbě koleje č.14 a 16 
na osobním nádraží. 

 V úseku Brno os.nádr. - Brno-Židenice navrhnout rekonstrukci kolejového roštu i štěr-
kového lože nákladového průtahu v úseku od km 143,9 (nové staničení) do km 146,843 
006. V části od začátku stavebního objektu do prostoru ŽST Brno-Židenice navrhnout 
řešení zvětšení počtu kolejí.  V novém stavu jsou součástí tohoto objektu koleje č.901, 
902,903,904, 906c, 908c, změna zapojení posvitavské vlečky a kolejová propojení. 
V úseku Brno os. nádr. - Brno-Slatina navrhnout rekonstrukci koleje TU 2301 vedené 
z od Přerova do Slatiny a to tak, aby v úseku od km 1,284 (nové staničení) do km 2,557 
(nové staničení) byla současně  stávající jednokolejka nahrazena dvojicí kolejí, tak aby 
změnou zapojení přerovské trati byla tato dvojice kolejí vedena až do prostoru osobní-
ho nádraží. 
V úseku Brno-Židenice – Brno-Slatina navrhnout rekonstrukci kolejí č.1 a 2 TU 2302 
vedené od napojení do nákladových kolejí do Slatiny a to v úseku od km 1,650 (stávají-
cí staničení) do km 2,615 (stávající staničení). Stávající dvoukolejný úsek nahradit jed-
nou kolejí.  

 V úseku Brno-Židenice – zhlaví Hády navrhnout rekonstrukci kolejí T1 a T2 v úseku 
mezi ŽST Židenice a odbočkou Hády, a to tak aby součástí stavebního objektu želez-
ničního svršku byla rekonstrukce kolejového roštu i štěrkového lože. Součástí nového 
stavu tohoto objektu musí být i odbočné výhybky č.56 a 57 včetně napojení do výhybek 
č.55 a 53. 
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Nástupiště : 
 

Výstavbu nových nástupišť navrhnout tak, aby byla zajištěna možnost přestupu cestují-
cích jak mezi tratěmi, které se v rámci uzlu spojují, tak umožní přestup cestujícím měst-
ské dopravy. 
Nástupiště a přístupové cesty navrhnout tak, aby splňovaly technické požadavky  pro 
pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
V zast. Brno-Černovice navrhnout tak, aby byla zřízena tři ostrovní mimoúrovňová ná-
stupiště a přístup na nástupiště byl řešen schodišti a výtahy z podchodu. Situování  ná-
stupišť navrhnout podle situování nových kolejí a v návaznosti na stavbu přemostění 
ulice Olomoucké a včetně možnosti přístupu z prostoru ulice. 
Zast.Brno-Židenice navrhnout tak, aby byla zřízena dvě nová ostrovní nástupiště. Jejich 
poloha vyplývá z přístupů k těmto nástupištím. Jedním z přístupů je novým podchodem 
km 145,810. Tento podchod je navržen v souladu s územním plánem, který předpoklá-
dá v tomto prostoru vybudování propojení pod drážním tělesem se zřízením přístupu na 
nástupiště. Druhý přístup bude zřízen ze stávajícího drážního podchodu. Nástupiště 
jsou proto umístěna mezi tyto dva podchody. Přístup na nástupiště z nově navrženého 
podchodu (SO 31-19-09) bude jak schodišťovými rameny tak výtahy. Přístup ze stávají-
cího podchodu (SO 31-19-11) bude pouze schodišťovými rameny (stávajícími) a ram-
pou spojující úroveň výstupu z podchodu a úroveň nástupiště. 
Zat. Brno-Vídeňská zřídit pod mostem přes ulici Vídeňskou tak, aby bylo zřízeno jedno 
ostrovní nástupiště.  
Osobní nádraží navrhnout tak, aby tak, aby  po dokončení celého uzlu zahrnovalo cel-
kem 6 ostrovních nástupišť délky 400m výšky 550 mm nad T.K. (každá z nástupištních 
hran může být současně obsazena dvěmi soupravami). Nástupiště je třeba situovat na 
mostní konstrukci, protože niveleta kolejí je z důvodu mimoúrovňového křížení 
s komunikacemi a v návaznosti na niveletu koleje od Břeclavi v úrovni cca 7,0 m  nad 
dnešním terénem. Odbavování cestujících bude prováděno na úrovni okolního terénu v  
prostorách pod nástupišti a kolejištěm. Přístupy na nástupiště je potřeba navrhovat 
z prostoru odbavovací haly umístěné pod mostem, pomocí schodišť, výtahů a eskaláto-
rů. Do osobního nádraží je nutno zapojit všech 7 dnešních železničních tratí a to 4 od 
severu (z Tišnova, České Třebové, Veselí nad Moravou a Přerova) a 3 od jihu (z Břec-
lavi, Znojma a Jihlavy).  

 
Mosty: 
Přestavba žel. uzlu Brno zahrnuje velkou mostní konstrukci pro umístění nového osob-
ního nádraží v km 142,540. Tato mostní konstrukce musí překonat výhledové autobu-
sové nádraží, silniční komunikace a koleje městské hromadné dopravy. Její konstrukce 
bude složena z 17 samostatných mostních konstrukcí ( 10 konstrukcí pro kolejiště, 6 
pro nástupiště a 1 pro účelovou komunikaci). Konstrukce mostů budou navrženy jako 
spřažené, ocelobetonové, opěry budou železobetonové tížné založené na velkoprůmě-
rových vrtaných pilotách.V rámci této stavby se vybuduje pouze část v rozsahu 5 os-
trovních nástupišť. Ideově je nutno sledovat 6 ostrovních nástupišť jako cílový stav při-
čemž nástupiště č. 6 bude realizováno v další etapě, kdy se v rámci stavby 2.části 
osobního nádraží kolejový most dokončí na konečný rozsah, včetně dvou kolejí nákla-
dového průtahu. 
V této stavbě je nutno navrhnout další  mostní konstrukce a to 2 nové podchody – km 
151,824 a 141,630, most pro novou polohu střelecké koleje – km 140,364, most pro za-
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jištění křížení nové výtažné koleje z technologického kolejiště a přeložené komunikace 
v ul. Sokolova, dále most přes řeku Svratku – 142,201, přes ulici Vodařskou – km 
142,086 a přes Moravanský potok pro příchod do areálu SDC.  –Dále navrhnout nové 
mosty v novém zapojení přerovské tratě – jde o dvě estakády – první v km 1,805-2,122 
(přes ulici Masnou a areál Brněnských komunikací) a druhou v km 3,584-3,994 (přes 
areál ČSAD a SCANIA) a další mosty pak v km 2,165 přes Svitavu, v km 3,448 v areálu 
Ekostaveb a dva nové mosty pro trafostanici a měnírnu. Poslední nový most navrhnout 
na trati Brno – Veselí v Černovicích pro TNS. 

  V osobním nádraží ideově sledovat krytou levitující lávku viz.mostní objekty. 
Pro ostatní mosty navrhnout rekonstrukci hlavně s ohledem na přesměrování a rozšíře-
ní kolejiště. 
 
 
Trakční vedení: 
Ve stavbě navrhnout řešení nového trakčního vedení, ukolejnění, rekonstrukce napáje-
cího vedení a zpětného vedení v navazujících částech stávajících železničních tratí a 
dopraven dotčených výstavbou, současně  řešit  navazující stavební objekty, např. při-
pojení transformátorů EOV na TV, trafa předtápění, přeložky závěsného optického ka-
belu a připojení TNS Černovice na trakční vedení. Řešení  navrhnout v souladu 
s energetickými výpočty. 
Začátek úpravy stavební a montážní části trakčního vedení je dán začátkem rekon-
strukce železničního svršku a spodku v km 137,872 v lokalitě Modřice, konec je v km 
143,822 ve směru na Židenice a v km 4,675 přeložky přerovské trati. Dokumentaci ko-
ordinovat s technickým řešením připojení nové TNS Černovice na TV, která je situová-
na v km 2,480 ve směru na Brno Slatina.  
Celý uzel Brno a přilehlé traťové úseky jsou elektrizovány střídavou proudovou sousta-
vou s jmenovitým napětím 25kV,50Hz AC.  Projektovaná výška trolejového drátu je 
v celém úseku uvažována 5600 mm nad definitivní polohu temene koleje. Nové stožáry 
v typovém provedení, ocelové, trubkové patkové s uchycením na svorníky nebo příhra-
dové typu BP do betonových monolitických základů. 
Vyřešit ve stavebních objektech ukolejnění trakčních podpěr a ocelových konstrukcí 
v rozsahu úpravy trakčního vedení v daném úseku a změny zabezpečovacího zařízení.  
Při výstavbě nového žel. uzlu Brno dojde oproti současnému stavu k výraznému ná-
růstu spotřeby elektrické  energie. Navýšení je způsobeno novými typy vlaků, které bu-
dou projíždět žel. uzlem Brno, jejich vyšším výkonem a dále zvýšeným nárokem na 
pomocné pohony a předtápění. Další odběr je dán napájením nových zařízení Elektric-
kého ohřevu výměn (EOV). 
Rozhodující napájecí bod je trakční napájecí stanice (TNS) Modřice, variantní napájení 
je možné z TNS Blansko, nouzově i z TNS Čebín. Jako záložní zdroj pro napájení uzlu 
Brno bude nově vybudována napájecí stanice Černovice, která je určena k napájení tra-
ti směr Vlára a Přerov a žst. Židenice a Maloměřice.  

 
Silnoproudá zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení 
V části silnoproudá zařízení navrhnout technické řešení rozvoden VN, transformoven, 
rozvoden nn, kompenzace, řešení technologie elektrického předtápěcího zařízení a kli-
matizace (EPZ), technické řešení elektrického ohřevu výhybek (EOV), řešení silno-
proudých rozvodů napájení technologií a  osvětlení.  
V části silnoproudé rozvody a osvětlení řešit silnoproudých rozvodů nn, uzemnění sil-
noproudých zařízení, venkovního osvětlení kolejiště, komunikací, zpevněných ploch a 
podchodů, dálkového ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO), elektrického ohřevu 
výhybek (EOV), kabelových rozvodů VN 22 kV a přeložek stávajících kabelů nn a vn, 
které se dostanou do kolize se stavebními pracemi. V obsahu této části projektové do-
kumentace řešit také zajištění hlavního i náhradního napájení zabezpečovacího zaříze-
ní. Předmětem této stavby je rovněž návrh technického řešení napájení samostatného 
areálu ČSAD, který je vyvolanou investicí. 
Součástí stavby Železniční uzel Brno – 1. část osobního nádraží je rovněž Areál SDC  
situovaný v blízkosti TNS Modřice.  
Obsahem části silnoproudu v areálu SDC musí být: dílčí část kabelového  rozvodu vn 
mezi transformovnami, rozvody nn pro napájení objektů a osvětlení. Napájení pro zaří-
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zení elektrického ohřevu výhybek (EOV), elektrické předtápění a klimatizace vlakových 
souprav (EPZ) se v rámci této části stavby neuvažuje.   
Navrhované řešené řešení musí  respektovat požadavky E-ON a ČD SEE. 
 

Pozemní objekty: 
Vzhledem k rozsáhlosti stavby zde není možné se zmiňovat o všech objektech, které 
jsou součásti stavby. Dále jsou zmíněny jen nejpodstatnější z nich. Při technickém ře-
šení těchto objektů je nutno vycházet z popisu uvedeného pro jednotlivé objekty. 

 

                          Osobní nádraží: 

Výpravní budova je tvořena 3 objekty – veřejnou částí, která se nachází pod kolejovou 
mostní konstrukcí, samostatnou provozní budovou situovanou podél kolejového mostu 
a krytou příčnou lávkou nad kolejištěm. Na celou výšku parteru pod příčnou lávkou je 
prosklená odbavovací hala, která navazuje na veřejnou část VB. Součástí jsou i dvě pří-
jezdové haly. Minimální plochy těchto objektů jsou stanoveny dle aktuálních špičkových 
frekvencí.  

 
Provozní budova je 4 podlažní přičemž horní tři podlaží jsou na sloupech, vytvářejících 
v 1.NP průchozí prostor. Ve 2. a 3.NP  jsou umístěny provozní prostory Ve 4.NP je 
v této fázi uvažováno s umístěním prostor pro Regionální řízení osobní dopravy a pře-
pravy a pro případnou dislokaci Policie. Provozní budova navazuje situačně na příčný 
kabelovod pod kolejištěm, což je výhodné pro vedení kabelů, které tak vstupují přímo 
do kabelového prostoru v 1.NP. 

 
Krytá příčná lávka přes kolejiště – definitivní využití všech ploch zatím není plně určeno. 
Jsou ale respektovány představy přijaté architektonické studie. Vlastní využití prostor 
kryté levitující lávky, která byla zakomponována do řešení ŽUB na základě vítězného 
návrhu z mezinárodní architektonické soutěže, je uvažováno s financováním dle projek-
tu PPP (Public Privat Partnerships). 

 
Komunikační vertikální systém mezi jednotlivými úrovněmi osobního nádraží je tvořen 
pohyblivými a nepohyblivými schodišti a výtahy. Všechny prostory jsou přístupné bez-
bariérově. 

 
Objekty a zastřešení na nástupištích č. 1, 2 a 5  - jedná se o lehké ocelové konstrukce , 
které budou sloužit v zateplené formě jako bufety a v nezateplené formě jako ochrana 
proti povětrnostním vlivům  pro cestující.  Nástupiště budou v celém rozsahu zastřeše-
na ocelovou konstrukcí. 

 
 

Areál SDC Brno: 
Protože stavbou budou dotčeny dnešní prostory a kolejiště používané provozními jed-
notkami SDC Brno, je do stavby zařazeno vybudování nového areálu SDC v oblasti 
Modřic – k.ú. Přízřenice v souběhu s tratí Břeclav – Brno v prostoru od brněnských 
traťových spojek žst. Modřice, po železniční přejezd ul. Moravanská. Areál musí být  
napojen na výtažnou kolej žst. Brno – jih. Budou zřízeny podkladní vrstvy vč. odvodnění 
pro 18 kolejí. nové kolejiště s kolejemi č. 901 – 918, příjezdová komunikace, chodníky, 
zpevněné plochy jak v areálu, tak mimo něj (přístupový chodník od stávající VB Modřice 
k novému areálu).  
Bude postavena sociálně administrativní budova jako vstupní objekt do areálu, dále 
provozní objekty a sklady SMT, ST, SEE halového i zděného typu, garáže a hala auto-
dílen. 

 
V závislosti na výstavbě nového areálu SDC Modřice je nutné doplnit technologii zab. 
zařízení v oblasti stávájící VB žst. Brno-jih, která je v havarijním stavu. Proto zde bude 
vybudována nová zděná budova. 
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                         Areál ČSAD: 

V souladu s územním plánem je do stavby zahrnutý i přesun dopravního závodu pro 
údržbu autobusů do prostoru ulice Pražákova. Na výstavbě nového areálu ČSAD, který 
je součástí této stavby, se bude nad rámec vymístění podílet ČSAD a to jak finančně, 
tak i formou přemístění stávající použitelné technologie.   

 
Demolice a příprava území: 
Demolice si vyžádala změna trasy kolejí (v některých částech se napřimují oblouky), 
větší počet kolejí a v důsledku toho širší těleso dráhy i když je kolejiště, ve snaze o co 
nejmenší zábory pozemků a demolice, vedeno v maximální míře na opěrných zdech 
K odstranění je určeno 7 technologických objektů ČD,  1 bytový objekt v majetku Čes-
kých drah, 9 rodinných domů, 6 garáží, 8 ostatní objekty, zastřešení ostrovních nástu-
pišť v žst. Brno – Židenice.   

 
 
 

Protihluková opatření: 
Vzhledem k situování jednotlivých shromažďovacích a kancelářských prostor v prostoru 
bezprostředně přiléhajícím ke kolejišti, případně umístěným přímo pod kolejovým mos-
tem, je třeba  na základě hlukové studie zajistit komplex opatření, která zabezpečí re-
spektování NV 502/2000 Sb. a jeho novely 88/2004Sb. 
Do stavby musí být zařazena i individuální protihluková opatření (výměna oken obyt-
ných místností dle závěrů hlukové studie) a protihlukové stěny, jejichž parametry byly 
stanoveny také na základě hlukové studie.  
 
Komunikace, a zpevněné plochy: 
Vzhledem k rozsáhlosti stavby  jsou zde i poměrně rozsáhlé úpravy a výstavba komuni-
kací z důvodu výstavby a rekonstrukce mostů, budování přestupních uzlů na IDS , pře-
sunu žel. tratě a dále příjezdové komunikace k technologickým i provozním objektům. 
Jedná se hlavně o výstavbu zpevněných ploch, příjezdových a obslužných komunikací , 
parkovišť, zpevněných ploch, komunikací pro pěší a cyklostezek, které mají návaznost 
na tuto část nově budovaného železničního uzlu. 

Do stavby musí být zařazeny  nutné přeložky inženýrských sítí drážních i veřejných, je-
jich ochrana a veškeré kabelizace nutné k zajištění provozu  

 

 Část G. Náklady stavby 

Zhotovitel PS rozdělí celkové investiční náklady  podle dělení dlouhodobého hmotného 
majetku  SŽDC, s.o. a ČD, a.s podle zákona č.77/2002Sb.. Náklady a ekonomické hod-
nocení se zpracují podle Směrnice k členění nákladů stavby  u Správy železniční do-
pravní cesty , státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování 
položkových a souhrnných rozpočtů (Směrnice generálního ředitele č.20/2004, 
v platném znění). 

Náklady stavby budou zpracovány dle pravidel FIDIC (Red Book, Yellow Book). Bude 
respektován metodický pokyn č.j. 27047/07-OI vydaný dne 15.8.2007 ŘOI SŽDC,s.o.  
Rozpočty stavby a výkazy výměr budou zpracovány dle schváleného třídníku prací In-
vestičním Odborem SŽDC,s.o. na železnicích včetně technických specifikací a tyto bu-
dou zpracovány ve formátu C4 tak, aby byly kompatibilní s programem zadavatele pro 
sledování nákladů stavby při její realizaci. Nesplnění tohoto požadavku zadavatele pod-
léhá sankcím dle obchodních podmínek.  
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V souhrnném rozpočtu stavby bude zapracována položka na práci koordinátora BOZP 
při realizaci stavby, na jehož činnost na stavbě bude zadavatel provádět zadávací říze-
ní.      

 Ćást H. Doklady 

 
Náležitosti zhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby budou provedeny 
zhotovitelem PS v souladu s ustanovením §110 odst.2 zák. č.183/2006 Sb., a to podle 
tohoto postupu:  
Zadavatel zpracuje a předá zhotoviteli projektu vzorovou smlouvu kupní, smlouvu o 
převodu práva hospodaření a smlouvu o budoucí smlouvě ke zřízení věcného břeme-
ne. Zhotovitel průběžně po zpracování dílčích části projektové dokumentace vyhotoví 
geometrické plány pro rozdělení pozemků  určených k trvalé zástavbě a znalecký po-
sudek o ceně převáděné nemovitosti. Následně projedná s vlastníky dotčených pozem-
ků návrh kupní smlouvy případně  smlouvy o převodu práva hospodaření. Vlastníkem 
podepsaný návrh smlouvy, ke kterému bude připojen geometrický plán předloží zada-
vateli. Zadavatel vyhotoví návrh na vklad kupní smlouvy a  společně s kupní smlouvou 
zašle tento příslušnému katastrálnímu úřadu. Obdobně bude postupováno i u pozemků 
určených k trvalému záboru, které budou vykupovány celé. Zhotovitel připraví pro za-
davatele vlastníkem pozemku podepsaný návrh smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení 
věcného břemene. 

Dokladová část bude dále obsahovat: 

- Vyhotovené přehledné seznamy s očíslováním všech níže uváděných smluv a se-
znamy majitelů nemovitostí dle katastrálních území; 

- Zpracované nájemní smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen i 
pro potřeby kácení a mýcení vegetace včetně souhlasů majitelů se vstupy na pozemky;  

- Zpracované nájemní smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o převodu práva hospodaření 
a zřízení věcného břemene s vlastníky ( či jinými oprávněnými osobami ) trvale a do-
časně dotčených nemovitostí stavbou (včetně smluv mezi ČD,a.s. a SŽDC,s.o.); 

- Zpracované smlouvy s majiteli pozemních objektů pro realizaci IPO;  

- Zpracované smlouvy s budoucími provozovateli dokončených stavebních objektů a 
provozních souborů, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů 
včetně pozemků nebo jejich částí do vlastnictví nebo k výkonu práva hospodaření pří-
slušných právnických osob nebo do vlastnictví fyzických osob ( včetně smluv mezi 
ČD,a.s. a SŽDC,s.o. ) a to zejména následujících částí PS : 
 
- Podklady potřebné pro převod majetku a úhradu za využívání pronajatých a vykupo-
vaných pozemků pro celou stavbu, včetně pozemků ČD, a.s.; 
 
- Podklady potřebné pro převod majetku ostatních zařízení ( elektro, plyn, voda a kana-
lizace, sdělovací zařízení apod. ) budoucím správcům včetně podkladů na potřebné 
pozemky a zřízení věcných břemen; 

Pro tyto účely zhotovitel PS před projednáváním zpracuje návrhy smluv a nechá vypra-
covat znalecké posudky na základě instrukcí a předchozího projednání se zadavatelem; 

- Samostatnou část, kde bude doložen výsledek projednání projektu stavby 
s příslušnými složkami SŽDC s. o. a ČD a. s. na závěrečném konferenčním projednání 
s komentářem. Tento komentář  bude reagovat na každou připomínku k dokumentaci. 
Bude uvedeno, jakým způsobem byly všechny připomínky řešeny v odevzdávaném PS; 
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- Samostatnou část s doklady o projednání projektu stavby z projednání se státní sprá-
vou, dotčenými orgány a podniky s komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky a jak 
jsou zapracovány v PS. Rozsah a způsob zpracování dokladů bude konzultován s DÚ  
a příslušným pověřeným stavebním úřadem pro vydání stavebních povolení; 

 - Samostatnou část s doklady o projednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb 
nebo jinými oprávněnými, s komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky; 

- Samostatnou část s doklady o projednání se správci inženýrských sítí budou rozděle-
ny na: 

• vyjádření k existenci sítí - samostatnou přílohou bude situace se stáva-
jícím stavem inženýrských sítí ověřených jejich správci,  

• vyjádření k úpravě a přeložkám sítí 

Existence sítí musí respektovat vzájemnou koordinaci staveb jiných investorů dle čl. 2.1 
těchto TPZ. 

Pro tento účel budou seznamy dokladů s uvedením rozhodujících informací ( adresa, 
kontakt, č.j.dokladu, lhůta platnost dokladu, rozhodující podmínky vyjadřující se organi-
zace). Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní 
moci. Přiložené doklady budou přehledně očíslovány. 

Závazky zpracovatele projektu : 

1. Zhotovitel PS se zavazuje, že dodá zadavateli upravené souhrnné části projektu 
stavby dle potřeb zadavatele ( průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a souhrnný 
rozpočet stavby ) do vydání schvalovacího protokolu na projekt stavby. Náklady na tato 
vyjádření jsou součástí této zakázky. 

2. Zhotovitel PS se zavazuje, že zapracuje změny a připomínky, které vyplynou 
z připomínek, projednání či rozhodnutí orgánů, organizací, fyzických a právních osob 
v průběhu zpracování PS i po jeho odevzdání. Případné změny proti zadávací doku-
mentaci budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo; 

 

 Část I. Geodetická dokumentace 

Požadavky na zpracování geodetické dokumentace jsou dále specifikovány v obou 
částech technických podmínek této zadávací dokumentace. 

Obsahová náplň projektu stavby pod část I Geodetická dokumentace doplnit slova 
„Geodetická dokumentace bude zhotovena podle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC 
č.11/2006, v platném znění. Geodetická dokumentace bude dále obsahovat geometric-
ké plány pro rozdělení pozemků včetně všech náležitostí, tak jak jsou upraveny 
v příloze č.3 Technické podmínky na realizaci staveb  (část 5.3 Geometrické plány) 
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Směrnice GŘ SŽDC č.7/2005 Vzorová smlouva o dílo na realizaci staveb a její základní 
přílohy.“   

Pro zpracování a odevzdání dále platí : 

   - Zhotovitel projektu zpracuje geodetickou část dle instrukcí geodetického oddělení 
SSO včetně potřebných seznamů nemovitostí a přehledných tabulek; 

            -  Geodetické a mapové podklady budou odevzdány v psané a digitální formě ve 2. eta-
pě této zakázky tj. před odevzdáním geodetické části v definitivní podobě 

 

2.3 PROJEDNÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

 Následující požadavky na projednání PS specifikují požadavky z Dílu 3.1 – Technic-
kých podmínek obecných této zadávací dokumentace : 

 Technická projednání 

♦ Veškerá projednání budou provedena s vědomím nebo za účasti zadavatele PS a pro-
vedené záznamy budou zadavatelem PS odsouhlaseny; 

♦ Pro zásadní jednání budou zhotovitelem PS s pozvánkami zasílány potřebné podklady 
v elektronické formě v čitelném tvaru ( například .pdf, dokument, dle upřesnění ); 

♦ V průběhu zpracování projektu stavby budou vedena jednání s odbornými složkami 
SŽDC,s.o a ČD a.s.; 

♦ Před zahájením projektových prací svolá zhotovitel PS vstupní jednání s účastí odbor-
ných složek SŽDC,s.o. a ČD,a.s. 

♦ Zhotovitel PS bude průběžně zadavatele informovat a bude zadavateli předávat získa-
ná vyjádření pro PS s komentářem o návrhu řešení, tak aby mohlo být včas reagováno 
na podmínky a případná negativní vyjádření; 

♦ Veškeré potřebné podklady a doklady pro projednávání, která zajišťuje zadavatel, pře-
dá zpracovatel PS zadavateli včas a v minimálním počtu 2 ks; 

♦ Podklady k projednání (např. výjimky atd.) předá zhotovitel kompletní, včetně potřeb-
ných dokladů o projednání, výpisů z katastru nemovitostí apod. v minimálním počtu 2 
vyhotovení (dle potřeby); 

♦ Bude provedeno projednání a zajištěny souhlasy od správců inženýrských sítí.  

♦ Zhotovitel PS projedná dopravní opatření s místně příslušným orgánem Policie ČR-
dopravním inspektorátem a referátem dopravy a silničního hospodářství. 

♦ V průběhu zpracování PS bude provedeno projednání koordinace stavby 
s připravovanými stavbami zajišťovanými MMB a ostatními investory. Výsledky jednání 
budou zapracovány do odevzdaného PS. Zhotovitel PS provede projednání koordinace 
stavební části a přístupových komunikací s příslušnými správními orgány. 
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Majetkoprávní projednání 

♦ Zhotovitel PS vypracuje a nechá uzavřít dle instrukcí zadavatele potřebné smlouvy 
s majiteli nemovitostí tak, jak je specifikováno v těchto technických podmínkách před-
mětné zadávací dokumentace. Pro tyto účely zhotovitel PS nechá vypracovat znalecké 
posudky; 

♦ Budou projednány plochy zařízení staveniště, přístupy na používané pozemky 
v průběhu stavby a budoucí věcná břemena.  

♦ Zhotovitel PS navrhne přístupové cesty k nově vzniklým pozemkům nebo částem po-
zemků jednotlivých vlastníků, které vznikly z důvodu potřeby stavby;  

♦ Zhotovitel PS projedná navržené přístupové trasy na staveniště a s vlastníky nemovi-
tostí uzavře nájemní smlouvy s texty připravenými po konzultaci se zadavatelem; 

♦ Součástí projektu stavby bude projednání technických řešení a ocenění zařízení ve 
vlastnictví mimodrážních správců inženýrských sítí , se kterými bude investor uzavírat 
smlouvy o provedení úprav těchto SO ( přeložky, přípojky, stanice katodové ochrany 
apod. ); 

♦ Před odevzdáním projedná zhotovitel PS zpracovanou geodetickou dokumentaci 
s odpovědným pracovníkem geodetického oddělení Stavební správy Olomouc; 

 

2.4 ODEVZDÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

Tato kapitola se dále v TPZ nezpřesňuje. 

3. DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

3.1 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

♦ Budou zpracovány samostatné projekty pro demolice budov. 

♦ Součástí řešení pozemních objektů, komunikací a umělých staveb bude pořízena foto-
dokumentace stávajícího stavu a pro významné objekty např. nové a rekonstruované 
mosty, železniční stanice bude zpracována vizualizace pro potřeby projednání doku-
mentace; 

♦ Bude zpracována dokumentace na biologickou rekultivaci pozemků dotčených stavbou 
a přilehlých pozemků pro zařízení staveniště na základě projednání se správními orgá-
ny. Biologická rekultivace bude schválena příslušným odborem ŽP; 

♦ Zhotovitel zpracuje v rámci PS dokumentaci BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

♦ V samostatné části PS zhotovitel zpracuje podrobné zhodnocení PS. Vypracuje doklad 
o tom, jak jsou respektovány závazné ukazatele stavby, jak jsou plněny jednotlivé při-
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pomínky schvalovacího a posuzovacího protokolu přípravné dokumentace stavby a jak 
jsou splněny všechny požadavky právoplatného územního rozhodnutí.  

 

Projekt stavby bude zpracován v tomto počtu souprav a s tímto obsahem: 

 

◊ 10 ks kompletních vyhotovení v listinné podobě a ve 2 ks v digitální podobě  

( 1x uzavřená a 1x otevřená forma ); 

◊ nákladová část PS bude součástí odevzdané soupravy 1-3; 

◊ statické výpočty a průzkumy budou součástí odevzdané soupravy 1-3; 

◊ geotechnický průzkum bude součástí odevzdané soupravy 1-6 

◊ geodetická část PS bude součástí odevzdané soupravy 1-6; 

◊ soupravy PS staveb pro vydávaní rozhodnutí na demolice, orgány životního pro-
středí, vodního hospodářství a silničního hospodářství budou odevzdány ve 3 sou-
pravách tištěných a 1x v digitální formě; 

◊ část PS na nutné kácení a mýcení mimolesního porostu budou odevzdány v 6 sou-
pravách  a 1x v digitální formě; 

◊ část projektu stavby - náhradní výsadba bude součástí odevzdané soupravy 1-10 

 

Odevzdaný čistopis PS bude zhotovitelem autorizován (3 paré).  

 

3.2 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA INTEROPERABILITU 

Tato kapitola se dále v TPZ nezpřesňuje. 

4. PRŮZKUMY 

Pro zpracování PS zajistí zhotovitel PS veškeré potřebné geotechnické, geologické, 
hydrogeologické, hydrologické průzkumy, ostatní stavebně technické průzkumy a prů-
zkumy o vlivu stavby na ŽP. 

• Geotechnický průzkum 

Podrobný geotechnický průzkum bude zpracován v souladu s „Metodikou geotechnic-
kého průzkumu č.j. 16 483/2001 – SSP, ve  smyslu předpisu SŽDC S4 (do jeho schvá-
lení ČD S4). Počet a situování vzorků pro posouzení kontaminace bude konzultován 
s ekologickým specialistou zadavatele; 
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Dále jsou uvedeny případné odkazy v těchto TPZ 

• Stavebně technický průzkum objektů mostů, zdí a budov  

• Hydrotechnický průzkum  

• Hydrologický průzkum  

• Dendrologický průzkum – ( viz čl. 2.2 Obsahová náplň projektu stavby – B.3 Vliv stavby 
na životní prostředí ) 

• Radonový průzkum – ( viz podmínka č. 3 územního rozhodnutí ) 

• Akustická studie – ( viz čl. 2.2 Obsahová náplň projektu stavby – B.3 Vliv stavby na ži-
votní prostředí ) 

5. DALŠÍ POŽADOVANÁ UPŘESNĚNÍ 

♦ Součástí zakázky je dále zhotovení: 

◊ stránka ve formátu .html pro umístění na webové stránky zadavatele, informující o 
základních cílech stavby, parametrech, postupu přípravy, obsahující též situaci a 
vizualizaci rozhodujících objektů, 

 

 

Konec dokumentu       Podpis :  
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