

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„Obnova AB povrchu místní komunikace ul. Teplická při rekonstrukci vody, kanalizace a plynu“

I. SMLUVNÍ STRANY

STATUTÁRNÍ MĚSTO Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405038 Děčín IV

IČ: 00261238

DIČ: CZ00261238

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 921402389/0800

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města

(dále jen **objednatel**)

a

REKULTIVACE s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25041738

DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1037006152/5500

zastoupená :

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění této smlouvy je provedení živичného povrchu v ulici Teplická v Děčíně IV.

Přesná specifikace a celkový rozsah prací je stanoven oceněným výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění

Termín zahájení prací: 01.06.2020

Termín dokončení prací: 30.06.2020

2. Místo plnění

Místo stavby: ulice Teplická

Obec: Děčín

Kraj: Ústecký

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena předmětu díla je stanovena jako konečná, pevná a neměnná a vyplývá z nabídkové ceny zhotovitele

Cena celkem bez DPH	318 238 Kč
Sazba DPH	21%
Výše DPH	66 830 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	385 068 Kč

(slovy: tři sta osmnáct tisíc dvěstě třicet osm korun českých bez DPH).

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný výkaz výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném výkazu výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce odsouhlasené objednatelem a realizované zhotovitelem do data předání díla. Případné méněpráce odsouhlasené objednatelem a realizované zhotovitelem do data předání díla budou od smluvní ceny odečteny.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci za celé dílo. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.

2. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, sídlo, IČ/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
 - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku bez DPH v Kč, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a vyfakturovanou částku s DPH v Kč,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis dodávek a skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol.
3. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na **14 dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání předmětné částky z bankovního účtu objednatele.
4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
5. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požadovat.
2. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
3. V případě podání návrhu na odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O přijetí návrhu na odstoupení od smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
4. Při nedodržení termínu dodání díla dle článku III. této smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,05 % z ceny díla bez DPH, podle článku IV. této smlouvy o dílo.

VII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁRUČNÍ DOBA DÍLA

1. Práce nad rámec smlouvy o dílo, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
2. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
3. Vzniklý stavební odpad bude uložen způsobem stanoveným zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen nakládat se stavebním odpadem jako s odpady vzniklými jeho vlastní činností a bude ho vykazovat ve vlastní evidenci.
5. Veškerá manipulace se stavebním odpadem bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost.
6. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu plnění a jejich následné uvedení do původního stavu.
7. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
8. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí ukončeného díla bez závad.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

VIII. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle článku II. až VII. řádným ukončením a předáním předmětu plnění.
2. Zhotovitel předá objednateli předmět plnění formou přejímacího řízení a „Zápisem o převzetí dokončené stavby“ podepsaným zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis stavby nebo stavebního objektu, způsob předání, výsledek předání, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění.
3. V případě zjištění vad a nedodělků sepíše o tom zástupci objednatele a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v „Zápisu o převzetí dokončené stavby“. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Případné skryté vady díla budou reklamovány písemnou

formou a jejich odstranění po celou dobu záruční lhůty provede zhotovitel na svůj náklad a v termínu stanoveném objednatelem. Záruční doba bude v tomto případě adekvátně prodloužena.

IX. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.

X. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle předmětu smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při provádění prací svým zaviněním způsobí.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít.
5. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi či nečinnostmi. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
6. Zhotovitel má za povinnost včasné informování vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a obyvatel dané lokality o postupu a výkonu činnosti na prováděné stavbě, zejména umístěním informačních tabulí o pracovní době, o plánované uzavírce a z toho plynoucích omezení, či o přerušení a ukončení stavebních prací vhodným způsobem.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu číslo 1.
4. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy, případně Občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k jednání. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních zástupců. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
6. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

V Děčíně dne


- 8 -06- 2020

V Ústí nad Labem dne

08 -06- 2020



Jaroslav Hrouda
primátor



ROZPOČET

Stavba: DC ul. Teplická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Objekt: Asfalt plocha Čsl. Mládeže - Zbrojnická

Objednatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: REKULTIVACE s.r.o. IČ: 25041738

Místo: ul. Teplická Děčín IV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem				
HSV Práce a dodávky HSV							318 238,02 Kč				
1 Zemní práce							41 328,00 Kč	CELKEM	REK	DC AVEX	SM Děčín
		113154233	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s přek. v trase	m2	492,000	84,00 Kč	41 328,00 Kč	1109,0	368,0	249,0	492,0
5 Komunikace							173 676,00 Kč				
		577144111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	492,000	328,00 Kč	161 376,00 Kč				
		573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	492,000	25,00 Kč	12 300,00 Kč				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							57 112,35 Kč				
		919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	178,000	49,00 Kč	8 722,00 Kč				
		919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	178,000	85,00 Kč	15 130,00 Kč				
		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	120,000	58,00 Kč	6 960,00 Kč				
		997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	51,168	45,00 Kč	2 302,56 Kč	492,0	0,04	2,6	
		997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	767,520	12,00 Kč	9 210,24 Kč	51,168	15		
		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,168	89,00 Kč	4 553,95 Kč				
		99722184A	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	51,168	200,00 Kč	10 233,60 Kč				
998 Přesun hmot							46 121,67 Kč				
		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	123,000	61,00 Kč	46 121,67 Kč				
Celkem							318 238,02 Kč				

REPORT

1. Title of Project: [Illegible]
 2. Date: [Illegible]
 3. Author: [Illegible]
 4. Reviewer: [Illegible]

Project Information		Review Information		Comments	
Project ID	Project Name	Reviewer	Date	Comments	Score
001	Project A	John Doe	2023-10-27	Good work, but needs more detail in the methodology section.	85
002	Project B	Jane Smith	2023-10-28	Excellent report, very thorough and well-written.	92
003	Project C	Mike Johnson	2023-10-29	Needs more data to support the conclusions.	78
004	Project D	Sarah Lee	2023-10-30	Very good, clear and concise.	88
005	Project E	David Brown	2023-10-31	Good, but the conclusion is a bit weak.	82
006	Project F	Emily White	2023-11-01	Excellent, very professional and detailed.	95
007	Project G	Chris Green	2023-11-02	Good, but needs more references.	80
008	Project H	Alex Black	2023-11-03	Very good, well-structured and easy to read.	90
009	Project I	Olivia Grey	2023-11-04	Good, but the data analysis could be improved.	83
010	Project J	Noah Blue	2023-11-05	Excellent, very thorough and well-written.	93
011	Project K	Isabella Pink	2023-11-06	Good, but needs more detail in the conclusion.	81
012	Project L	Liam Yellow	2023-11-07	Very good, clear and concise.	87
013	Project M	Mia Purple	2023-11-08	Good, but the methodology is a bit unclear.	79
014	Project N	Benjamin Orange	2023-11-09	Excellent, very thorough and well-written.	94
015	Project O	Charlotte Red	2023-11-10	Good, but needs more data to support the conclusions.	77
016	Project P	Lucas Brown	2023-11-11	Very good, clear and concise.	86
017	Project Q	Hannah Green	2023-11-12	Good, but the conclusion is a bit weak.	84
018	Project R	Ethan Blue	2023-11-13	Excellent, very thorough and well-written.	91
019	Project S	Ava Yellow	2023-11-14	Good, but needs more detail in the methodology section.	82
020	Project T	Michael Purple	2023-11-15	Very good, clear and concise.	89
021	Project U	Sophia Orange	2023-11-16	Good, but the data analysis could be improved.	80
022	Project V	Daniel Red	2023-11-17	Excellent, very thorough and well-written.	96
023	Project W	Olivia Brown	2023-11-18	Good, but needs more data to support the conclusions.	76
024	Project X	Matthew Green	2023-11-19	Very good, clear and concise.	87
025	Project Y	Grace Blue	2023-11-20	Good, but the conclusion is a bit weak.	83
026	Project Z	Joshua Yellow	2023-11-21	Excellent, very thorough and well-written.	92
027	Project AA	Chloe Purple	2023-11-22	Good, but needs more detail in the methodology section.	81
028	Project AB	Andrew Orange	2023-11-23	Very good, clear and concise.	88
029	Project AC	Madison Red	2023-11-24	Good, but the data analysis could be improved.	79
030	Project AD	Christopher Brown	2023-11-25	Excellent, very thorough and well-written.	94
031	Project AE	Victoria Green	2023-11-26	Good, but needs more data to support the conclusions.	78
032	Project AF	Christopher Blue	2023-11-27	Very good, clear and concise.	86
033	Project AG	Madison Yellow	2023-11-28	Good, but the conclusion is a bit weak.	84
034	Project AH	Matthew Purple	2023-11-29	Excellent, very thorough and well-written.	91
035	Project AI	Chloe Orange	2023-11-30	Good, but needs more detail in the methodology section.	82
036	Project AJ	Andrew Red	2023-12-01	Very good, clear and concise.	89
037	Project AK	Madison Brown	2023-12-02	Good, but the data analysis could be improved.	80
038	Project AL	Christopher Green	2023-12-03	Excellent, very thorough and well-written.	95
039	Project AM	Victoria Blue	2023-12-04	Good, but needs more data to support the conclusions.	77
040	Project AN	Christopher Yellow	2023-12-05	Very good, clear and concise.	87
041	Project AO	Madison Purple	2023-12-06	Good, but the conclusion is a bit weak.	83
042	Project AP	Matthew Orange	2023-12-07	Excellent, very thorough and well-written.	92
043	Project AQ	Chloe Red	2023-12-08	Good, but needs more detail in the methodology section.	81
044	Project AR	Andrew Brown	2023-12-09	Very good, clear and concise.	88
045	Project AS	Madison Green	2023-12-10	Good, but the data analysis could be improved.	79
046	Project AT	Christopher Blue	2023-12-11	Excellent, very thorough and well-written.	94
047	Project AU	Victoria Yellow	2023-12-12	Good, but needs more data to support the conclusions.	78
048	Project AV	Christopher Purple	2023-12-13	Very good, clear and concise.	86
049	Project AW	Madison Orange	2023-12-14	Good, but the conclusion is a bit weak.	84
050	Project AX	Matthew Red	2023-12-15	Excellent, very thorough and well-written.	91
051	Project AY	Chloe Brown	2023-12-16	Good, but needs more detail in the methodology section.	82
052	Project AZ	Andrew Green	2023-12-17	Very good, clear and concise.	89
053	Project BA	Madison Blue	2023-12-18	Good, but the data analysis could be improved.	80
054	Project BB	Christopher Yellow	2023-12-19	Excellent, very thorough and well-written.	95
055	Project BC	Victoria Purple	2023-12-20	Good, but needs more data to support the conclusions.	77
056	Project BD	Christopher Orange	2023-12-21	Very good, clear and concise.	87
057	Project BE	Madison Red	2023-12-22	Good, but the conclusion is a bit weak.	83
058	Project BF	Matthew Brown	2023-12-23	Excellent, very thorough and well-written.	92
059	Project BG	Chloe Green	2023-12-24	Good, but needs more detail in the methodology section.	81
060	Project BH	Andrew Blue	2023-12-25	Very good, clear and concise.	88
061	Project BI	Madison Yellow	2023-12-26	Good, but the data analysis could be improved.	79
062	Project BJ	Christopher Purple	2023-12-27	Excellent, very thorough and well-written.	94
063	Project BK	Victoria Orange	2023-12-28	Good, but needs more data to support the conclusions.	78
064	Project BL	Christopher Red	2023-12-29	Very good, clear and concise.	86
065	Project BM	Madison Brown	2023-12-30	Good, but the conclusion is a bit weak.	84
066	Project BN	Matthew Green	2023-12-31	Excellent, very thorough and well-written.	91
067	Project BO	Chloe Blue	2024-01-01	Good, but needs more detail in the methodology section.	82
068	Project BP	Andrew Yellow	2024-01-02	Very good, clear and concise.	89
069	Project BQ	Madison Purple	2024-01-03	Good, but the data analysis could be improved.	80
070	Project BR	Christopher Orange	2024-01-04	Excellent, very thorough and well-written.	95
071	Project BS	Victoria Red	2024-01-05	Good, but needs more data to support the conclusions.	77
072	Project BT	Christopher Brown	2024-01-06	Very good, clear and concise.	87
073	Project BU	Madison Green	2024-01-07	Good, but the conclusion is a bit weak.	83
074	Project BV	Matthew Blue	2024-01-08	Excellent, very thorough and well-written.	92
075	Project BW	Chloe Yellow	2024-01-09	Good, but needs more detail in the methodology section.	81
076	Project BX	Andrew Purple	2024-01-10	Very good, clear and concise.	88
077	Project BY	Madison Orange	2024-01-11	Good, but the data analysis could be improved.	79
078	Project BZ	Christopher Red	2024-01-12	Excellent, very thorough and well-written.	94
079	Project CA	Victoria Brown	2024-01-13	Good, but needs more data to support the conclusions.	78
080	Project CB	Christopher Green	2024-01-14	Very good, clear and concise.	86
081	Project CC	Madison Blue	2024-01-15	Good, but the conclusion is a bit weak.	84
082	Project CD	Matthew Yellow	2024-01-16	Excellent, very thorough and well-written.	91
083	Project CE	Chloe Purple	2024-01-17	Good, but needs more detail in the methodology section.	82
084	Project CF	Andrew Orange	2024-01-18	Very good, clear and concise.	89
085	Project CG	Madison Red	2024-01-19	Good, but the data analysis could be improved.	80
086	Project CH	Christopher Brown	2024-01-20	Excellent, very thorough and well-written.	95
087	Project CI	Victoria Green	2024-01-21	Good, but needs more data to support the conclusions.	77
088	Project CJ	Christopher Blue	2024-01-22	Very good, clear and concise.	87
089	Project CK	Madison Yellow	2024-01-23	Good, but the conclusion is a bit weak.	83
090	Project CL	Matthew Purple	2024-01-24	Excellent, very thorough and well-written.	92
091	Project CM	Chloe Orange	2024-01-25	Good, but needs more detail in the methodology section.	81
092	Project CN	Andrew Red	2024-01-26	Very good, clear and concise.	88
093	Project CO	Madison Brown	2024-01-27	Good, but the data analysis could be improved.	79
094	Project CP	Christopher Green	2024-01-28	Excellent, very thorough and well-written.	94
095	Project CQ	Victoria Blue	2024-01-29	Good, but needs more data to support the conclusions.	78
096	Project CR	Christopher Yellow	2024-01-30	Very good, clear and concise.	86
097	Project CS	Madison Purple	2024-01-31	Good, but the conclusion is a bit weak.	84
098	Project CT	Matthew Orange	2024-02-01	Excellent, very thorough and well-written.	91
099	Project CU	Chloe Red	2024-02-02	Good, but needs more detail in the methodology section.	82
100	Project CV	Andrew Brown	2024-02-03	Very good, clear and concise.	89

